

**BUKU EDISI KE-2 TAHUN 2022**

# **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181  
Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)



# **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **PENJELASAN**

#### **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG UMUM**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

#### **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG BINA MARGA**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Magelang
- Wilayah Wonosobo
- Wilayah Cilacap
- Wilayah Tegal
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Pati
- Wilayah Purwodadi
- Wilayah Surakarta

#### **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

**HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) STATUS TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Buku ini dibuat sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, tentang Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah untuk setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi khususnya bagi pekerjaan konstruksi Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan. Buku ini diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Juni-Juli untuk Semester Pertama dan bulan November-Desember untuk Semester Kedua.

Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan kegiatan kompilasi (harga pasar dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten), pengolahan data dan penyusunan laporan. Adapun materi substansi laporan berisi tentang Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Harga Dasar Bahan Bangunan ditampilkan juga harga satuan dasar bahan bangunan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Data yang dibutuhkan bersumber dari berbagai pihak yang terkait dan kompeten serta memiliki legalitas yaitu :

1. Data berupa Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Walikota yang terkait dengan Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota yang bersangkutan,
2. Data harga pasar berasal dari toko-toko bahan bangunan, distributor, depo dan sumber lainnya (terpilih). Disamping sumber data harga pasar dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, maka harga bahan tertentu tersebut diambil dari wilayah terdekat.

Buku ini disusun untuk kepentingan penyusunan program dan perencanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta Gedung dan Perumahan, adapun instrumen yang digunakan yaitu PERMEN PUPR NO. 1 Tahun 2022. Buku ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu dimohon kesediaannya memberikan kritik dan saran.

Akhir kata penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua Pihak yang telah membantu penyusunan Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah, serta Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 30 November 2022

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah



# PENJELASAN

## LATAR BELAKANG

Untuk menentukan biaya bangunan (*building cost*) yang bertumpu pada prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta rasionalisasi dalam pembangunan maka dibutuhkan sarana dasar guna membuat perhitungan harga satuan. Harga satuan disebut sebagai biaya konstruksi jalan dan jembatan serta Gedung dan Perumahan berdasar PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 yaitu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Permen PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 merupakan Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi, terdiri dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Umum, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya.

Lembar penjelasan ini bertujuan agar para pemanfaat, pengguna maupun pelaksana pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan memiliki kesamaan pandang dalam menggunakan Standard Nasional Indonesia – SNI sebagai acuan dasar menghitung besarnya **Harga Satuan berbagai Pekerjaan (HSP) Konstruksi** dan **Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**, mengingat semua Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menggunakan Permen PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 sebagai acuan dasar dalam menghitung besar harga satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Selanjutnya diharapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemanfaat dan pelaksana pembangunan bangunan. Adapun pelaksana yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perorangan dalam memperkirakan biaya pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Umum

Dalam penyusunan mencakup harga dasar bahan dan upah khusus untuk pekerjaan sektor konstruksi di pasaran, quarry, distributor,

sumber lain termasuk dari pemerintah kota dan atau kabupaten, hal tersebut dimaksudkan :

- mengetahui pengaruh harga antar kabupaten, kota dalam satu wilayah eks karsidenan atau kabupaten dan kota yang berbatasan;
- mengetahui Kabupaten dan Kota yang mana menjadi pusat penjualan bahan bangunan pabrikan, bahan bangunan lokal seperti batu bata, genteng dan atau bahan bangunan alam (pasir, batu, kapur dll);
- harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota sudah mencakup apa saja dalam memperkirakan besaran inflasi;

## Khusus

Membantu masyarakat, mahasiswa, perencana, perancang atau pelaksana pembangunan untuk memperkirakan biaya bangunan.

## MANFAAT

Menunjang standarisasi perhitungan dasar "Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi".

## RUANG LINGKUP DAN LOKASI

Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- |                           |                           |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Kabupaten Cilacap      | 13. Kabupaten Karanganyar | 25. Kabupaten Batang     |
| 2. Kabupaten Banyumas     | 14. Kabupaten Sragen      | 26. Kabupaten Pekalongan |
| 3. Kabupaten Purbalingga  | 15. Kabupaten Grobogan    | 27. Kabupaten Pemalang   |
| 4. Kabupaten Banjarnegara | 16. Kabupaten Blora       | 28. Kabupaten Tegal      |
| 5. Kabupaten Kebumen      | 17. Kabupaten Rembang     | 29. Kabupaten Brebes     |
| 6. Kabupaten Purworejo    | 18. Kabupaten Pati        | 30. Kota Magelang        |
| 7. Kabupaten Wonosobo     | 19. Kabupaten Kudus       | 31. Kota Surakarta       |
| 8.. Kabupaten Magelang    | 20. Kabupaten Jepara      | 32. Kota Salatiga        |
| 9.. Kabupaten Boyolali    | 21. Kabupaten Demak       | 33. Kota Semarang        |
| 10. Kabupaten Klaten      | 22. Kabupaten Semarang    | 34. Kota Pekalongan      |
| 11. Kabupaten Sukoharjo   | 23. Kabupaten Temanggung  | 35. Kota Tegal           |
| 12. Kabupaten Wonogiri    | 24. Kabupaten Kendal      |                          |

## METODOLOGI PELAKSANAAN SURVEY

Pelaksanaan survey berdasarkan Perlem LKPP 09/2018 bahwa sumber info HSD untuk penyusunan Harga Satuan Pekerjaan antara lain :

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;
- b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

## DATA SURVEI

Sumber data yang digunakan adalah data survey harga pasar pada sampling 3 (tiga) Toko Bahan Bangunan dan harga yang ditetapkan Dinas PU Kota/Kabupaten di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

## PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## PENGERTIAN

### a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan harga bahan bangunan dan standard pengupahan pekerja untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi;

### b. Harga Satuan Pekerjaan

Adalah harga yang dibayarkan untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi;

**c. Harga Satuan Bahan**

Adalah harga yang dibayar untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan;

**d. Satuan Pekerjaan**

Adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang ('), luas (²), volume (³) dan unit / buah;

**e. Indeks**

Adalah faktor pengali / koefisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja;

**f. Indeks Bahan**

Merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan;

**g. Indeks Tenaga Kerja**

Merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap jenis pekerjaan;

**h. Harga Satuan Bahan Bangunan**

Pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui survey pasar, sehingga harga bahan bangunan yang berlaku setempat sebagai harga pasar yang sifatnya murni merupakan harga distributor/ toko / pengecer / retail / depo tanpa memasukkan komponen tambahan lainnya seperti pajak-pajak, restribusi, keuntungan maupun indeks inflasi;

**i. Harga satuan Upah Tenaga Kerja Konstruksi**

Adalah sesuai dengan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai standar pengupahan pekerja yang penetapannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dibagi 25 hari, dan harga pasar.



# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI **BIDANG UMUM**

EDISI KE-2 TAHUN 2022

KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181  
Laman: <http://www.dpabinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpabinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpabinmarcipka@jatengprov.go.id)



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH SEMARANG**  
KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

# DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )

## SUMBER DATA DAERAH

- PASARAN BEBAS
- KAB.SEMARANG, KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK, KAB. KENDAL, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	955.947	968.412	917.235	977.322	873.785	986.810
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	916.411	927.052	877.745	939.180	832.755	945.450
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	888.989	898.359	850.355	912.714	804.309	916.756
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah	m3	869.716	878.196	831.105	894.118	784.311	896.593
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	949.174	925.098	944.487	965.514	839.927	962.251
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> PVC Waterstop lebar 150 mm	m	91.829	90.624	73.893	74.124	71.583	91.624
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> PVC Waterstop lebar 200 mm	m	122.933	121.622	115.282	115.705	112.603	122.851
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m <sup>3</sup> PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	231.286	229.680	91.864	92.172	88.784	231.013
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.588.592	1.586.805	1.587.465	1.588.455	1.578.555	76.094
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m <sup>3</sup>	m3	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m <sup>3</sup> Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m <sup>3</sup>	m3	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>							
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	340.600	339.202	339.900	340.131	336.072	340.833
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	2.449.227	1.114.274	2.313.850	2.449.782	2.403.021	2.454.982
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	36.379	35.576	36.280	36.434	34.740	36.242
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	3.325.686	3.318.131	3.322.287	3.326.021	3.297.080	3.329.241
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>							
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	79.464	75.357	78.742	80.513	66.488	80.357
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	73.950	69.567	73.234	75.159	60.804	74.567
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	71.644	67.178	70.931	72.972	58.369	72.178
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	70.004	65.452	69.293	71.372	56.687	70.451
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	69.163	64.604	68.455	70.611	55.761	69.603
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	68.453	63.870	67.746	69.940	55.008	68.869
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	68.091	63.508	67.385	69.618	54.603	68.507
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	77.118	75.174	76.130	78.594	64.718	79.568
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	93.558	87.535	92.622	95.471	75.825	94.234
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	92.511	86.491	91.578	94.543	74.649	93.190
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	91.490	85.426	90.559	93.562	73.586	92.125
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Siaran, Plesteran dan Acian	m2	42.069	38.322	41.574	42.344	33.874	41.655
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECASTAN</b>							
1	3.3.1.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	20.031	16.112	20.514	20.537	14.349	18.378
2	3.3.2.(c)	1 m <sup>2</sup> Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	20.295	15.469	19.761	19.877	14.003	17.828
3	3.3.3.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	20.845	16.134	20.339	20.647	14.608	18.576
4	3.3.4.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	52.759	50.866	51.606	47.103	52.001	55.297
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	69.719	69.146	67.808	63.229	68.214	73.559

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	40.614	42.338	41.685	33.731	39.536	43.279
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	53.407	47.716	45.068	34.751	40.178	54.375
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	19.393	16.561	19.426	19.657	15.609	18.200
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	53.005	50.395	45.608	46.339	39.343	53.687
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	38.392	39.759	37.292	35.120	39.034	41.107
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	29.261	30.200	28.123	25.364	30.074	31.840
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	22.040	17.572	22.048	22.148	15.630	20.012
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	95.062	97.929	94.063	94.930	93.166	98.527
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	64.945	60.955	63.837	64.992	53.610	65.765
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	10.580	9.358	10.566	10.682	7.724	10.196



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>						
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	222.726	248.084	211.069	221.423	251.384
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	690.858	890.180	893.194	877.382	894.454
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	197.376	191.733	193.097	178.533	196.683
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	160.143	221.504	218.839	217.654	223.154
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.296.986	2.254.608	2.258.568	1.983.205	2.304.460
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	13.315	13.200	11.005	9.350	13.200
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	164.323	164.318	141.333	129.558	168.443
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	88.767	88.005	73.360	62.326	88.005
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>						
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	98.202	97.625	80.877	68.750	97.625
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	157.789	156.750	130.069	110.550	156.750
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	69.905	68.750	58.355	49.500	68.750
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	69.905	68.750	58.355	49.500	68.750
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	78.881	270.050	274.901	270.050	281.600
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	228.068	179.575	222.293	169.950	179.575
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>						
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	2.543	2.312	2.531	2.274	2.312
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	781.990	778.311	773.405	762.911	781.611
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.903.735	1.394.360	1.881.295	1.610.997	1.910.775
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	379.501	379.501	310.201	264.001	379.501
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	197.736	196.350	163.086	138.600	196.350
	2.1.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>						
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m <sup>3</sup>	923.983	934.670	916.272	891.247	980.045

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	886.314	893.310	874.912	848.540	938.685
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	860.178	864.616	846.219	818.922	909.991
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	841.813	844.453	826.056	798.105	889.828
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	952.312	954.877	917.673	874.852	980.452
<b>2.2.11.b HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	92.386	91.756	91.020	89.446	92.251
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	123.675	122.848	122.084	120.153	123.425
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	232.029	231.189	230.208	228.109	231.849
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.594.065	1.588.812	1.588.455	1.577.262	1.590.187
<b>2.3.a.(a) HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.054.950
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.166.300
<b>2.2.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>								
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	342.166	340.378	339.862	336.528	342.028
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	2.467.522	1.247.680	2.443.960	2.406.261	2.464.011
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	36.751	36.330	35.840	34.790	36.660
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	3.337.007	3.324.113	3.322.421	3.299.088	3.334.838
<b>3.2.1.(c) HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	82.372	81.017	77.337	68.851	83.492
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	77.090	75.227	71.547	62.907	77.702
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	74.924	72.838	69.158	60.402	75.313
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	73.347	71.111	67.432	58.637	73.586
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	72.587	70.263	66.584	57.712	72.738
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	71.922	69.529	65.850	56.940	72.004
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	71.599	69.167	65.488	56.539	71.642
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	81.339	78.724	76.890	67.520	82.024
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	98.062	95.035	90.175	78.403	98.335
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	97.132	93.991	89.131	77.243	97.291
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	96.163	92.926	88.066	76.140	96.226
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	43.857	42.095	39.642	34.395	43.745
<b>3.3.1.(c) HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECASTAN</b>								
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	20.474	20.185	17.009	14.410	20.498
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	20.364	20.185	16.899	14.080	19.745
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengeroakan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	21.029	20.735	17.564	14.630	20.295
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	55.936	48.040	54.512	50.684	55.737
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	74.229	64.793	72.792	67.378	74.074
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	42.831	40.337	42.323	39.075	41.655

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	52.891	39.613	40.078	39.833	54.230
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	19.531	19.393	17.221	15.543	19.393
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	55.041	52.255	52.056	46.106	54.103
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	41.247	35.467	40.826	38.376	41.039
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	32.126	26.519	31.507	29.943	31.964
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	20.623	21.949	17.833	16.262	21.575
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	98.402	94.648	98.127	93.896	97.966
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	68.242	64.489	63.243	53.731	67.684
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	7.738	10.392	8.165	9.028	9.693



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH SURAKARTA**  
KABUPATEN BOYOLALI  
KABUPATEN KLATEN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KABUPATEN SRAGEN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KABUPATEN WONOGIRI  
KOTA SURAKARTA

**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
**KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN,**  
**KAB. SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANYAR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	220.138	217.231	248.522	229.628	201.131	236.012	243.535
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	678.305	705.819	889.799	862.659	860.206	885.222	772.636
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	180.497	177.688	192.069	189.046	179.524	187.344	187.970
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	141.447	156.736	221.772	211.951	200.848	219.619	186.241
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.150.994	2.141.835	2.252.042	2.194.761	2.022.457	2.233.320	1.890.443
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	8.772	8.580	13.446	13.323	8.316	11.586	13.134
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	123.028	114.917	171.962	171.261	123.299	147.744	171.677
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	58.476	57.190	89.635	88.822	55.432	77.239	87.569
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	64.487	63.002	98.859	98.243	61.105	85.431	97.295
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	103.702	101.343	158.972	157.863	98.274	137.276	156.156
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	46.475	45.595	71.219	69.987	44.110	60.863	68.090
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	46.475	45.595	71.219	69.987	44.110	60.863	68.090
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	243.595	200.540	242.427	204.297	228.382	326.222	293.018
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	260.837	260.397	243.509	272.593	220.055	261.431	199.045
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>								
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabutan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	2.094	2.532	2.806	2.519	2.169	2.385	2.180
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	758.275	761.450	778.928	775.904	756.945	770.902	775.181
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.813.425	1.773.176	1.855.203	1.850.275	1.801.608	1.843.125	1.360.084
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	247.501	241.231	379.501	379.501	234.301	330.001	379.501
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	130.020	127.083	199.313	197.835	123.222	172.035	195.558

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANYAR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	884.117	827.222	979.932	948.227	898.829	886.435	963.957
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	842.234	785.862	941.693	907.967	860.687	847.907	925.815
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	813.183	757.168	915.161	880.049	834.221	821.177	899.349
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	792.766	737.005	896.519	860.425	815.625	802.395	880.753
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumur, Diameter 100 cm Masif	m3	852.627	821.568	967.191	946.844	838.270	897.971	946.288
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	89.100	88.514	74.123	73.976	70.826	72.920	59.312
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	119.729	119.062	115.720	115.449	111.645	114.154	100.690
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	227.647	226.866	92.171	91.974	87.774	90.566	103.375
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.576.025	1.573.319	1.589.659	1.586.942	1.574.720	1.584.192	1.582.845
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.056.875	6.058.800	6.058.800	6.058.800
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.168.500	9.170.700	9.170.700	9.170.700
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>								
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	335.951	334.116	340.152	340.004	334.730	338.262	338.661
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	2.400.200	2.381.729	2.409.785	2.445.110	2.387.966	2.426.897	1.209.588
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	34.559	27.553	36.433	34.355	34.235	35.631	35.972
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	3.295.337	3.283.902	3.325.829	3.323.439	3.287.764	3.311.861	3.317.899
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	67.496	64.807	80.466	78.803	64.023	74.315	77.048
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	61.645	59.017	75.100	73.206	58.668	68.916	71.694
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	59.212	56.628	72.905	70.838	56.481	66.696	69.507
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	57.470	54.902	71.303	69.177	54.881	65.085	67.907
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	56.593	54.054	70.536	68.296	54.121	64.303	67.146
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	55.844	53.320	69.863	67.564	53.450	63.621	66.475
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	55.467	52.958	69.538	67.182	53.127	63.288	66.153
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	66.749	63.579	78.467	75.864	63.752	72.790	74.375
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	76.836	73.418	95.389	92.506	73.378	87.015	90.736
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	75.747	72.374	94.453	91.397	72.449	86.054	89.808
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	74.667	71.309	93.469	90.355	71.469	85.063	88.828
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	33.240	31.289	42.342	41.849	31.350	38.329	40.034
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECASTAN</b>								
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	13.788	13.578	20.239	20.479	13.212	18.045	20.458
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	13.678	13.506	20.443	19.819	12.458	17.291	20.387
3	3.3.3.(c)	1 m2 Penggerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	14.201	14.045	21.240	20.493	12.964	17.878	20.871
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	45.629	52.515	53.849	54.584	46.562	54.608	52.245

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANYAR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	62.382	67.668	69.985	70.770	62.563	70.803	67.416
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	38.560	38.252	43.610	41.984	38.554	41.266	39.467
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	49.703	55.039	43.107	48.531	49.523	48.565	52.192
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	14.960	18.928	19.689	19.541	14.500	17.786	19.313
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	45.474	42.588	52.800	45.797	37.092	43.033	43.502
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	35.693	38.491	38.951	39.932	35.258	39.521	36.933
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	25.931	29.316	29.976	31.251	25.632	30.718	28.158
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	15.336	14.960	22.161	21.767	14.660	19.578	21.988
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	93.710	90.577	94.831	28.551	92.229	93.812	91.311
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	53.403	49.062	64.873	63.034	50.684	59.809	60.652
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	8.618	8.354	10.692	9.958	8.398	9.912	10.452



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH KEDU**

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB.  
MAGELANG, KAB. TEMANGGUNG, KOTA MAGELANG**

**Edisi Ke-2 Tahun 2022**

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>									
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	207.244	216.308	223.890	218.859	245.182	218.859
	<b>1.1.b (c) HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	870.637	705.885	844.191	877.925	888.011	878.073
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	157.584	115.723	136.824	135.012	190.132	177.445
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	204.735	160.691	207.571	216.603	221.003	207.267
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.133.052	1.785.396	1.766.222	2.145.506	2.257.836	1.967.306
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	8.464	8.882	10.044	8.882	13.282	8.882
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	120.521	123.480	136.124	123.359	167.549	121.672
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	56.424	59.209	66.959	59.208	88.550	59.208
	<b>1.7.1.a HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	62.287	65.312	74.080	65.257	98.037	65.257
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	100.138	105.022	119.029	104.956	157.492	104.956
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	44.715	47.025	52.720	47.135	69.575	47.135
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	44.715	47.025	52.720	47.135	69.575	47.135
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	243.953	222.145	224.992	245.883	258.253	243.903
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	187.357	221.512	224.360	261.167	232.787	168.767
	<b>1.7.17.b 10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>								
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	2.514	2.257	2.186	2.301	2.477	2.301
	<b>1.1.a (c) HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	132.208	757.239	766.944	758.430	776.991	758.430
	<b>1.1.4.a PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.775.783	1.798.025	1.830.161	1.797.145	1.855.500	1.798.932
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	239.581	250.801	286.325	250.141	379.501	250.141

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	125.532	131.670	149.161	131.604	197.340	131.604
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	841.896	862.372	888.693	860.414	933.934	846.916
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	802.406	819.665	845.985	821.771	895.262	808.273
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	775.016	790.047	816.368	794.962	868.433	781.463
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	755.766	769.230	795.550	776.123	849.580	762.625
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	821.476	804.778	882.255	825.507	941.609	820.445
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	56.497	88.819	89.608	71.204	73.844	71.204
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	97.399	119.399	120.309	112.107	115.249	112.107
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	99.621	227.273	228.324	88.278	91.798	88.278
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.572.527	1.093.504	1.578.675	1.575.447	1.587.052	1.575.365
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>							
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	333.987	334.955	336.322	335.527	339.927	335.527
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	2.365.481	2.388.235	2.404.642	2.395.231	2.441.422	2.395.231
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	34.095	30.404	34.898	34.487	36.247	34.487
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	3.287.247	2.527.230	3.298.087	1.761.698	3.320.851	1.761.698
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>							
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	62.355	65.716	69.660	65.682	78.869	65.682
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	56.846	59.772	63.716	60.270	73.454	60.270
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	54.544	57.267	61.212	58.041	71.222	58.041
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	52.905	55.502	59.446	56.426	69.606	56.426
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	52.067	54.577	58.521	55.637	68.815	55.637
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	51.358	53.805	57.749	54.952	68.129	54.952
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	50.997	53.404	57.348	54.615	67.792	54.615
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	60.948	63.995	67.627	65.033	76.448	65.033
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	70.732	74.212	79.462	75.453	93.062	75.453
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	69.688	73.052	78.302	74.482	92.088	74.482
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	68.669	71.949	77.199	73.487	91.092	73.487
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	30.649	32.305	34.935	32.609	41.409	32.609
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECASTAN</b>							
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerukan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	13.091	13.348	15.809	13.713	20.547	13.383
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	13.256	13.843	15.738	13.273	19.794	13.823

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengeringan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	13.734	14.366	16.238	13.818	20.427	14.368
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	41.481	49.027	51.967	52.495	55.599	43.431
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	56.661	64.735	67.839	68.752	71.856	59.688
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	37.028	23.546	39.132	38.208	39.986	37.929
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	48.929	48.999	54.333	46.443	52.313	44.397
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	14.643	13.764	16.227	15.074	19.492	15.074
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	35.897	42.757	46.228	38.161	45.113	44.695
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	32.338	36.637	38.813	38.766	39.682	34.256
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	22.474	27.457	30.015	29.816	31.076	24.404
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	14.923	15.489	17.312	14.378	21.985	14.378
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	90.269	91.466	92.315	92.584	93.523	92.617
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	47.010	51.124	53.560	52.323	63.301	52.389
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	8.449	8.604	9.192	6.584	10.404	6.584



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH PEKALONGAN**  
KABUPATEN BREBES  
KABUPATEN TEGAL  
KOTA TEGAL  
KABUPATEN PEMALANG  
KOTA PEKALONGAN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KABUPATEN BATANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG, KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN	KAB. BATANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	250.545	233.344	217.434	226.089	244.120	245.165	236.872
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	899.640	891.193	773.469	872.452	888.891	725.612	889.390
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	155.543	147.096	132.084	181.027	147.161	183.824	191.916
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	224.103	220.285	174.357	202.965	221.432	161.205	221.229
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.341.315	2.268.138	1.991.826	1.973.976	2.240.286	1.864.275	1.807.990
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	13.406	10.124	8.833	9.992	13.337	13.420	10.912
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	164.139	137.008	128.711	145.112	166.545	166.628	145.625
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	89.347	67.487	58.879	66.614	88.913	89.457	72.741
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	97.968	74.370	64.927	73.705	98.312	98.725	80.255
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	157.781	119.617	104.412	118.423	157.987	158.730	129.043
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	72.187	53.750	46.805	52.437	70.125	70.950	57.738
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	72.187	53.750	46.805	52.437	70.125	70.950	57.738
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	235.207	277.248	237.171	276.982	235.345	235.510	279.602
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	227.784	205.075	201.602	204.418	226.752	227.165	220.559
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>								
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	3.274	2.437	2.222	2.176	2.587	2.732	2.294
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	370.972	769.722	759.956	762.731	778.019	778.932	772.099
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.693.360	1.871.289	1.802.392	1.792.074	1.854.675	1.861.000	1.167.349
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	371.251	284.969	249.151	284.923	379.501	379.501	308.316

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN	KAB. BATANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	198.000	149.991	130.911	148.401	198.000	198.990	161.780
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	956.835	935.460	913.167	975.243	919.710	923.010	955.053
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	914.127	894.100	870.460	933.883	880.220	883.520	913.693
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	884.510	865.406	840.842	905.190	852.830	856.130	885.000
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	863.692	845.243	820.025	885.027	833.580	836.880	864.837
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuruan, Diameter 100 cm Masif	m3	986.295	908.276	871.277	904.030	947.985	952.149	930.912
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	92.598	90.468	89.003	89.419	73.992	74.124	90.987
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	124.203	121.408	119.622	120.085	115.480	115.705	122.029
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm - 320 mm	m	232.311	229.471	227.518	228.073	91.996	92.172	230.164
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.595.962	1.585.953	1.575.631	1.577.218	1.589.005	1.589.555	73.751
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>								
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	342.309	338.973	335.531	335.746	340.021	340.131	339.777
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	2.473.924	2.432.145	2.407.845	2.398.574	2.395.525	2.449.782	2.313.906
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	36.891	35.471	34.495	34.772	36.346	36.434	35.818
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	3.340.956	3.315.109	3.300.069	3.294.331	3.323.706	3.326.021	1.237.203
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	84.608	74.575	66.635	69.332	79.237	79.897	77.174
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	78.664	68.785	60.691	63.541	73.729	74.389	71.383
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	76.160	66.396	58.187	61.153	71.426	72.086	68.995
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	74.395	64.669	56.421	59.426	69.788	70.448	67.268
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	73.470	63.821	55.496	58.578	68.950	69.610	66.420
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	72.697	63.087	54.724	57.844	68.241	68.901	65.686
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	72.297	62.725	54.323	57.482	67.880	68.540	65.324
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	82.851	74.440	65.289	67.634	76.636	77.401	76.802
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	99.606	86.476	75.440	79.433	93.326	94.239	89.945
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	98.446	85.432	74.280	78.388	92.282	93.195	88.901
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	97.342	84.367	73.176	77.323	91.263	92.176	87.835
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	44.900	37.801	32.918	34.305	41.904	42.344	39.533
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECASTAN</b>								
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	19.731	15.063	13.874	15.736	20.580	19.987	16.896
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	20.171	15.613	13.764	15.093	19.827	19.877	16.401
3	3.3.3.(c)	1 m2 Penggerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	21.202	16.239	14.292	15.588	20.515	20.647	17.037

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN	KAB. BATANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	51.363	53.401	51.029	51.881	54.609	46.639	48.588
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	68.463	71.696	67.309	67.250	70.789	62.764	66.852
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	46.233	41.460	38.537	38.767	42.444	43.947	42.765
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	53.836	51.584	37.227	57.313	48.993	47.313	42.864
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	19.695	16.332	15.021	16.174	19.558	19.657	17.122
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	56.207	50.504	44.856	45.341	45.036	46.251	52.093
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	38.594	40.584	38.838	38.470	39.957	35.670	38.314
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	30.310	31.214	29.855	29.778	31.271	26.024	28.468
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	21.637	17.279	15.417	17.267	21.857	22.060	18.403
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	99.608	97.757	92.870	91.208	94.338	94.901	29.785
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	69.895	60.890	51.452	52.138	64.216	64.981	61.150
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	10.312	9.262	8.621	9.210	10.132	10.506	9.624



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA,**  
**KAB. BANJARNEGARA**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>					
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	217.209	209.461	209.461	224.321
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	766.730	826.197	826.346	884.642
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	180.282	175.415	175.415	192.283
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	177.962	192.924	192.924	221.724
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.133.216	2.081.661	2.081.485	2.270.315
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	8.849	8.197	8.197	13.255
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	121.639	115.184	114.561	164.852
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	58.991	54.642	54.642	88.368
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>					
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	65.147	60.291	60.291	97.900
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	104.725	96.940	96.940	157.245
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	46.695	43.362	43.362	69.300
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	46.695	43.362	43.362	69.300
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	243.859	222.116	222.116	256.960
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	168.547	166.881	166.881	179.850
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>					
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	2.006	2.106	2.106	2.422
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	679.120	753.826	753.826	778.861
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.277.749	1.754.003	1.757.853	1.866.500
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	250.801	231.661	231.661	379.501
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	131.274	121.532	121.532	197.010
	2.1.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>					
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m <sup>3</sup>	849.077	813.242	808.260	934.778

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	807.167	773.694	768.713	892.918
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	778.101	746.265	741.283	863.881
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	757.672	726.987	722.005	843.475
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	806.903	804.443	802.574	959.374
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>					
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	88.928	70.358	70.358	91.839
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	119.502	111.070	111.070	122.991
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	227.418	87.151	87.151	231.299
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.571.570	1.569.859	1.569.859	1.588.317
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	6.058.800	6.058.800	6.058.800	6.058.800
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	9.170.700	9.170.700	9.170.700	9.170.700
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>					
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	335.361	333.430	333.430	340.450
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	1.031.297	2.372.842	2.372.842	2.448.990
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	22.301	33.923	33.923	36.385
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	3.291.121	3.278.403	3.278.403	3.325.537
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>					
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	66.075	61.041	61.041	81.201
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	60.235	55.526	55.526	75.353
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	57.785	53.219	53.219	72.922
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	56.049	51.579	51.579	71.181
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	55.151	50.737	50.737	70.304
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	54.395	50.027	50.027	69.556
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	54.007	49.664	49.664	69.179
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	64.732	59.555	59.555	78.753
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	74.928	68.962	68.962	95.150
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	73.805	67.913	67.913	94.062
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	72.723	66.892	66.892	92.983
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	32.615	29.791	29.791	42.370
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECAKTAN</b>					
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	13.620	12.748	12.968	20.218
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	13.955	12.308	12.308	19.888
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	14.445	12.783	12.783	20.493
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	46.272	51.871	44.952	53.199
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	62.405	66.785	59.866	69.919
6	3.3.6.(c)	Pelburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	38.031	36.784	36.505	41.688
7	3.3.7.(c)	Pelburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	45.093	49.339	44.961	41.670

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	15.030	14.375	14.375	19.459
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	41.718	34.817	34.905	52.915
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	34.886	37.690	33.950	39.564
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	25.215	28.994	24.506	31.374
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	15.565	14.500	14.588	22.067
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	92.325	89.531	89.581	30.662
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	51.379	47.422	47.488	63.578
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	8.785	8.282	8.458	10.604



# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI **BIDANG BINA MARGA**

EDISI KE-2 TAHUN 2022

KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144  
TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181  
Laman : <http://www.dpabinmarcipka.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : dpabinmarcipka@jatengprov.go.id



A black and white aerial photograph showing a complex highway interchange under construction. The interchange features multiple levels of elevated roads and ramps. In the foreground, there is a large, circular concrete structure, possibly a water tank or a part of the construction equipment. Construction vehicles and workers are visible on the site. The surrounding area includes some buildings and trees.

**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH SEMARANG**  
KOTA SEMARANG  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN DEMAK

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KOTA SEMARANG, KAB. SEMARANG, KOTA SALATIGA, KAB. DEMAK,**  
**KAB. KENDAL**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	54.277	45.609	54.371	52.083	36.485
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.382.120	889.435	897.121	942.006	981.539
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	962.518	930.195	931.173	941.738	951.183
		<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.471	18.242	19.484	19.209	13.120
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.469	69.434	70.480	70.186	40.081
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	270.213	268.984	270.226	269.926	13.230
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	247.804	246.575	247.817	247.442	13.557
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	163.049	147.285	161.705	158.397	139.227
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	225.130	223.901	225.143	224.743	13.665
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilih Diameter >30-50 cm	bh	356.574	356.837	357.758	346.245	302.754
		<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	465.888	465.714	465.922	465.650	408.756
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.566.160	2.654.280	2.587.074	2.542.655	2.072.570
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.540.330	3.627.118	3.653.583	3.557.527	2.919.183
		<b>6.1.(1) 6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.459	21.459	21.461	21.455	21.458
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.656.809	1.656.624	1.656.679	1.655.989	1.630.346
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.500.623	2.499.952	2.500.210	2.496.997	2.353.371
		<b>7.1. (5a) 7. DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.420.038	2.408.962	2.408.611	2.330.891	2.347.749
2	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.785.714	1.795.846	1.791.416	1.742.605	1.745.616
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.408	16.364	16.423	16.080	16.377
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	684.750	684.750	684.750	684.750	684.750
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	313.381	314.439	318.144	298.036	229.515
		<b>7.10.(2) 7.DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	374.393	334.420	373.677	370.240	373.533
		<b>9.2.1 9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	202.594	194.927	202.619	202.121	118.284

A black and white aerial photograph showing a complex highway interchange under construction. The interchange features multiple levels of elevated roads and ramps. In the foreground, there is a large, circular concrete structure, possibly a water tank or a part of the construction equipment. Construction activity is visible, with several vehicles and workers on the site. Residential buildings and other infrastructure are visible in the background.

**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH MAGELANG**  
KABUPATEN MAGELANG  
KABUPATEN PURWOREJO  
KABUPATEN KEBUMEN  
KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. MAGELANG, KAB. PURWOREJO, KAB. KEBUMEN, KOTA MAGELANG**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KOTA. MAGELANG	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<b>2. DIVISI DRAINASE</b>					
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	43.776	53.889	45.651	54.272
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	903.427	1.356.893	952.089	1.286.823
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	960.820	947.312	948.070	949.858
		<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	18.040	19.449	18.248	19.470
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	69.190	70.409	69.439	70.468
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	268.752	270.174	268.990	270.212
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	246.255	247.715	246.581	247.803
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	146.114	162.624	147.351	161.949
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	223.551	225.024	223.907	225.129
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	344.861	348.798	357.363	356.521
		<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	464.787	465.704	465.696	465.704
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.565.002	2.686.789	2.666.476	2.575.312
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.631.124	3.595.308	3.680.370	3.545.373
		<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.455	21.454	21.460	19.051
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.506.176	1.504.325	1.656.633	1.656.806
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.306.748	2.298.501	2.500.070	2.500.608
		<b>7.1. (5a) 7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.328.586	2.369.169	2.331.160	2.298.166
2	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.787.451	1.823.150	1.772.232	1.762.298
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.100	16.096	16.390	16.313
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	684.750	684.750	684.750	684.750
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	297.399	299.718	238.587	313.170
		<b>7.10.(2) 7.DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	338.270	339.367	341.374	318.119
		<b>9.2.1 9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	202.076	202.224	194.940	176.975



HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
**BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH WONOSOBO**  
KABUPATEN WONOSOBO  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. WONOSOBO, KAB. BANJARNEGARA, KAB. TEMANGGUNG**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG		KAB. WONOSOBO		KAB. BANJARNEGARA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>2. DIVISI DRAINASE</b>							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	54.256	54.272	46.157			
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.266.156	872.176	783.534			
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	935.122	947.667	923.491			
		<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>							
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.468	19.470	18.392			
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.466	70.468	69.469			
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	164.425	270.212	269.097			
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	151.631	247.803	246.578			
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	163.016	161.187	149.262			
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	138.579	225.129	223.867			
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	356.310	356.521	339.844			
		<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	465.880	465.704	465.494			
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.600.588	2.665.661	2.647.745			
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.548.007	3.613.877	3.543.766			
		<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>							
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.458	19.051	21.450			
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.657.651	1.656.605	1.655.606			
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.500.549	2.499.864	2.495.210			
		<b>7.1. (5a) 7. DIVISI STRUKTUR</b>							
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.351.713	2.296.527	2.297.774			
2	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.823.918	1.760.726	1.771.983			
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.311	16.316	15.709			
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	266.904	684.750	684.750			
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	312.322	313.170	284.743			
		<b>7.10.(2) 7.DIVISI STRUKTUR</b>							
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	333.998	332.882	312.670			
		<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>							
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	202.532	202.553	176.241			



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH CILACAP**  
KABUPATEN CILACAP  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. PURBALINGGA, KAB. BANYUMAS, KAB. CILACAP**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>				
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	53.322	53.452	54.319
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.215.044	783.534	903.429
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	918.425	922.414	956.004
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>				
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.416	19.426	19.477
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.321	70.340	70.474
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	270.117	270.131	270.219
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	247.585	247.612	247.810
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	161.589	160.667	163.115
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	224.869	224.901	225.136
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	337.446	339.844	357.100
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>				
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	441.521	465.494	465.870
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.546.936	2.560.386	2.697.658
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.374.124	3.478.252	3.684.802
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>				
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	15.509	21.450	21.460
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.609.162	1.655.606	1.657.676
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.495.138	2.495.210	2.500.740
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang $f_c' = 30$ MPa lantai jembatan	m3	2.248.931	2.294.099	2.409.199
2	7.1.3	Beton Struktur, $f_c 40$ MPa	m3	1.722.934	1.773.342	1.825.035
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	15.451	15.695	16.437
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	684.750	684.750	684.750
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	277.816	284.743	237.527
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	311.648	307.033	319.204
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	100.971	176.234	177.038



HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
**BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH TEGAL**  
KABUPATEN TEGAL  
KABUPATEN BREBES  
KOTA TEGAL

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. BREBES, KOTA TEGAL, KAB. TEGAL**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEGAL	KAB. BREBES	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>				
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	53.974	53.626	53.874
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.422.887	1.375.362	998.286
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	951.400	930.749	939.297
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>				
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.462	19.438	19.448
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.418	70.366	70.406
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	270.187	270.150	270.172
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	247.726	247.650	247.712
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	162.657	162.362	162.607
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	225.034	224.945	225.020
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	349.784	343.138	348.527
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>				
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	465.680	465.574	465.665
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.618.876	2.597.863	2.706.589
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.643.039	3.548.994	3.611.424
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>				
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.457	21.452	21.454
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.354.003	1.656.861	1.657.162
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.102.087	2.496.873	2.498.347
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.468.847	2.410.855	2.423.073
2	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.843.575	1.835.885	1.837.943
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.325	15.866	16.067
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	684.750	684.750	684.750
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	304.207	291.262	221.197
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	348.451	380.597	418.456
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	202.335	201.971	202.203



HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
**BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PEKALONGAN**  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KOTA PEKALONGAN  
KABUPATEN BATANG  
KABUPATEN PEMALANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KOTA PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	45.121	44.585	54.382	54.167
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	927.621	1.486.077	924.489	856.894
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	969.770	949.462	937.820	930.699
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>							
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	18.217	17.262	19.486	19.481
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	52.698	43.397	70.482	70.445
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	18.318	268.004	270.228	270.210
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	18.622	245.595	247.819	247.761
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	147.810	148.273	161.721	161.530
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	18.721	222.921	225.145	225.074
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	312.146	306.932	357.890	352.876
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	465.479	453.689	465.926	465.814
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.079.990	2.084.654	2.654.067	2.565.844
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.835.324	3.225.905	3.708.988	3.704.005
<b>6.1.(1) 6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>							
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.445	13.443	21.461	21.460
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.656.098	1.648.218	1.656.687	1.656.387
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.409.534	2.470.351	2.500.246	2.498.847
<b>7.1. (5a) 7. DIVISI STRUKTUR</b>							
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.340.331	2.348.672	2.407.782	2.410.894
2	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.745.613	1.739.112	1.791.436	1.795.078
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.184	15.004	16.503	16.382
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	684.750	684.750	684.750	684.750
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	215.494	253.583	318.673	312.513
<b>7.10.(2) 7.DIVISI STRUKTUR</b>							
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	354.778	337.219	334.735	333.238
<b>9.2.1 9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>							
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	202.200	202.440	202.626	202.420

A black and white aerial photograph showing a complex multi-level highway interchange. In the foreground, there is a large, circular concrete water storage tank. The highway has several ramps and overpasses. In the background, there are buildings and some greenery.

**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN JEPARA  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN REMBANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>					
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	54.365	54.277	53.756	31.411
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.211.156	1.412.700	817.237	1.009.502
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	988.293	964.742	922.501	912.553
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.483	19.471	19.446	12.654
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.480	70.469	70.386	56.988
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	270.226	270.213	270.163	263.396
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	247.816	247.804	247.679	240.984
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	163.188	163.049	161.683	130.670
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	225.142	225.130	224.980	218.310
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	357.679	356.574	345.718	311.292
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	465.920	465.888	465.191	412.866
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.572.351	2.619.851	2.684.687	2.699.737
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.634.368	3.587.813	3.628.981	3.645.405
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.461	21.459	18.053	21.449
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.518.047	1.657.667	1.655.321	1.488.039
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.319.651	2.500.623	2.497.449	2.183.363
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.451.299	2.470.603	2.441.456	2.090.210
2	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.799.656	1.841.843	1.835.542	1.738.603
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.600	16.430	16.012	16.175
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	684.750	684.750	684.750	684.750
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	317.827	313.381	217.950	235.268
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	314.715	313.599	346.452	350.871
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	202.675	202.588	119.911	200.854



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PURWODADI**  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN SRAGEN

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. BLORA, KAB. GROBOGAN, KAB. SRAGEN**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SA T	KAB. GROBOGAN	KAB. BLORA	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>				
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	54.046	54.198	54.466
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	999.516	1.466.756	975.423
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	961.017	983.484	956.844
		<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>				
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.468	19.475	19.498
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.429	70.453	70.492
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	270.195	270.210	270.240
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	247.740	247.776	247.831
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	162.855	163.013	162.614
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	225.051	225.094	225.156
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	351.032	354.193	358.937
		<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>				
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	465.732	465.839	465.956
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.707.209	2.620.353	2.586.008
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.739.317	3.674.401	3.744.454
		<b>6.1.(1) 6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>				
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.458	21.459	21.464
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.657.312	1.657.524	1.656.951
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.499.046	2.499.958	2.501.282
		<b>7.1. (5a) 7. DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang $f_c'=30$ MPa lantai jembatan	m3	2.473.598	2.313.082	2.414.043
2	7.1.3	Beton Struktur, $f_c'40$ MPa	m3	1.843.595	1.803.837	1.797.794
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.401	16.491	16.595
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	684.750	684.750	684.750
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	229.164	312.220	322.886
		<b>7.10.(2) 7.DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	380.724	313.674	378.360
		<b>9.2.1 9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	202.397	202.526	202.681



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH SURAKARTA**  
KOTA SURAKARTA  
KABUPATEN BOYOLALI  
KABUPATEN KLATEN  
KABUPATEN WONOGIRI  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KABUPATEN KARANGANYAR

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KOTA SURAKARTA, KAB. KARANGANYAR, KAB. WONOGIRI, KAB. SUKOHARJO, KAB. KLATEN, KAB. BOYOLALI**

Edisi Ke- 2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANYAR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	46.974	53.996	53.819	53.495	51.056	47.257
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	871.198	832.602	914.344	717.553	855.412	1.007.052
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	892.924	951.618	938.816	930.743	953.982	951.077
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>									
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	18.477	19.466	19.458	19.430	19.014	18.476
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	69.579	70.420	70.392	70.346	70.084	69.631
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	269.198	270.190	270.174	270.137	269.756	269.218
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	246.725	247.727	247.685	247.620	247.347	246.808
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	151.532	161.998	161.129	160.724	156.521	151.695
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	224.030	225.035	224.985	224.910	224.673	224.134
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	346.473	349.928	346.243	340.559	356.921	355.942
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	464.694	465.740	465.654	465.513	465.898	465.264
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.038.276	1.998.760	2.551.709	2.671.615	2.668.503	2.648.787
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.729.368	2.809.021	3.617.873	3.590.633	3.647.921	3.551.839
<b>6.1.(1) 6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>									
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.444	15.877	21.437	21.451	21.459	20.985
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.313.302	1.628.719	1.510.459	1.655.648	1.656.629	1.334.327
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.074.936	2.497.513	2.305.140	2.495.410	2.499.976	2.078.708
<b>7.1. (5a) 7. DIVISI STRUKTUR</b>									
1	7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.256.677	2.247.265	2.380.612	2.372.935	2.397.454	2.388.003
2	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.716.303	1.697.124	1.766.986	1.790.352	1.795.858	1.779.908
3	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	15.982	16.335	16.051	15.833	16.402	16.222
4	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	684.750	684.750	684.750	684.750	684.750	684.750
5	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	216.377	223.973	299.622	286.605	314.779	310.840
<b>7.10.(2) 7.DIVISI STRUKTUR</b>									
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	335.849	283.133	374.570	372.873	312.789	377.201

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANYAR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	9.2.1	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>							
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	119.934	202.332	202.128	201.869	202.574	202.513



# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA

EDISI KE-2 TAHUN 2022

KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

Laman : <http://www.dpuginmarcipka.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : [dpuginmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpuginmarcipka@jatengprov.go.id)





**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH SEMARANG**  
KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK, KAB.SEMARANG, KAB.KENDAL, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB.SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	A.1.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m <sup>2</sup> steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	385.286	398.944	383.498	384.186	344.173	417.543
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Pagar BRC Galvanis	m2	58.069	57.945	58.250	59.944	44.486	59.295
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	492.040	486.711	490.509	491.703	476.110	492.665
	A.1.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>							
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septic	m2	86.625	62.716	86.707	87.285	81.015	85.074
	A.3.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Batu Kosong (AanStamping) untuk Pondasi Gedung	m3	552.284	546.433	501.171	498.286	520.324	549.624
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	945.132	923.093	944.086	948.359	798.656	950.119
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	973.776	954.130	972.730	977.003	831.178	981.156
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	996.216	978.467	995.170	999.443	856.362	1.005.493
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.022.682	1.007.161	1.021.636	1.025.909	886.517	1.034.187
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.048.158	1.034.782	1.047.112	1.051.385	914.736	1.061.808
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.067.056	1.055.247	1.066.010	1.070.283	936.756	1.082.273
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.079.882	1.069.146	1.078.836	1.083.109	950.150	1.096.172
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.102.168	1.093.247	1.101.122	1.105.395	973.193	1.120.273
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.108.988	1.100.644	1.107.942	1.112.215	980.296	1.127.670
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	231.117	220.678	229.319	231.832	209.810	227.991
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	470.729	457.876	469.492	472.033	444.082	454.575
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	499.027	486.173	497.789	500.330	472.379	482.872
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	576.329	563.476	575.092	577.633	549.682	531.575
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	1.842.292	1.829.438	1.841.054	1.843.595	1.815.644	1.326.187
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	439.104	426.152	437.768	440.309	412.358	422.851
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m <sup>2</sup> Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	220.093	216.670	219.862	220.363	214.104	215.581
	A.4.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>							

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB.SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	40.262	39.565	36.216	40.295	31.297	33.381
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	705.804	773.130	781.737	786.588	633.160	792.765
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	989.722	983.043	984.122	650.283	601.311	989.722
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	412.456	526.684	222.776	226.010	219.278	421.326
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	606.870	732.765	711.645	689.920	538.120	694.870
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	18.065	32.599	32.874	18.086	16.172	18.299
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	59.822	118.531	119.075	59.867	56.082	60.288
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	3.725.868	3.724.912	3.725.438	292.481	3.722.143	3.713.018
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	240.784	235.483	86.182	88.223	72.614	240.804
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	3.579.405	3.410.856	3.570.677	3.580.302	3.505.920	3.414.273
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	1.324.533	1.323.015	1.323.261	1.323.838	1.310.115	1.324.533
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	167.684	164.440	165.089	165.897	157.284	167.327
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	206.003	203.113	204.700	124.928	195.009	207.398
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	251.455	247.405	249.629	158.830	236.061	253.400
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	239.208	230.686	235.366	239.601	206.909	243.242
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	263.835	255.009	259.861	264.250	230.377	268.015
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	265.203	230.518	276.694	281.699	250.129	280.469
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	254.843	219.726	266.348	271.777	239.299	269.677
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	247.536	211.971	259.044	264.550	231.907	261.922
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O,fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	244.241	208.675	255.761	261.613	228.228	258.626
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	244.137	209.063	255.684	262.306	227.271	259.014
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	128.776	111.123	134.519	136.944	121.324	136.098
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	123.671	105.720	129.417	131.919	116.134	130.696
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	120.855	102.786	126.604	129.222	113.190	127.762

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	119.090	100.951	124.842	127.537	111.339	125.926
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	118.319	100.227	124.076	126.925	110.398	125.203
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.588.788	1.612.840	1.589.023	1.618.322	1.543.533	1.618.659
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	1.591.078	1.616.382	1.591.371	1.622.363	1.543.944	1.622.201
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	343.780	360.456	343.934	366.187	307.436	365.753
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	345.285	362.860	345.481	368.966	307.575	368.157
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	227.072	235.947	227.085	242.061	199.546	240.903
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	228.654	238.235	228.698	244.599	200.104	243.191
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	187.800	183.232	187.379	189.689	174.317	188.188
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	230.700	226.132	230.279	232.589	217.217	231.088
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	203.605	185.978	202.907	203.523	177.057	196.460
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	175.532	157.875	174.834	175.450	148.945	168.372
<b>A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>									
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	40.669	39.145	40.345	41.962	33.426	41.658
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	60.955	66.007	58.795	60.989	54.945	67.657
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	1.665.516	1.657.332	1.664.415	1.666.186	1.647.090	1.664.844
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	225.066	216.882	223.965	225.736	206.640	224.394
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	57.876	51.602	57.416	58.610	45.630	56.557
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	32.471	29.741	32.113	32.729	26.338	32.254
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	15.392	14.143	15.231	15.539	12.536	15.323
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	67.501	62.479	66.774	68.391	54.696	67.478
<b>A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>									
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	115.654	113.277	113.567	115.425	99.455	117.456
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	117.976	115.230	115.689	118.499	101.973	119.742
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	138.137	135.534	136.892	130.551	113.647	139.867
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	132.276	129.530	130.579	133.390	117.417	134.042
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	241.221	238.827	239.244	241.978	227.639	243.006
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	60.932	60.195	51.142	51.835	47.479	61.159



NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB.SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	93.282	97.158	99.789	83.886	94.017	99.666
2	A.4.5.2.2	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	108.461	119.224	121.852	97.718	91.327	121.737
3	A.4.5.2.3	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	96.031	85.124	95.672	96.288	88.577	95.557
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	103.896	98.760	104.225	103.004	87.318	105.129
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	122.871	107.560	121.825	108.504	104.918	122.729
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	104.171	97.660	103.125	105.204	86.218	104.029
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	125.903	123.050	85.979	86.518	80.589	125.383
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	48.445	45.755	48.086	48.702	42.696	48.114
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	52.460	49.770	52.101	52.717	46.711	52.129
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	51.709	48.899	51.363	51.902	45.973	51.232
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	57.732	54.921	57.385	57.924	51.995	57.255
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m2	70.547	49.834	70.200	62.462	55.378	61.407
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	89.309	85.086	88.764	89.188	81.015	88.270
14	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	69.754	59.459	69.407	67.082	56.995	69.276
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	65.855	59.657	65.509	64.112	54.795	62.958
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	66.328	61.274	65.982	64.277	54.982	63.607
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	69.683	55.609	69.337	67.412	63.947	69.206
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	42.475	39.664	42.128	42.667	36.738	41.998
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	42.876	40.066	42.530	43.069	37.140	42.399
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	98.459	95.649	98.113	88.532	43.388	97.982
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	105.235	102.425	104.889	81.712	70.393	104.758
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	50.505	47.694	50.158	50.697	44.768	50.028
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	103.926	104.512	103.722	104.222	93.173	107.783
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	119.333	118.823	118.002	119.273	104.918	121.731
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	148.127	142.263	146.080	148.852	129.272	148.929
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	122.168	118.691	112.838	122.020	111.771	125.073
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	75.388	70.804	74.635	75.713	64.999	75.001
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	78.138	78.799	76.796	77.990	62.234	64.675
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	77.147	74.738	76.850	77.312	55.351	48.094

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	51.439	48.308	51.087	51.587	38.072	38.503
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	52.981	49.558	52.750	37.543	46.992	52.044
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	52.981	49.558	52.750	37.543	46.992	52.044
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	33.700.920	33.855.195	33.588.445	33.678.810	33.304.920	33.988.570
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	22.095.122	11.667.122	15.396.810	21.349.762	14.495.222	22.335.995
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	742.676	596.483	605.000	741.735	547.046	756.869
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	646.426	521.683	640.750	645.485	481.046	660.619
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.726.560	1.748.010	1.710.885	1.722.380	1.668.810	1.767.535
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.132.758	1.150.083	1.120.108	1.129.700	1.086.888	1.165.571
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.465.760	2.487.210	2.450.085	2.461.580	2.408.010	2.506.735
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	795.454	692.235	733.760	781.099	622.344	802.034
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.274.845	1.270.104	1.294.029	1.260.215	1.206.125	1.285.539
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.207.480	2.230.519	2.199.642	2.218.920	2.172.321	2.246.541
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.251.874	1.247.199	1.270.574	1.237.816	1.184.004	1.262.687
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.348.770	1.344.659	1.352.901	1.318.592	1.261.686	1.331.467
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	32.981.168	32.708.060	32.916.268	32.970.168	32.756.768	32.722.470
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	37.038.265	36.825.299	36.929.557	37.019.840	36.662.395	36.890.645
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	19.438.672	9.449.924	13.349.732	18.766.572	12.649.032	19.114.150
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	63.264	62.163	62.388	63.319	58.864	62.677
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	63.308	62.241	62.467	63.363	58.908	62.715
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	1.591.016	1.589.624	1.590.059	1.591.082	1.585.736	1.590.774
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	312.796	179.635	226.528	306.284	212.861	318.065
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	327.508	183.441	235.851	317.592	219.488	329.263
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	371.679	372.212	370.606	371.569	366.674	373.560
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	376.656	377.190	375.584	376.546	371.651	378.763

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	522.819	279.771	366.388	505.488	345.009	528.333
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	624.393	391.201	477.818	575.800	444.735	639.763
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	589.201	345.230	431.436	570.269	402.165	594.531
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	511.417	529.221	505.956	511.745	477.584	540.089
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	38.605	39.609	37.856	38.555	33.459	39.553
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	201.534	182.972	169.328	201.672	180.866	201.180
<b>A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>									
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	159.500	220.038	209.027	211.145	208.395	220.715
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	224.647	233.038	221.914	223.954	141.163	233.604
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	83.297	91.688	80.564	82.604	80.113	92.254
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	39.941	42.054	30.870	39.728	29.004	42.431
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	29.007	27.665	18.009	28.864	15.097	30.665
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	79.079	53.108	48.831	56.771	50.374	69.792
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	39.083	46.863	43.802	44.687	29.986	35.258
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	139.040	146.094	136.306	138.347	126.423	147.353
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	63.404	66.221	62.309	63.118	61.435	66.721
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	142.582	37.064	90.029	41.107	57.387	63.789
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	259.842	268.293	256.558	258.984	253.935	269.794
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	48.158	51.680	46.790	47.802	45.697	52.306
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	119.526	130.783	127.260	127.868	126.604	130.871
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	139.854	141.431	137.908	138.516	137.252	141.519
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	204.703	206.491	202.498	203.187	201.754	206.590
<b>A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>									
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	2.234.287	1.029.127	1.952.137	1.848.682	1.823.712	2.077.405
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	656.542	647.588	675.902	739.812	630.032	722.828
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	1.057.416	1.046.705	294.305	300.465	255.090	1.063.810
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	536.566	527.901	529.034	537.504	481.899	548.691
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.582.735	1.580.095	1.555.015	1.591.590	1.444.190	1.641.585
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	2.176.614	2.042.073	2.173.875	2.198.130	1.928.190	2.180.508
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	5.734.025	5.696.160	5.236.154	5.238.772	5.566.528	5.750.797
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	321.156	430.853	424.748	376.981	257.851	382.327
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	46.552	26.064	57.029	30.107	31.867	68.849
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	512.509	461.695	510.475	516.366	423.086	507.214
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	768.628	691.946	763.526	769.571	633.930	761.607
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	909.564	828.786	904.576	912.700	775.945	913.605

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter $\frac{3}{4}$ " atau $\frac{1}{2}$ "	bh	62.073	82.940	74.159	59.446	57.136	83.569
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter $\frac{3}{4}$ "	m'	85.264	85.809	84.918	86.304	82.938	87.165
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	124.864	125.409	124.518	125.904	72.488	126.765
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter $1\frac{1}{2}$ "	m'	142.061	142.018	141.099	141.984	83.387	143.922
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	275.310	275.287	274.121	275.276	149.155	277.684
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	206.670	206.647	205.481	206.636	184.244	209.044
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter $\frac{1}{2}$ "	m'	22.113	25.010	24.698	25.006	23.290	25.650
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter $\frac{3}{4}$ "	m'	24.357	24.350	24.038	24.346	22.630	24.990
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	30.891	33.370	33.057	33.365	31.649	34.010
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter $1\frac{1}{2}$ "	m'	44.125	44.115	43.646	44.108	41.534	45.075
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	52.771	52.761	52.292	52.754	50.180	53.721
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	66.462	66.436	65.742	66.415	62.571	67.868
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	39.072	39.046	38.352	39.025	35.181	40.478
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	80.992	82.935	80.373	79.874	77.116	84.164
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	35.150	34.622	34.674	34.348	32.137	35.540
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	58.622	58.296	57.597	57.985	50.495	60.451
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	224.227	247.009	253.873	235.564	229.648	228.630
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m <sup>2</sup>	3.552.070	3.553.579	3.552.061	305.654	3.551.753	3.553.774
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	43.175	44.124	43.371	43.563	43.200	44.030
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	44.137	45.086	44.333	44.526	44.163	44.992
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	9.175	7.973	9.067	9.260	7.054	8.872
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	15.009	12.910	14.812	15.005	11.413	14.363
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	12.092	10.442	11.940	12.132	9.234	11.618
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Pelat Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	59.446	65.448	57.738	61.857	55.488	67.938
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Kolom Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	55.012	60.548	53.561	57.642	51.432	62.982
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	451.439	462.903	458.894	464.053	456.315	338.663
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	422.931	433.369	429.719	434.416	427.370	346.820
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( $\pm 20$ m)	bh	80.159	80.138	79.875	79.875	79.144	80.431
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( $\pm 20$ m)	bh	80.159	80.138	79.875	79.875	79.144	80.431
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( $\pm 20$ m)	bh	80.159	80.138	79.875	79.875	79.144	80.431
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	51.124	59.181	50.048	54.321	49.844	60.442

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. GROBOGAN	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	45.798	44.046	45.023	45.793	39.308	45.333
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	54.861	52.042	53.111	53.535	44.702	55.611
		<b>A.6.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>							
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	949.102	949.102	949.102	949.102	949.102	949.102
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	1.813.922	1.813.922	1.813.922	1.813.922	1.813.922	1.813.922
		<b>A.4.1.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	61.252	67.300	59.544	63.779	57.085	69.892
		<b>A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	500.140	483.557	494.912	499.070	459.470	498.555
		<b>A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	450.743	447.150	450.043	452.430	437.085	452.149
		<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.093.449	1.072.434	1.092.102	1.097.492	1.011.637	1.106.814

A black and white aerial photograph showing a complex multi-level highway interchange. In the foreground, there is a large, circular concrete structure, likely a water tank or storage facility, with several pipes and walkways around its base. The highway has multiple lanes and ramps, with some traffic visible. In the background, there are residential buildings and other urban infrastructure.

# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BLORA, KAB. REMBANG, KAB. PATI, KAB. KUDUS, KAB. JEPARA**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	A.1.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m <sup>2</sup> steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m <sup>2</sup>	427.938	389.383	405.340	350.269	412.423
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Pagar BRC Galvanis	m <sup>2</sup>	59.171	58.047	58.214	56.430	58.179
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m <sup>2</sup>	492.827	495.451	488.946	401.962	497.514
	A.1.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>						
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septic	m <sup>2</sup>	86.971	86.625	57.106	61.050	53.625
	A.3.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>						
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Batu Kosong (AanStamping) untuk Pondasi Gedung	m <sup>3</sup>	434.240	494.950	489.541	502.078	538.543
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>						
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m <sup>3</sup>	946.102	964.843	933.983	901.318	967.015
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m <sup>3</sup>	974.108	995.879	965.020	932.354	998.052
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m <sup>3</sup>	996.042	1.020.217	989.357	956.692	1.022.389
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m <sup>3</sup>	1.021.914	1.048.910	1.018.051	985.385	1.051.083
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m <sup>3</sup>	1.046.818	1.076.531	1.045.672	1.013.006	1.078.704
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m <sup>3</sup>	1.065.298	1.096.997	1.066.137	1.033.472	1.099.169
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m <sup>3</sup>	1.077.838	1.110.895	1.080.036	1.047.370	1.113.068
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m <sup>3</sup>	1.099.640	1.134.996	1.104.137	1.071.471	1.137.169
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m <sup>3</sup>	1.106.306	1.142.394	1.111.534	1.078.869	1.144.566
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	235.951	230.488	224.110	210.452	234.212
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	477.260	470.327	462.232	402.033	474.276
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	505.557	498.624	490.529	421.833	502.573
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	582.860	575.927	567.832	507.633	579.876
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m <sup>2</sup>	1.848.822	1.841.889	1.833.794	450.433	1.845.838
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	445.536	438.603	430.508	370.408	442.926
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m <sup>2</sup> Jembatan untuk Pengcoran Beton	m <sup>2</sup>	221.092	219.972	217.660	214.197	220.797
	A.4.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>						
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	41.308	38.852	33.636	37.807	34.782
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Rolling Door Besi	m <sup>2</sup>	807.978	785.400	781.050	739.200	695.200

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	994.974	988.658	985.100	971.718	593.318
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	421.172	410.520	419.852	513.260	529.540
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	706.805	686.950	684.365	697.510	663.850
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	18.813	17.521	17.849	30.789	33.704
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	61.303	59.617	59.396	116.041	120.716
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	3.727.377	3.725.661	3.725.473	3.722.389	3.727.064
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	244.973	239.937	237.119	226.462	245.712
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	3.438.969	3.426.207	3.411.686	3.323.861	3.468.710
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	1.325.352	1.324.291	1.323.483	1.312.806	1.317.096
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	169.863	167.200	165.375	159.500	160.215
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	210.373	205.398	204.763	195.773	209.523
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	257.569	250.608	249.715	237.133	256.383
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	252.004	237.432	235.530	209.173	249.543
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	277.092	261.995	260.028	232.720	274.542
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>						
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	255.101	283.813	246.798	257.633	287.113
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	245.290	273.021	236.006	246.417	276.321
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	238.181	265.266	228.251	238.585	268.566
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	235.241	261.970	224.955	234.943	265.270
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	235.796	262.358	225.343	234.561	265.658
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	123.729	137.770	119.263	124.757	139.420
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	118.783	132.368	113.860	119.278	134.018
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	116.116	129.434	110.926	116.228	131.084
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	114.448	127.598	109.091	114.316	129.248
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	113.823	126.875	108.367	113.438	128.525

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.611.960	1.619.916	1.615.150	1.578.413	1.622.391
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	1.615.651	1.623.457	1.618.692	1.580.260	1.625.932
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	361.454	367.267	362.568	333.772	369.247
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	363.981	369.671	364.972	334.944	371.651
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	239.203	242.575	237.927	217.011	244.225
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	241.543	244.863	240.215	218.375	246.513
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	190.542	189.860	185.212	176.962	191.510
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	233.442	232.760	228.112	219.862	234.410
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	205.791	203.291	190.400	177.496	205.436
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	161.917	175.217	162.303	149.384	177.362
	A.4.4.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>						
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	42.720	41.949	40.135	35.173	43.187
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	67.923	60.546	66.535	56.966	67.146
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	1.669.500	1.665.796	1.660.302	1.648.471	1.669.508
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	229.050	225.346	219.852	208.021	229.058
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	59.928	58.229	53.582	46.448	59.879
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	33.819	32.545	30.731	26.770	33.783
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	16.029	15.438	14.605	12.743	16.016
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	70.495	68.138	64.459	56.126	70.613
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>						
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	119.076	117.968	99.024	106.610	112.614
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	121.575	120.298	99.872	108.170	122.525
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	141.630	139.515	111.854	127.772	141.924
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	135.875	133.058	117.961	120.930	135.725
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	244.647	241.516	240.477	230.158	244.150
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	62.592	41.479	60.789	37.860	62.495
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	58.504	56.704	56.637	53.123	58.233
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	486.453	475.522	471.865	446.840	482.705
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	325.115	314.877	310.526	286.194	321.862
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	172.880	166.489	158.581	138.780	172.392
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	172.405	165.972	158.064	138.263	171.875
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	355.855	339.592	333.469	297.434	350.177

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	36.760	34.503	35.064	30.922	35.999
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	58.163	55.868	56.467	52.287	57.375
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	745.769	739.560	731.181	710.877	745.394
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	91.238	87.851	87.423	81.306	81.031
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	301.686	294.332	285.747	267.382	283.607
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	395.883	385.778	374.283	346.585	394.248
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	322.260	309.740	302.937	274.397	318.375
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	307.597	296.325	288.274	260.982	304.603
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	283.859	272.587	264.536	237.244	280.865
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	946.561	933.478	918.535	882.466	944.489
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	307.807	302.066	293.481	273.769	297.677
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	134.515	131.525	131.149	125.750	124.375
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	137.991	134.684	130.018	121.209	130.696
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	36.240	33.858	33.548	29.238	35.838
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	181.774	172.394	176.329	162.769	180.644
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	215.823	206.443	204.603	187.193	214.693
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	178.219	168.839	172.774	159.214	177.089
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	238.043	228.663	226.823	209.413	236.913
	A.4.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>						
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	122.912	121.511	122.266	120.356	122.666
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	231.666	229.284	98.293	224.664	231.264
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	225.066	222.684	110.723	218.064	224.664
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	97.630	95.645	88.786	91.795	97.295
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	55.720	52.497	54.301	50.710	56.210
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	675.774	659.890	446.622	513.590	673.090
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	44.057	46.405	47.096	43.505	45.657
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m2	745.717	735.790	727.897	765.382	792.882
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	20.749	24.249	19.396	15.856	24.959
	A.4.5.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>						
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	101.563	99.976	58.273	94.201	101.213
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	70.001	105.528	95.464	75.003	123.266
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	97.446	95.848	92.714	90.073	97.086
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	109.320	106.722	93.425	90.090	110.022
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	126.920	111.672	114.600	107.690	127.622
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	108.220	105.622	100.300	88.990	108.922
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	127.162	125.741	123.974	120.351	126.846
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	49.860	48.262	46.679	42.872	49.500

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	53.875	52.277	50.694	46.887	53.515
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	53.011	51.540	49.823	46.150	52.695
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	59.033	57.563	55.845	52.173	58.718
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m <sup>2</sup>	60.491	52.475	59.613	47.085	71.533
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m <sup>2</sup>	90.960	89.067	86.406	81.367	90.717
14	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	63.109	69.584	60.060	64.194	70.739
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	60.865	51.650	60.097	48.680	66.841
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	61.178	52.695	61.076	47.305	47.062
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	65.001	60.450	67.797	64.124	70.669
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	43.776	42.306	40.588	36.916	43.461
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	44.178	42.707	40.990	37.317	43.862
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	99.761	98.290	88.983	82.780	99.445
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	106.537	105.066	80.711	73.265	106.221
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	51.806	50.336	48.618	44.946	51.491
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	109.662	103.260	105.832	97.485	110.135
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	103.788	118.728	111.668	112.337	122.853
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	152.530	148.269	144.903	131.637	152.009
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	116.463	121.563	123.654	116.751	125.688
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	78.130	75.025	72.454	65.400	77.500
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	82.347	77.533	64.136	72.721	81.658
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Seng Gelombang 105cm x 180cm	m'	78.262	77.002	48.426	72.382	77.992
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	52.717	51.269	37.682	45.494	52.424
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Lapisan Aluminium Foil	m <sup>2</sup>	53.980	52.860	50.548	31.377	53.685
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	53.980	52.860	50.548	31.377	53.685
<b>A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	34.040.985	33.653.400	20.591.945	17.626.492	33.978.780
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m <sup>3</sup>	22.385.192	19.723.742	17.647.272	13.452.495	22.341.742
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m <sup>3</sup>	760.185	728.431	708.793	726.660	581.460

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m <sup>2</sup>	496.185	643.885	642.793	630.410	661.210
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.771.605	1.720.950	1.191.685	1.373.350	1.765.390
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.169.784	1.127.940	817.608	911.680	1.164.504
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	2.510.805	2.460.150	1.592.965	1.927.750	2.504.590
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m <sup>2</sup>	825.764	772.871	787.880	742.236	711.711
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.310.155	1.258.851	937.211	1.019.931	1.305.326
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	2.249.098	2.203.960	1.390.141	1.716.165	2.236.135
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m <sup>2</sup>	1.288.900	1.234.956	922.644	1.001.096	1.283.620
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.383.621	1.333.403	1.020.709	1.096.518	1.358.692
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m <sup>3</sup>	32.769.440	32.589.920	19.399.710	16.588.312	32.824.220
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	36.961.523	36.627.415	22.324.769	19.089.565	36.995.365
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi Gording, kayu kelas II	m <sup>3</sup>	19.146.952	16.922.180	14.886.014	11.202.503	19.214.140
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	65.008	63.022	62.764	59.231	64.731
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	65.052	63.066	62.808	59.310	64.810
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.593.109	1.590.726	1.590.416	1.118.744	1.592.706
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	319.412	282.153	256.855	198.890	317.020
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	332.623	295.118	265.446	205.401	331.732
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	375.050	371.195	220.808	284.185	374.495
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	380.028	376.172	222.970	287.622	379.472
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	530.329	467.337	419.361	320.674	529.155
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m <sup>2</sup>	641.759	540.927	530.791	432.104	625.185
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m <sup>2</sup>	591.168	535.568	485.128	387.673	591.718
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m <sup>2</sup>	545.028	509.850	432.146	430.705	537.405
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m <sup>2</sup>	40.299	38.863	39.774	37.900	39.825
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m <sup>2</sup>	162.796	201.413	200.173	197.545	202.238
	<b>A.4.6.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>						
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	220.005	210.540	220.104	210.155	218.790
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	232.856	223.437	233.071	223.245	231.687

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	91.506	82.087	91.721	81.895	90.337
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	42.401	39.578	38.303	39.000	42.053
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	18.436	28.765	20.031	28.380	30.415
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	82.346	52.195	56.518	74.745	60.775
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	47.209	44.220	32.662	43.642	46.695
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	147.249	137.830	146.424	135.905	146.080
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	66.683	62.920	66.353	62.150	66.220
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	144.325	67.210	86.630	141.955	143.990
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	269.679	258.390	268.689	256.080	268.290
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	52.258	47.553	51.845	46.590	51.678
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 3 mm	m <sup>2</sup>	130.841	128.843	130.593	123.425	125.268
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	141.489	139.491	141.241	138.913	141.966
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 8 mm	m <sup>2</sup>	206.556	204.292	206.276	203.637	207.097
<b>A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>								
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	763.411	1.901.845	1.142.427	1.992.595	1.287.495
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	692.688	649.942	698.188	611.442	674.692
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	1.075.008	1.055.890	1.053.305	1.017.005	1.072.390
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	561.814	533.940	535.821	487.355	557.865
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m <sup>3</sup>	bh	1.668.865	1.572.725	1.599.895	1.457.225	1.646.975
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m <sup>3</sup>	bh	2.215.653	2.204.400	2.094.873	1.961.850	2.253.900
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m <sup>3</sup>	bh	5.799.780	5.724.015	5.719.260	5.131.291	4.907.265
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	382.046	376.090	381.551	424.435	430.540
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	20.795	26.510	26.130	58.025	68.420
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	523.524	523.094	479.471	433.168	527.054
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	783.597	787.347	719.226	652.526	793.452
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	920.640	939.345	860.730	796.721	934.312
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	82.973	75.418	82.964	74.992	68.257
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	87.353	85.046	86.165	82.967	86.531
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	126.953	124.646	125.765	86.048	126.131
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	145.107	141.626	142.731	121.826	144.596
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	279.144	274.764	276.178	269.567	278.477
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	210.504	206.124	207.538	200.927	209.837
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	26.040	24.872	25.248	23.486	25.862
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	25.380	22.892	24.588	21.506	25.202
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1 "	m'	34.399	33.231	33.607	31.845	34.221
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½ "	m'	45.659	43.907	44.471	41.828	45.392
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	54.305	52.553	53.117	50.474	54.038
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	68.752	66.135	66.970	63.017	68.363
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	41.362	37.425	39.580	34.307	40.973

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. BLORA	KAB. PATI	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	79.105	84.309	83.463	80.825	85.104
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	34.284	35.648	35.018	32.943	36.249
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	57.636	60.706	59.220	53.391	62.092
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	228.902	259.564	219.267	225.099	251.263
<b>A.4.1.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	3.553.734	3.552.281	3.553.625	3.440.591	3.552.039
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	44.216	43.478	44.150	23.108	42.609
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	45.179	44.441	45.113	24.071	43.572
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	9.548	9.135	8.323	7.095	9.432
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	15.554	14.943	13.498	11.517	15.438
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	12.551	12.039	10.910	9.306	12.435
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	67.125	58.553	65.871	56.089	64.691
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	62.142	54.202	60.951	51.854	59.730
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	464.451	458.113	461.429	455.533	461.429
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	434.778	429.007	432.027	426.659	432.027
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	80.703	80.076	80.264	79.344	80.703
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	80.703	80.076	80.264	79.344	80.703
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	80.703	80.076	80.264	79.344	80.703
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	58.692	50.154	59.181	50.154	56.210
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	48.313	45.442	45.016	39.782	47.867
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	58.576	54.329	53.494	45.859	58.322
<b>A.6.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>								
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	949.102	949.102	949.102	949.102	949.102
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	1.813.922	1.813.922	1.813.922	1.813.922	1.813.922
<b>A.4.1.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	69.105	60.335	67.755	57.678	66.605
<b>A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>								
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	508.820	496.300	489.497	460.957	504.935
<b>A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran ISP : 3PP)	m2	454.146	452.809	449.130	440.027	455.284
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.092.773	1.125.602	1.086.294	1.044.752	1.131.377

A black and white aerial photograph showing a complex highway interchange with multiple levels and ramps. In the foreground, there is a large, circular concrete structure, likely a water tank or storage facility, with several pipes connected to it. The surrounding area appears to be a mix of urban and rural development, with buildings and open land visible.

# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA

**WILAYAH SURAKARTA**

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

KOTA SURAKARTA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN,  
KAB. SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANYAR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>										
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m <sup>2</sup> steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	345.108	290.207	392.271	384.883	319.084	363.022	369.880
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Pagar BRC Galvanis	m2	55.968	55.992	60.159	42.765	55.575	49.609	57.389
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	478.846	478.914	491.738	477.323	471.897	484.400	489.412
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>										
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	79.942	46.678	87.365	47.396	66.033	84.258	53.427
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Batu Kosong (AanStamping) untuk Pondasi Gedung	m3	478.764	406.367	546.236	530.676	503.749	503.286	555.673
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>										
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	851.638	875.705	945.782	882.598	849.502	908.508	919.683
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	884.569	907.147	974.561	914.174	878.732	937.558	949.229
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	910.246	931.772	997.097	938.687	901.587	960.285	972.307
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	940.742	960.851	1.023.691	967.942	928.611	987.137	999.631
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	969.702	988.760	1.049.263	995.491	954.501	1.012.900	1.025.745
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	991.692	1.009.552	1.068.270	1.016.749	973.871	1.032.125	1.045.369
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.005.868	1.023.510	1.081.116	1.030.004	986.783	1.045.011	1.058.327
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.030.339	1.047.690	1.103.428	1.052.862	1.009.183	1.067.376	1.080.789
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.037.875	1.055.117	1.110.258	1.059.896	1.016.046	1.074.225	1.087.675
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	206.970	201.896	231.826	230.545	203.249	221.393	227.828
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	441.105	434.665	472.025	470.399	435.753	458.783	466.951
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	469.403	462.963	500.323	498.697	464.051	487.081	495.248
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	546.705	540.265	577.625	575.999	541.353	564.383	572.551
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	1.812.668	1.806.228	1.843.588	1.841.962	1.807.316	1.830.346	1.838.513
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	409.381	402.941	440.301	438.675	404.029	427.059	435.227
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m <sup>2</sup> Jembatan untuk Pengcoran Beton	m2	213.328	212.258	220.378	220.057	212.287	217.420	219.421

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANY AR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>										
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	31.135	36.405	35.786	32.465	31.068	38.986	39.542
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	661.067	711.282	785.947	507.842	718.762	762.396	774.628
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	875.675	971.117	876.535	654.909	521.813	977.066	981.059
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	406.975	517.712	225.583	223.513	217.577	221.762	502.999
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	642.675	678.766	582.378	685.932	576.022	695.607	653.730
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	16.057	34.810	18.074	17.916	30.591	32.184	32.584
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	55.854	113.943	59.842	59.529	114.560	117.711	118.501
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	3.721.894	3.732.767	3.725.953	3.725.608	3.720.904	3.724.078	3.724.837
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetian Blinds dan Vertical Blinds	m2	221.027	225.984	88.123	86.818	68.429	80.570	233.886
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	3.501.427	3.472.052	3.427.258	3.397.316	3.288.647	3.543.892	3.559.389
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	1.310.414	1.320.305	1.323.809	1.323.440	1.318.191	1.319.467	1.322.564
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	158.393	159.247	165.790	165.273	155.077	161.865	163.864
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	194.327	189.931	206.092	205.156	191.412	200.691	201.074
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	235.109	228.955	251.570	250.264	231.029	244.017	244.557
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	204.933	192.020	239.391	236.681	196.377	223.593	224.752
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	228.329	214.954	264.029	261.220	219.468	247.666	248.864
<b>A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>										
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	256.054	252.960	281.528	263.356	234.103	269.121	276.507
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	245.097	242.168	271.576	252.769	224.181	259.078	266.585
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	237.313	234.413	264.343	245.421	216.954	251.829	259.358
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	233.882	231.117	261.382	241.939	214.017	248.793	256.421
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	233.972	231.505	262.020	241.422	214.710	249.266	257.114
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	123.921	122.344	136.864	127.894	113.146	130.677	134.348
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	118.488	116.941	131.834	122.748	108.121	125.631	129.323
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	115.509	114.007	129.129	119.869	105.424	122.900	126.626

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANY AR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	113.644	112.172	127.438	118.063	103.739	121.193	124.941
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	112.861	111.448	126.815	117.209	103.127	120.538	124.329
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.593.549	1.601.395	1.616.333	1.573.477	1.599.253	1.603.356	1.614.685
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	1.596.434	1.604.936	1.620.253	1.574.857	1.603.294	1.606.913	1.618.727
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	344.888	350.603	364.694	332.241	348.912	353.852	363.187
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	346.815	353.007	367.384	333.084	351.690	356.279	365.965
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	223.858	227.148	241.085	219.448	225.963	232.208	239.465
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	225.788	229.436	243.557	220.534	228.501	234.482	242.003
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	176.055	174.433	189.618	186.980	173.591	183.455	187.093
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	218.955	217.333	232.518	229.880	216.491	226.355	229.993
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	173.794	170.367	203.466	203.072	169.915	191.906	201.092
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	145.677	142.248	175.393	174.999	141.793	163.816	173.019
<b>A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>										
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	34.917	33.848	41.888	39.993	33.663	38.629	40.170
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	56.810	50.585	60.750	58.916	53.763	57.989	53.808
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	1.645.869	1.641.484	1.666.181	1.665.048	1.641.397	1.657.117	1.660.929
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	205.419	201.034	225.731	224.598	200.947	216.667	220.479
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	44.857	42.803	58.618	57.655	42.512	52.695	56.014
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	25.901	24.443	32.727	32.333	24.430	29.682	30.937
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	12.336	11.659	15.538	15.341	11.638	14.098	14.671
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	54.677	51.929	68.355	66.922	51.900	62.236	64.926
<b>A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>										
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	106.224	104.463	117.714	112.934	102.505	110.751	114.894
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	107.669	105.712	118.372	115.084	103.604	112.548	117.012
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	127.926	126.391	139.499	136.260	125.334	133.911	137.283
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	121.419	120.012	133.263	129.974	118.495	127.439	131.312
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	231.059	230.013	241.851	238.612	228.182	236.428	240.461
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	56.962	55.441	51.800	51.224	46.508	49.809	59.313



NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANY AR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap genteng Palentong Kecil	m <sup>2</sup>	93.332	67.120	100.387	83.505	92.114	97.356	99.202
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Glazuur	m <sup>2</sup>	115.384	113.926	97.716	101.447	100.419	119.421	121.254
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m <sup>2</sup>	89.204	87.746	48.766	95.892	87.989	93.241	95.074
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	88.633	80.198	106.114	100.424	85.266	98.583	104.253
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	106.233	102.748	123.714	111.974	98.466	116.183	121.853
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	87.533	84.048	105.014	102.624	84.166	97.483	103.153
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m <sup>2</sup>	119.542	118.226	126.117	86.172	78.302	83.708	124.534
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m <sup>2</sup>	42.058	40.621	48.700	48.306	40.887	45.820	47.488
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	46.073	44.636	52.715	52.321	44.902	49.835	51.503
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	45.342	43.976	51.900	51.555	44.206	49.091	50.824
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	51.364	49.998	57.923	57.578	50.229	55.114	56.846
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m <sup>2</sup>	53.977	53.766	62.460	61.345	53.611	64.656	60.229
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m <sup>2</sup>	80.261	78.280	89.137	88.866	76.559	85.503	86.094
14	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	55.440	62.020	67.080	69.600	59.848	64.271	68.868
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	54.164	53.766	66.046	65.217	53.754	62.269	59.646
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	54.912	55.229	66.519	65.613	54.618	63.149	65.443
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	58.652	61.950	69.874	69.529	62.180	67.065	68.798
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	36.107	34.741	42.666	42.321	34.972	39.857	41.589
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	36.509	35.143	43.067	42.722	35.373	40.258	41.991
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	92.092	90.726	98.650	98.305	90.956	95.841	97.574
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	98.868	52.765	105.426	105.081	97.732	102.617	104.350
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	44.137	42.771	50.696	50.351	43.002	47.887	49.619
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	94.405	91.020	104.259	103.939	90.884	100.451	98.249
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	111.380	107.143	119.175	118.362	106.742	115.371	114.327
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	131.071	128.196	148.759	145.926	126.337	140.470	146.355
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	106.277	103.753	121.912	120.216	112.344	118.868	113.253
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	63.954	61.124	75.698	75.009	61.220	70.588	73.000
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	72.000	67.843	68.236	77.118	69.131	74.838	74.709
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	71.689	70.518	60.431	77.015	70.505	74.903	76.181

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANY AR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	44.636	43.246	44.346	51.260	43.039	48.649	50.153
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	46.216	45.146	53.266	52.945	45.175	43.840	52.309
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	46.216	45.146	53.266	52.945	45.175	43.840	52.309
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	24.628.175	33.015.356	33.689.375	22.716.567	30.136.589	33.472.615	33.451.220
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	21.783.850	14.247.948	22.087.741	16.622.677	15.693.153	21.898.332	11.620.240
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	724.636	575.516	741.243	702.440	682.595	731.649	477.317
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	387.302	435.596	644.993	606.212	549.275	635.399	545.741
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.301.025	1.634.908	1.731.196	1.262.552	1.518.298	1.691.195	1.688.335
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	867.130	1.057.676	1.134.707	851.796	992.328	1.105.236	1.102.893
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	1.815.825	2.374.108	2.470.396	1.732.472	2.178.298	2.430.395	2.427.535
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	759.643	688.771	794.362	761.923	753.076	800.827	636.466
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	994.521	1.240.617	1.273.337	975.161	1.160.876	1.277.067	1.270.657
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.611.637	2.141.014	2.219.368	1.534.211	1.954.842	2.188.275	2.180.084
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	976.896	1.213.863	1.246.894	959.692	1.139.179	1.255.702	1.248.869
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.071.477	1.314.799	1.337.784	1.039.164	1.218.994	1.332.535	1.340.698
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	24.063.028	32.560.880	32.594.056	21.611.810	29.177.263	32.855.108	32.842.568
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	27.188.980	36.346.756	36.639.911	24.644.380	32.750.484	36.827.114	36.806.110
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	19.314.988	12.532.687	19.058.221	14.038.134	13.338.546	19.363.036	9.950.666
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	58.182	56.482	63.290	62.920	57.489	61.197	62.124
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	58.226	56.561	63.334	62.964	57.567	61.275	62.203
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	1.585.083	1.582.972	1.591.047	1.590.604	1.584.015	1.588.465	1.589.578
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	304.727	206.792	315.836	244.066	225.793	309.327	176.739
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	317.515	213.815	327.339	253.127	234.203	322.743	184.614
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	265.787	363.442	371.483	249.691	329.253	369.040	369.347
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	268.895	368.419	376.461	252.425	333.571	374.017	374.324

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANY AR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	515.086	338.350	522.219	395.126	372.610	518.095	278.218
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	621.786	449.780	633.649	506.556	484.040	629.525	375.788
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	578.572	413.584	598.457	458.798	432.846	580.166	340.597
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	418.660	455.419	512.499	429.643	441.389	494.868	495.066
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	36.525	36.185	38.437	38.623	33.161	37.717	37.636
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	157.972	163.531	201.671	197.697	192.903	199.664	178.957
<b>A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>										
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	210.072	202.236	210.891	209.536	206.468	209.058	206.019
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	124.751	215.368	223.690	222.384	219.625	222.023	218.942
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	81.851	74.018	82.340	81.034	78.275	80.673	77.592
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	38.913	36.535	31.398	39.259	37.781	38.930	38.230
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	24.472	26.736	21.110	28.551	19.867	28.333	27.867
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	50.542	54.352	57.761	78.156	45.933	64.857	76.806
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	27.016	41.161	36.946	36.379	31.360	28.224	42.777
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	135.613	127.686	138.082	136.776	131.840	135.673	133.335
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	62.034	58.863	63.011	62.493	60.525	62.056	61.124
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	29.342	38.771	30.077	142.238	80.273	100.910	141.383
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	255.733	246.219	258.663	257.111	251.207	255.798	253.004
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	46.445	42.481	47.669	47.021	44.559	46.473	45.308
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	128.178	131.410	104.750	127.399	126.284	127.070	126.340
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	138.826	142.058	138.436	136.474	136.932	137.718	136.988
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	158.163	207.817	203.096	202.655	201.392	202.282	201.456
<b>A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>										
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.548.965	1.783.381	1.024.488	2.230.299	2.032.828	2.147.706	2.211.572
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	605.062	591.290	732.259	691.357	597.776	665.293	602.730
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	1.011.465	994.026	300.146	295.872	241.567	278.542	1.038.125
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	480.660	455.829	536.958	531.206	464.591	510.175	508.563
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.435.775	1.069.893	1.596.160	1.572.752	1.385.261	1.507.286	1.486.540
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	1.935.756	1.880.802	2.195.783	2.157.127	1.866.074	2.084.299	2.144.274
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	4.678.916	5.488.828	5.703.888	5.702.213	5.520.113	5.643.922	5.649.472
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	374.687	303.975	376.893	360.219	421.879	424.392	411.279
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	66.302	27.771	38.877	66.668	36.273	66.370	65.043
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	418.132	412.237	519.965	507.387	405.320	481.185	507.359
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	630.304	620.940	775.959	757.171	609.486	721.091	761.796
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	769.911	772.938	924.756	896.700	752.601	869.443	910.741

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANY AR	KAB. BOYOLALI
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	74.951	68.667	75.749	74.640	72.055	74.207	58.808
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	82.522	81.088	86.399	85.512	81.557	84.108	83.195
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	122.122	67.890	125.999	125.112	121.157	123.708	122.795
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	136.846	133.817	141.910	141.343	135.079	139.393	138.570
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	268.786	217.222	275.184	274.445	266.577	271.991	270.934
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	130.846	196.366	206.544	205.805	197.937	203.351	202.294
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	20.373	22.268	24.983	24.786	22.686	24.130	23.849
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	22.617	21.608	24.323	24.126	22.026	23.470	23.189
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	29.151	30.628	33.342	33.145	31.046	32.489	32.208
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	41.515	40.002	44.074	43.778	40.629	42.794	42.373
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	50.161	48.648	52.720	52.424	49.275	51.440	51.019
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	62.549	60.279	66.361	65.930	61.223	64.463	63.840
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	35.159	32.889	38.971	38.540	33.833	37.073	36.450
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	80.404	79.337	81.261	79.813	76.915	80.581	80.974
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	32.676	31.896	35.432	34.186	32.180	34.939	35.245
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	53.408	52.028	60.273	55.937	52.754	58.786	59.836
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	186.620	202.556	203.458	239.170	215.472	233.369	256.636
<b>A.4.1.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>										
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	3.551.968	399.082	3.552.368	3.552.147	3.551.397	3.551.978	3.551.590
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	43.297	42.698	43.546	43.423	43.008	43.322	43.126
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	44.259	43.660	44.509	44.386	43.970	44.284	44.089
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	6.776	6.384	9.287	9.164	6.387	8.202	8.911
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	11.000	10.335	15.032	14.908	10.360	13.352	14.613
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.887	8.360	12.159	12.036	8.374	10.777	11.762
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	55.335	49.588	62.060	59.424	52.156	56.937	52.399
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	51.117	45.978	57.850	55.238	48.230	52.806	48.614
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	454.796	450.168	464.038	460.737	450.048	452.213	454.870
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	425.988	421.774	434.402	431.396	421.665	423.636	426.055
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.240	78.573	79.875	79.875	78.864	79.562	79.449
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.240	78.573	79.875	79.875	78.864	79.562	79.449
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.240	78.573	79.875	79.875	78.864	79.562	79.449
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	49.951	44.636	54.106	51.370	47.456	50.390	43.529

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. SRAGEN	KAB. KLATEN	KOTA SURAKARTA	KAB. KARANGANY AR	KAB. BOYOLALI	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN							
				(Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	38.946	36.355	45.736	45.243	37.243	42.662	44.066	
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	44.588	40.172	53.594	53.323	41.720	49.501	50.360	
	A.6.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>									
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	949.102	949.102	949.102	945.670	949.102	949.102	949.102	
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	1.813.922	1.813.922	1.813.922	1.810.490	1.813.922	1.813.922	1.813.922	
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>									
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	56.897	51.033	63.965	61.254	53.653	58.672	54.123	
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>									
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	458.907	451.906	499.010	495.753	449.598	480.804	491.700	
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>									
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	439.049	436.599	452.338	449.751	435.939	446.055	448.965	
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>									
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.032.625	1.023.100	1.097.861	1.094.412	987.557	1.040.167	854.755	



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH KEDU**

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG,  
KAB. TEMANGGUNG, KOTA MAGELANG**

**Edisi Ke-2 Tahun 2022**

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m <sup>2</sup> steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m <sup>2</sup>	311.597	323.108	370.391	334.548	377.934	334.548
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Pagar BRC Galvanis	m <sup>2</sup>	55.401	55.893	56.312	56.107	58.633	56.107
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m <sup>2</sup>	472.671	395.243	475.562	452.582	489.649	452.582
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>									
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m <sup>2</sup>	79.414	80.107	81.816	80.140	67.072	80.140
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>									
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m <sup>3</sup>	473.449	463.976	480.593	473.441	515.414	459.229
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>									
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m <sup>3</sup>	861.624	890.422	910.434	871.620	944.229	871.620
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m <sup>3</sup>	890.268	921.459	941.470	900.264	972.873	900.264
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m <sup>3</sup>	912.708	945.796	965.808	922.704	995.313	922.704
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m <sup>3</sup>	939.174	974.490	994.501	949.170	1.021.779	949.170
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m <sup>3</sup>	964.650	1.002.111	1.022.122	974.646	1.047.255	974.646
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m <sup>3</sup>	983.548	1.022.576	1.042.588	993.544	1.066.153	993.544
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m <sup>3</sup>	996.374	1.036.475	1.056.486	1.006.370	1.078.979	1.006.370
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m <sup>3</sup>	1.018.660	1.060.576	1.080.587	1.028.656	1.101.265	1.028.656
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m <sup>3</sup>	1.025.480	1.067.973	1.087.985	1.035.476	1.108.085	1.035.476
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	202.932	204.539	215.216	205.366	229.401	206.026
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	434.615	438.020	451.571	439.907	468.947	439.247
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	462.913	466.317	479.868	468.205	497.245	467.545
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	540.215	543.620	557.171	545.507	574.547	544.847
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m <sup>2</sup>	1.806.178	500.186	1.823.133	1.811.470	1.840.510	1.810.810
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	403.232	406.296	419.847	408.183	437.223	407.523
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m <sup>2</sup> Jembatan untuk Pengecoran Beton	m <sup>2</sup>	212.393	212.916	215.547	213.204	219.813	212.214

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>									
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	36.713	36.833	37.714	37.176	36.084	37.176
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	718.099	720.027	737.884	715.653	778.503	715.653
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	963.214	962.159	970.183	580.994	980.551	580.994
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	398.354	393.426	505.472	217.100	215.886	217.100
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	606.573	632.225	701.903	665.445	709.445	637.945
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	15.522	15.608	31.273	30.888	32.779	15.854
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	54.796	54.965	115.910	115.148	118.887	55.451
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	3.720.826	3.721.003	3.722.252	3.721.492	3.725.245	3.721.492
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	219.690	218.856	225.236	70.009	83.347	70.009
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	3.480.637	3.483.976	3.508.491	1.421.145	3.566.997	1.421.145
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	1.318.509	1.318.269	1.319.234	468.414	1.322.449	468.414
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	155.763	149.977	158.892	155.908	163.366	155.908
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	189.284	191.714	195.381	193.146	204.155	193.146
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	228.052	231.452	236.587	233.456	248.865	233.456
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	190.141	197.265	208.033	201.464	233.766	201.464
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	213.006	220.383	231.544	224.732	258.189	224.732
<b>A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>									
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	240.697	252.518	260.100	252.010	278.344	252.010
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	230.352	241.302	248.884	241.930	268.255	241.930
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	223.048	233.470	241.052	234.675	260.998	234.675
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O,fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	219.764	229.828	237.410	231.609	257.925	231.609
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	219.687	229.446	237.028	232.016	258.315	232.016
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	116.520	122.200	125.991	122.128	135.297	122.128
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	111.419	116.720	120.511	117.075	130.242	117.075
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	108.606	113.671	117.462	114.335	127.499	114.335

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	106.844	111.758	115.549	112.621	125.784	112.621
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	106.078	110.881	114.672	111.952	125.112	111.952
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.570.244	342.904	1.579.564	1.591.018	1.605.826	1.591.018
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	1.572.591	344.751	1.581.411	1.594.430	1.609.202	1.594.430
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	327.014	294.865	334.975	343.010	356.637	343.010
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	328.560	296.037	336.147	345.331	358.931	345.331
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	211.396	214.453	218.244	222.583	235.483	222.583
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	213.010	215.817	219.608	224.778	237.658	224.778
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	171.691	174.405	178.196	174.916	188.087	174.916
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	214.591	110.385	221.096	217.816	230.987	217.816
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	79.930	173.030	181.348	136.448	202.582	136.448
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	135.631	144.914	153.244	93.686	174.509	93.686
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>							
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	32.127	33.600	35.576	34.233	40.820	34.233
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	49.387	51.972	54.126	54.533	58.042	54.533
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	1.639.810	1.643.763	1.649.682	1.644.227	1.664.036	1.644.227
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	199.360	203.313	209.232	203.777	223.586	203.777
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	41.728	43.891	47.682	44.251	57.446	44.251
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	23.895	25.197	27.173	25.372	31.981	25.372
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	11.384	12.006	12.930	12.076	15.165	12.076
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	50.386	52.991	56.936	53.617	66.807	53.617
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	101.427	103.992	107.282	103.433	114.404	104.973
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	102.607	105.343	108.896	104.658	116.510	104.658
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	123.350	123.867	129.398	115.294	137.730	126.987
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	116.907	116.123	123.196	119.549	131.400	120.649
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	226.994	224.966	232.832	229.110	240.081	230.540
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	54.914	55.928	57.246	47.077	51.043	47.077

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	47.928	51.462	53.133	49.285	53.251	49.395
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	438.918	433.189	453.656	443.348	474.111	446.868
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	277.580	273.434	292.317	282.505	313.268	285.530
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	125.452	129.589	140.834	132.852	164.681	134.468
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	124.968	129.072	140.317	132.368	164.197	133.984
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	267.153	277.803	306.994	291.665	337.836	296.472
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	28.377	29.267	30.965	29.823	33.789	29.850
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	49.781	50.582	52.369	51.199	55.165	51.254
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	698.234	703.297	712.972	706.037	736.800	706.184
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	76.891	78.545	81.038	79.520	87.008	79.520
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	257.903	260.067	274.440	262.069	292.869	262.069
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	329.197	335.145	350.052	263.231	307.216	263.781
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	262.213	259.547	281.060	268.445	308.030	271.470
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	247.550	247.735	266.397	254.673	294.258	256.807
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	223.812	223.997	242.659	230.935	270.520	233.069
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	856.899	867.594	886.973	803.937	929.643	804.652
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	173.264	266.454	275.657	268.334	299.105	268.334
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	121.854	123.314	125.513	124.174	130.783	124.174
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	115.346	117.639	122.305	99.212	114.339	99.212
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	26.060	27.291	29.052	27.977	33.257	27.977
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	152.179	151.020	160.372	156.772	168.785	156.772
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	119.574	179.211	186.657	181.967	203.550	181.967
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	148.624	152.331	156.817	153.217	165.230	153.217
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	196.789	191.687	208.877	204.187	212.438	190.855
<b>A.4.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>									
1	A.4.5.1.1	Pemasangan1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	114.317	119.394	120.979	119.805	121.169	119.805
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	111.596	222.717	226.250	223.403	152.123	223.403
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	124.642	216.117	219.650	216.803	119.365	216.803
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	89.972	90.172	93.117	90.744	95.144	90.744
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	48.887	49.087	52.032	48.834	54.059	47.597
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	614.508	609.747	639.669	620.686	655.886	620.686
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	40.103	41.041	45.374	39.803	46.205	37.988
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m2	703.576	708.427	764.609	242.459	264.459	297.451
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	21.406	14.938	22.980	21.798	18.117	21.798
<b>A.4.5.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>									
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	75.662	89.881	84.708	90.312	85.921	69.687

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	75.712	88.555	106.763	90.361	121.720	87.611
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	88.032	88.500	91.583	74.411	95.540	51.311
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	80.971	85.459	92.103	86.638	101.695	82.513
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	101.871	103.609	111.903	104.788	122.045	104.788
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	83.171	84.909	93.203	86.088	103.345	86.088
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	118.481	118.921	121.745	79.704	85.864	119.304
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	40.912	41.343	44.308	41.776	47.954	41.776
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	44.927	45.358	48.323	45.791	51.969	45.791
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	44.254	44.687	47.562	45.087	51.247	45.087
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	50.277	50.710	53.584	51.110	57.270	51.110
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m2	52.889	52.302	61.202	42.172	65.657	46.022
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	78.787	79.326	83.473	79.858	88.500	79.858
14	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	59.434	62.731	65.606	63.132	69.292	63.132
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	54.044	53.098	61.708	42.293	65.393	42.777
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	53.824	53.662	62.181	42.315	65.866	43.998
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	59.764	62.661	65.536	63.061	69.221	47.397
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	35.020	35.453	38.327	35.853	42.013	35.853
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	35.421	35.854	38.729	36.254	42.414	36.254
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	80.884	91.437	94.312	79.946	97.997	79.946
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	97.780	98.213	101.088	80.557	64.887	58.727
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	43.050	43.483	46.357	43.883	50.043	43.883
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	93.057	93.233	100.604	94.179	103.749	93.024
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	108.528	108.675	115.063	110.104	117.403	110.104
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	126.869	125.477	137.210	128.924	146.498	130.024
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	113.016	104.963	117.409	85.097	120.205	85.097
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	61.773	62.496	68.073	63.356	74.365	63.356
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	69.274	69.250	75.161	50.351	76.175	70.679
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	70.757	71.128	73.592	35.897	76.751	71.471
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	43.532	43.993	46.990	29.141	50.960	44.387

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	45.281	45.804	48.435	46.092	52.701	46.092
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	45.281	45.804	48.435	46.092	52.701	46.092
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	33.117.403	28.350.325	33.571.039	33.221.045	33.551.045	33.205.095
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	16.174.994	12.138.530	21.983.148	18.815.280	21.361.972	15.738.910
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	683.617	529.128	735.681	718.901	734.310	718.819
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	559.713	463.362	609.181	622.651	638.060	569.219
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.641.629	1.619.557	1.711.541	1.656.435	1.711.435	1.655.335
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.065.253	1.051.539	1.119.753	1.077.098	1.118.898	1.076.438
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.380.829	2.348.576	2.450.741	2.395.635	2.450.635	2.394.535
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	716.713	616.111	823.495	777.320	765.770	738.039
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.206.641	1.190.987	1.300.890	1.249.919	1.242.769	1.210.638
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.148.764	2.123.601	2.191.043	2.163.041	2.197.827	2.161.886
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.184.370	1.170.231	1.275.939	1.227.564	1.216.014	1.188.954
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.275.103	1.236.501	1.376.782	1.304.552	1.306.211	1.264.611
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	32.644.823	27.895.728	32.901.293	32.582.818	32.885.468	32.582.818
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	36.478.546	31.291.723	36.904.475	36.456.517	36.877.967	36.456.517
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	14.271.373	10.586.525	19.390.747	16.583.314	18.824.652	13.762.804
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	56.937	57.137	60.141	57.218	62.581	57.709
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	56.981	57.181	60.219	57.297	62.659	57.753
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	1.583.589	1.583.829	1.587.363	1.584.075	1.590.125	1.584.515
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	231.338	180.356	308.215	266.257	303.766	227.210
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	240.502	186.123	321.943	276.545	316.950	235.300
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	364.585	359.986	369.295	365.711	370.111	365.546
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	369.562	364.878	374.273	370.689	375.089	370.606
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	383.999	289.924	519.818	445.824	505.070	373.782

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m <sup>2</sup>	495.429	401.354	631.248	512.792	583.390	440.750
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m <sup>2</sup>	440.291	350.515	588.849	509.165	581.309	436.469
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m <sup>2</sup>	461.267	458.288	503.709	474.716	501.501	472.461
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m <sup>2</sup>	33.407	36.509	36.878	37.343	38.439	36.958
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m <sup>2</sup>	195.054	163.231	191.441	180.535	201.187	180.535
<b>A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>									
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	205.316	144.721	213.321	207.188	207.707	207.188
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	154.455	217.431	226.393	190.053	220.572	190.053
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	77.125	76.081	85.043	78.953	79.222	78.953
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	30.091	37.197	40.046	29.805	38.716	29.805
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	27.354	27.178	17.527	27.750	28.190	27.750
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	45.649	67.592	44.840	38.466	77.437	46.716
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	42.000	34.100	27.566	26.739	43.477	34.989
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	130.769	129.893	139.388	132.755	134.964	132.755
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	60.098	59.746	63.545	60.890	61.770	60.890
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	140.864	140.728	35.577	28.790	141.839	39.790
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	249.925	248.869	260.266	252.301	254.941	252.301
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	44.025	43.585	48.334	45.016	46.116	45.016
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 3 mm	m <sup>2</sup>	114.461	125.637	126.804	126.195	125.968	126.195
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	137.209	124.488	137.452	136.843	136.616	136.843
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 8 mm	m <sup>2</sup>	200.738	167.432	201.982	201.291	201.034	201.291
<b>A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>									
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.803.029	1.152.360	2.204.806	1.214.246	1.733.622	1.269.246
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	551.184	581.412	589.161	557.476	636.412	573.976
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	990.583	1.000.780	1.015.458	248.347	292.338	248.347
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	451.451	464.970	483.405	473.011	525.802	473.011
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m <sup>3</sup>	bh	1.345.399	1.389.300	1.430.059	1.184.590	1.563.540	1.184.590
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m <sup>3</sup>	bh	1.846.515	1.900.635	1.980.736	1.913.967	2.172.967	1.913.967
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m <sup>3</sup>	bh	5.485.981	5.167.591	5.574.652	5.549.040	5.234.977	5.549.040
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	369.354	371.255	421.961	422.530	424.088	373.030
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	64.524	33.698	29.040	26.040	29.309	25.490
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	402.257	409.509	447.091	418.804	509.395	418.804
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	605.164	625.206	672.440	631.536	765.151	631.536
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	750.282	769.429	822.359	778.554	907.035	778.554
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	68.052	70.301	71.663	72.650	73.128	67.150
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	80.605	51.935	82.335	50.264	84.967	50.264

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	54.205	71.188	121.935	121.763	124.567	121.763
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	69.688	134.886	136.694	135.914	140.659	135.914
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	264.524	221.429	268.594	267.621	273.565	267.621
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	195.884	197.693	199.954	198.981	204.925	198.981
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	22.140	19.719	23.224	22.967	24.555	19.667
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	21.480	21.963	22.564	22.307	22.080	21.317
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	30.499	28.497	31.584	31.327	31.155	24.617
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	39.809	40.535	41.436	41.051	35.182	31.151
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	48.455	49.181	50.082	49.697	40.132	37.751
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	59.996	61.079	62.434	61.851	65.414	61.521
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	32.606	33.689	35.044	34.461	36.209	33.471
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	76.272	79.446	80.490	77.403	80.903	77.380
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	31.608	31.890	32.673	32.517	35.140	32.499
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	50.409	50.997	52.825	51.673	59.250	51.634
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	213.385	179.600	241.561	209.573	256.309	209.459
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	3.549.862	3.429.267	3.552.534	3.549.630	3.551.852	3.549.630
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	41.556	21.113	43.584	43.082	43.272	43.006
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	42.518	22.075	44.546	44.044	44.234	43.968
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	6.433	6.636	7.542	6.749	9.122	6.749
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10.457	10.767	12.300	10.941	14.867	10.941
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.445	8.702	9.921	8.845	11.995	8.845
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	49.177	51.126	52.658	53.561	57.606	53.561
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	45.536	47.317	48.730	49.541	53.456	49.541
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	441.645	452.291	445.750	444.062	457.789	444.062
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	414.014	423.706	417.752	416.215	428.712	416.215
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	78.563	78.843	79.141	79.056	79.875	79.056
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	78.563	78.843	79.141	79.056	79.875	79.056
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	78.563	78.843	79.141	79.056	79.875	79.056
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	43.146	45.507	46.882	47.769	48.420	47.769
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	37.135	37.408	41.751	37.368	44.665	36.932
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	40.087	42.168	45.518	43.552	53.232	43.552

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	KAB. WONOSOBO	KAB. PURWOREJO	KAB. KEBUMEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	A.6.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>							
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	949.102	949.102	949.102	949.102	949.102	949.102
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	1.813.922	765.677	1.813.922	1.813.922	1.813.922	1.813.922
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	50.653	52.589	54.230	55.069	59.329	55.069
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	448.773	446.107	467.620	455.005	494.590	458.030
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	433.655	187.412	440.836	437.369	450.543	437.369
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	987.181	1.030.892	1.056.357	999.894	1.092.294	999.894



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH PEKALONGAN**

KABUPATEN BREBES

KABUPATEN TEGAL

KOTA TEGAL

KABUPATEN PEMALANG

KOTA PEKALONGAN

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BATANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BATANG, KAB. PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KOTA PEKALONGAN, KOTA TEGAL**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>										
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m <sup>2</sup> steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	406.766	439.296	395.754	326.535	329.193	386.798	393.123
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Pagar BRC Galvanis	m2	57.949	62.222	57.510	55.960	56.158	59.196	59.944
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	417.033	498.171	485.545	477.060	481.698	491.059	491.703
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>										
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septic	m2	83.321	87.656	82.125	80.041	61.931	87.037	87.285
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Batu Kosong (AanStamping) untuk Pondasi Gedung	m3	530.498	513.097	517.141	518.031	569.508	502.458	504.174
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>										
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	932.660	974.910	919.220	891.568	908.133	946.220	948.359
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	963.697	1.005.947	950.257	922.604	939.170	974.864	977.003
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	988.034	1.030.284	974.594	946.942	963.507	997.304	999.443
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.016.728	1.058.978	1.003.288	975.635	992.201	1.023.770	1.025.909
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.044.349	1.086.599	1.030.909	1.003.256	1.019.822	1.049.246	1.051.385
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.064.814	1.107.064	1.051.374	1.023.722	1.040.287	1.068.144	1.070.283
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.078.713	1.120.963	1.065.273	1.037.620	1.054.186	1.080.970	1.083.109
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.102.814	1.145.064	1.089.374	1.061.721	1.078.287	1.103.256	1.105.395
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.110.211	1.152.461	1.096.771	1.069.119	1.085.684	1.110.076	1.112.215
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	223.315	236.720	219.322	206.627	209.117	230.688	230.859
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	318.915	436.436	456.154	440.041	444.619	470.581	472.033
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	318.965	456.236	484.452	468.339	472.916	498.878	500.330
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	424.515	542.036	561.754	545.641	550.219	576.181	577.633
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	352.438	1.793.836	1.827.717	1.811.604	1.816.181	1.842.143	1.843.595
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	287.620	404.712	424.430	408.317	412.895	438.857	440.309
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m <sup>2</sup> Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	217.556	155.196	216.295	213.198	214.468	220.093	220.363

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>										
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	39.952	41.676	39.286	37.897	36.418	36.538	34.349
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Rolling Door Besi	m <sup>2</sup>	781.183	811.387	767.974	741.246	731.002	783.189	709.588
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m <sup>2</sup>	985.029	996.462	980.873	962.362	968.494	985.090	491.663
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Sunscreen Aluminium	m <sup>2</sup>	420.393	423.225	418.509	394.152	502.773	223.744	226.010
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rolling door Aluminium	m <sup>2</sup>	684.203	712.937	674.758	638.847	696.124	713.845	689.920
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	17.842	19.074	17.436	15.893	31.025	32.968	18.086
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m <sup>2</sup>	59.382	61.821	58.580	55.528	115.419	119.261	59.867
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu kaca Rangka Aluminium	m <sup>2</sup>	3.712.094	3.727.979	3.724.646	3.721.571	3.721.760	3.725.647	3.725.977
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m <sup>2</sup>	237.059	246.193	233.752	219.018	223.892	86.963	88.223
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m <sup>2</sup>	747.522	3.618.715	3.552.242	3.513.588	3.363.272	3.419.747	3.410.760
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kawat Nyamuk	m <sup>2</sup>	90.438	1.326.065	1.322.522	1.317.940	1.319.709	1.319.073	1.323.838
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Jendela Nako dan Tralis	m <sup>2</sup>	165.397	169.881	163.525	155.287	158.133	165.331	159.847
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m <sup>2</sup>	204.720	211.943	202.358	193.370	193.936	205.261	206.163
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m <sup>2</sup>	249.655	259.752	246.349	233.770	234.564	250.410	251.670
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m <sup>2</sup>	222.117	256.506	228.480	202.122	203.790	236.983	239.601
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M <sup>2</sup> Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m <sup>2</sup>	242.344	281.751	252.723	225.418	227.149	261.533	264.250
<b>A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>										
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m <sup>2</sup>	274.114	286.756	269.073	253.645	261.818	277.574	278.619
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m <sup>2</sup>	263.321	275.540	258.281	242.429	251.025	267.228	268.273
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m <sup>2</sup>	255.566	267.708	250.526	234.597	243.270	259.924	260.969
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m <sup>2</sup>	252.271	264.066	247.230	230.954	239.974	256.641	257.686
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m <sup>2</sup>	252.658	263.683	247.618	230.572	240.362	256.564	257.609
7	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m <sup>2</sup>	132.921	139.319	130.400	122.763	126.773	134.959	135.481
8	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m <sup>2</sup>	127.518	133.839	124.998	117.283	121.370	129.857	130.379
9	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m <sup>2</sup>	124.584	130.790	122.064	114.234	118.436	127.044	127.567

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	122.749	128.877	120.228	112.322	116.601	125.282	125.804
11	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	122.025	127.999	119.505	111.444	115.877	124.516	125.039
12	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	725.312	1.596.246	1.611.944	1.575.936	1.606.621	1.589.584	1.590.294
13	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	728.854	1.598.094	1.615.485	1.577.783	1.610.162	1.591.932	1.592.641
14	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	307.362	349.623	359.653	331.586	355.353	344.418	345.012
15	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	309.766	350.795	362.057	332.758	357.757	345.965	346.559
16	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	237.725	231.572	235.205	215.017	231.577	227.525	228.047
17	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	240.013	232.936	237.492	216.380	233.865	229.138	229.661
18	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	185.010	191.523	182.489	174.968	178.862	187.819	188.342
19	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	201.510	234.423	225.389	217.868	221.762	230.719	231.242
20	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	141.595	204.847	184.637	173.590	180.348	203.116	203.523
21	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	155.509	176.771	156.532	145.473	152.243	175.043	175.450
	A.4.4.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP :5PP tebal 15 mm	m2	40.054	43.137	38.746	34.065	36.104	40.609	40.961
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP :3PP Lebar 10 cm	m'	66.768	69.781	65.511	54.779	52.480	59.323	60.489
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	1.660.057	1.672.192	1.656.150	1.645.146	1.648.265	1.665.174	1.666.186
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	219.607	231.742	215.700	204.696	207.815	224.724	225.736
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	53.379	61.009	50.859	44.454	47.231	57.856	58.379
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	30.650	34.734	29.342	25.662	26.700	32.377	32.729
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	14.568	16.505	13.953	12.226	12.709	15.363	15.539
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	64.295	71.884	61.697	53.911	56.453	67.269	67.929
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP</b>								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	114.791	119.827	112.617	104.763	108.227	113.996	114.568
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	116.865	122.437	114.518	106.176	109.778	116.151	116.767
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	137.108	142.353	134.856	126.446	130.312	133.692	137.893
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	131.165	136.737	128.818	119.926	124.078	131.041	131.657
7	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	240.341	245.377	238.167	229.598	233.777	239.673	240.245
13	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	60.188	63.243	59.920	56.524	56.880	51.351	51.681
16	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	56.619	59.129	55.768	52.356	52.728	53.583	53.913

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	471.482	488.535	465.419	444.837	453.184	474.791	476.331
30	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	310.144	327.197	304.081	283.746	291.846	313.948	315.488
32	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	158.430	176.318	153.201	134.105	139.367	164.527	166.902
33	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	157.913	175.801	152.684	133.588	138.850	164.043	166.418
34	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	332.897	359.400	323.792	294.004	305.420	339.408	341.740
35	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	35.246	38.743	33.988	30.186	30.554	35.121	36.166
36	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	56.650	60.147	55.391	51.576	51.958	56.498	57.543
37	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	730.799	747.851	724.735	705.840	712.501	737.480	739.020
38	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	87.393	92.317	85.786	79.671	76.205	87.762	74.518
40	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	285.364	304.150	279.301	262.211	260.466	294.602	296.142
42	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	373.737	399.880	365.075	339.693	347.597	304.650	311.470
43	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	302.445	325.905	294.649	270.472	278.919	309.837	311.817
44	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	287.782	311.242	279.986	256.254	264.256	296.065	298.045
47	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	264.044	287.504	256.248	232.516	240.518	272.327	274.307
48	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	917.825	945.083	906.564	873.507	883.843	932.276	935.136
50	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	293.099	310.536	287.035	268.598	274.801	300.019	301.559
51	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vinyl ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	121.982	135.472	129.704	124.308	120.796	131.448	131.993
52	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	129.917	138.063	126.923	118.689	118.468	115.016	115.516
55	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	33.478	33.827	32.395	28.085	28.359	33.795	34.214
56	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	112.333	183.794	173.817	159.309	157.623	171.439	132.618
57	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	204.666	217.156	199.989	182.496	183.791	205.489	206.885
58	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	172.993	180.239	170.262	155.754	154.068	167.884	125.952
59	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	226.886	226.044	208.877	191.384	206.011	227.709	215.773
<b>A.4.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>										
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	122.276	123.488	121.926	119.880	119.559	121.482	121.741
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	98.274	232.402	227.820	223.511	223.784	229.211	130.640
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	110.704	225.802	221.220	216.911	217.184	222.611	130.530
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	87.120	98.243	94.425	90.834	91.062	95.584	95.942
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	54.285	55.096	51.278	49.749	47.914	54.499	54.857
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	542.193	680.680	650.136	571.907	623.229	659.406	579.766
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	48.857	44.814	41.660	43.827	44.020	50.176	40.040
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m2	726.166	748.783	729.694	711.738	759.244	266.659	219.604
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	22.850	25.597	23.647	14.074	18.660	24.227	19.684
<b>A.4.5.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>										
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	98.063	91.128	85.762	76.591	94.128	100.047	89.386
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	103.633	107.717	94.075	82.970	84.008	122.116	105.968

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m <sup>2</sup>	59.633	98.037	92.645	61.245	90.003	95.936	96.288
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	101.290	107.167	95.660	83.914	91.339	104.489	102.872
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	108.440	126.967	115.460	104.814	108.939	122.089	122.672
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	100.190	108.267	96.760	86.114	90.239	103.389	103.972
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m <sup>2</sup>	123.897	127.655	122.685	119.331	120.330	86.210	86.518
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m <sup>2</sup>	46.604	50.479	45.374	41.813	42.732	48.350	48.702
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	50.619	54.494	49.389	45.828	46.747	52.365	52.717
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	49.746	53.504	48.534	45.116	46.087	51.594	51.902
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	55.769	59.526	54.556	51.138	52.109	57.616	57.924
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m <sup>2</sup>	68.584	72.341	67.371	46.821	64.924	52.529	54.762
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m <sup>2</sup>	86.351	91.005	84.636	79.929	81.375	88.896	89.188
14	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	67.791	71.548	66.578	49.208	64.131	69.638	69.946
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	47.436	51.194	43.804	44.258	43.777	47.348	48.140
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	46.974	51.854	44.079	44.588	44.437	48.261	48.569
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	67.720	54.934	49.964	50.066	49.277	69.568	53.332
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	40.512	44.269	39.299	35.881	36.852	42.359	42.667
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	40.913	44.671	39.701	36.283	37.254	42.761	43.069
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	65.124	100.254	95.284	91.866	92.837	98.344	98.652
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	63.386	107.030	102.060	72.231	81.287	99.083	105.428
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	48.542	52.299	47.329	43.911	44.882	50.389	50.697
32	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	105.669	108.845	102.121	95.011	92.571	103.975	104.222
33	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	119.958	125.023	118.259	110.372	109.969	118.453	119.273
34	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	144.684	154.187	141.219	129.672	134.228	146.740	147.620
35	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	123.732	127.778	122.356	110.089	114.119	121.233	114.031
36	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	71.681	79.178	70.128	63.440	64.938	75.086	75.713
37	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	63.334	80.360	78.326	54.159	70.089	77.176	77.990
38	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	46.820	72.756	74.425	42.081	72.328	77.048	77.312
39	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	36.946	50.568	47.933	31.809	45.512	51.296	51.587
41	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Lapisan Aluminium Foil	m <sup>2</sup>	50.444	54.414	49.183	46.086	47.356	52.981	53.251

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
42	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	50.444	54.414	49.183	46.086	47.356	52.981	53.251
	<b>A.4.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	27.255.489	34.165.312	33.820.232	30.824.717	33.126.918	33.613.745	31.247.645
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m <sup>3</sup>	15.672.376	16.729.625	22.196.761	15.763.148	21.601.706	22.019.772	22.074.222
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	621.272	669.143	748.869	632.193	714.465	738.551	741.735
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m <sup>2</sup>	657.022	669.693	652.619	478.193	538.465	642.301	455.735
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.447.712	1.799.187	1.742.033	1.527.031	1.641.024	1.712.535	1.501.610
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	971.500	1.189.650	1.145.576	1.000.194	1.065.319	1.121.978	997.238
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	2.002.112	2.538.387	2.481.233	2.187.031	2.380.224	2.451.735	2.108.810
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m <sup>2</sup>	711.294	782.125	800.323	686.759	712.126	816.534	784.861
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.079.091	1.328.674	1.281.481	1.130.247	1.183.459	1.294.742	1.123.177
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.772.032	2.280.979	2.224.709	1.965.518	2.150.497	2.208.932	1.889.580
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m <sup>2</sup>	1.060.917	1.303.266	1.259.193	1.110.511	1.162.436	1.272.444	1.104.254
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.128.522	1.409.607	1.354.978	1.164.934	1.250.379	1.352.195	1.184.392
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m <sup>3</sup>	26.447.179	33.235.158	33.051.860	30.304.252	32.329.616	32.558.460	30.138.460
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	29.980.958	37.472.014	37.156.675	33.967.930	36.169.130	36.583.629	33.968.132
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi Gording, kayu kelas II	m <sup>3</sup>	13.461.278	14.298.108	19.481.087	13.839.522	18.916.057	19.034.884	19.020.364
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	62.325	65.208	61.803	58.212	58.499	63.021	63.319
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	62.363	65.252	61.847	58.256	58.577	63.099	63.363
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	36.426	1.126.152	1.589.263	1.584.954	1.585.227	1.590.653	1.591.082
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	230.798	251.611	314.046	227.662	302.391	313.538	315.601
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	238.183	255.516	326.200	236.033	316.242	326.463	327.453
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	289.773	376.021	371.832	330.301	365.237	370.936	312.169
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	293.210	381.081	376.809	334.618	370.214	375.914	316.046
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	373.365	397.856	525.477	374.582	510.725	521.059	522.428
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m <sup>2</sup>	484.795	464.824	592.445	441.550	615.995	632.489	589.396

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m <sup>2</sup>	436.565	467.893	586.747	437.269	571.564	584.977	583.225
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m <sup>2</sup>	479.942	555.637	525.634	454.218	467.504	508.761	470.756
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m <sup>2</sup>	39.022	38.859	38.150	37.111	36.650	38.665	37.323
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m <sup>2</sup>	200.128	202.816	199.266	177.167	197.509	201.445	160.793
	A.4.6.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>								
2	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	130.390	222.956	219.581	207.867	203.294	209.687	211.145
3	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	233.434	235.675	232.606	220.990	216.371	222.530	113.954
4	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	92.084	94.325	91.256	79.640	75.021	81.180	82.604
5	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	42.255	43.202	41.901	38.257	37.033	39.303	39.728
6	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	17.899	24.578	30.313	27.885	27.069	20.880	28.864
7	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	50.556	51.253	47.264	41.461	72.686	44.112	46.871
9	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	31.619	48.537	46.652	35.168	41.596	28.743	36.987
10	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	146.759	149.943	145.581	133.427	129.345	136.922	138.347
11	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	38.391	67.746	66.017	61.160	59.528	62.551	63.118
13	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	34.420	49.156	47.926	39.910	140.594	63.849	38.907
14	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	269.095	272.868	267.682	253.110	248.215	257.284	258.984
15	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	52.014	53.590	51.425	45.352	43.313	47.093	47.802
16	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 3 mm	m <sup>2</sup>	130.695	131.230	130.341	125.773	126.298	127.442	127.868
17	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	141.343	141.878	140.989	136.421	136.946	138.090	138.516
18	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 8 mm	m <sup>2</sup>	206.390	206.996	205.990	200.813	201.408	202.704	203.187
	A.5.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>								
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.251.221	1.384.762	1.301.866	1.324.132	1.538.647	1.592.767	1.628.682
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porseLEN	bh	669.633	760.217	662.238	604.633	570.456	695.922	739.812
4	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	1.053.143	1.081.492	1.043.698	1.007.402	1.010.064	296.505	300.080
5	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	535.858	571.092	524.053	474.743	475.538	532.004	537.119
7	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m <sup>3</sup>	bh	1.592.950	1.729.062	1.567.087	1.416.838	1.195.172	1.575.365	1.247.840
8	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m <sup>3</sup>	bh	2.122.931	1.590.484	2.071.477	1.918.719	1.973.664	2.177.835	2.186.580
10	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m <sup>3</sup>	bh	5.582.269	4.520.285	5.689.281	5.550.284	5.549.401	5.346.000	5.347.672
11	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	381.672	384.628	380.940	373.390	339.944	425.408	376.981
12	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	23.970	32.656	28.126	23.410	24.764	29.749	30.107
13	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	486.522	529.575	468.562	423.306	444.976	512.477	514.639
14	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	731.064	789.725	705.956	637.710	669.903	765.572	766.139
15	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	883.062	935.189	857.954	787.629	821.901	907.984	908.550
16	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	83.277	85.442	71.563	73.189	69.507	74.750	75.946
17	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	86.037	89.650	85.424	82.182	81.809	85.611	49.124
18	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	125.637	129.250	125.024	121.782	71.954	125.211	55.064
19	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	142.772	146.116	141.639	136.113	135.691	141.407	49.122



NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	67.555	76.188	66.070	55.327	52.126	61.557	63.779
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP</b>								
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	489.005	512.465	481.209	457.032	465.479	496.397	498.377
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S.fc 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	387.366	455.785	446.367	437.811	441.124	450.538	451.198
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.084.609	1.138.307	1.045.515	1.032.343	1.053.430	1.094.797	1.097.492



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA,  
KAB. BANJARNEGARA**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	A.1.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	331.358	293.931	293.931	392.619
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	55.603	38.076	38.066	58.542
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	475.356	470.441	470.111	489.755
	A.1.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>					
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septic	m2	80.008	79.008	79.008	66.990
	A.3.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>					
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	458.414	441.111	436.129	496.252
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>					
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	803.364	803.748	803.748	919.378
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	833.236	834.872	834.872	952.625
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	857.033	859.067	859.067	978.525
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	884.657	887.892	887.892	1.009.321
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	911.918	915.123	915.123	1.038.505
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	931.092	936.017	936.017	1.060.749
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	945.439	949.206	949.206	1.074.971
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	970.239	971.976	971.976	1.099.503
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	977.929	978.978	978.978	1.107.063
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	205.978	197.087	198.242	231.203
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	439.217	426.361	426.361	471.234
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	467.515	454.659	454.659	499.532
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	544.817	531.961	531.961	576.834
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	1.810.780	1.797.924	1.797.924	1.842.797
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	407.493	395.204	395.204	439.510
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	213.077	208.475	208.475	220.143
	A.4.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>					

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	26.065	35.896	35.896	40.249
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	725.135	591.807	591.807	787.446
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	958.819	957.711	956.549	989.626
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	493.411	210.972	208.860	517.704
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	528.935	616.616	616.616	738.210
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	30.813	29.971	14.937	32.539
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	114.999	113.336	53.639	119.500
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	3.721.334	3.719.667	3.719.667	3.725.865
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	216.196	65.163	64.239	240.713
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	3.331.922	3.291.769	3.291.769	3.579.032
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	1.317.510	1.317.258	1.316.994	1.324.511
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	137.245	153.267	152.739	167.541
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	192.701	187.807	187.807	205.954
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	232.834	225.984	225.984	251.384
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	200.170	185.806	185.806	239.044
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	223.394	208.514	208.514	263.667
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>					
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	252.813	242.935	242.935	260.229
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	241.819	232.571	232.571	249.280
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	234.102	225.264	225.264	241.496
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	230.571	221.965	221.965	238.071
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	230.337	221.855	221.855	238.173
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	122.384	117.642	117.642	126.007
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	116.989	112.537	112.537	120.576
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	114.000	109.720	109.720	117.599
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	112.127	107.954	107.954	115.735

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	111.289	107.182	107.182	114.954
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.578.269	1.567.622	1.567.622	1.609.951
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	1.580.410	1.569.897	1.569.897	1.612.863
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	333.344	324.863	324.863	359.776
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	334.732	326.357	326.357	361.722
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	216.135	209.671	209.671	237.700
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	217.654	211.245	211.245	239.644
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	174.707	170.508	170.508	189.689
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	217.607	213.408	213.408	232.589
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	125.960	167.588	167.588	203.538
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	139.110	139.466	139.466	175.465
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>					
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	33.898	31.438	31.438	41.798
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	53.710	47.858	47.858	61.064
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	1.644.410	1.637.877	1.637.877	1.666.428
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	203.960	197.427	197.427	225.978
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	44.176	40.593	40.593	58.473
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	25.414	23.249	23.249	32.765
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	12.103	11.081	11.081	15.548
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	53.484	49.079	49.079	68.379
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP</b>					
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	104.475	98.738	98.738	117.682
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	105.856	99.681	99.681	120.039
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	125.296	110.467	121.500	139.229
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	118.176	114.572	114.572	132.799
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	227.454	224.415	224.415	241.230
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	56.271	45.047	45.047	41.625
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	51.964	47.281	47.281	43.456
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	439.450	432.321	432.321	475.841
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	279.003	271.478	271.478	315.196
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	132.542	121.825	122.891	167.782

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	132.032	121.341	122.407	167.265
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	286.471	275.697	275.697	340.406
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	29.624	27.716	27.716	35.092
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	50.978	49.092	49.092	56.458
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	704.837	286.910	695.010	739.879
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	69.590	69.342	75.887	79.953
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	244.838	240.985	252.205	281.105
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	212.685	248.674	248.674	386.895
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	265.342	255.297	255.297	310.720
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	252.282	241.525	241.525	297.305
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	228.544	217.787	217.787	273.567
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	842.528	445.399	853.499	934.908
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	267.685	257.565	257.565	302.528
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vinyl ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	114.280	114.423	120.968	123.583
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	111.502	89.822	94.497	129.074
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	24.301	22.310	22.310	34.122
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	158.023	149.901	149.901	173.233
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	181.347	171.626	171.626	207.278
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	154.468	146.346	146.346	169.678
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	203.567	193.846	193.846	229.498
	A.4.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>					
1	A.4.5.1.1	Pemasangan1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	119.537	118.551	118.551	121.671
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	192.837	220.843	220.843	229.548
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	187.227	214.243	214.243	222.948
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	89.914	88.611	88.611	95.865
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	47.028	46.701	46.701	49.417
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	619.147	603.622	603.622	661.650
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	45.424	38.394	39.195	50.275
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m2	759.250	231.794	182.952	785.732
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	21.678	20.609	14.834	24.365
	A.4.5.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	73.649	74.441	79.941	89.188
2	A.4.5.2.2	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	92.948	88.239	88.239	105.748
3	A.4.5.2.3	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	88.768	86.809	86.809	62.408
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	83.012	77.674	78.774	104.416
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	104.462	98.574	98.574	124.216
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	85.762	79.874	79.874	105.516

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	119.161	77.773	77.773	125.933
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	41.611	39.715	39.715	48.482
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	45.626	43.730	43.730	52.497
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	44.941	43.115	43.115	51.733
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	50.964	49.137	49.137	57.755
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m2	57.542	40.200	53.752	52.860
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	79.748	77.165	77.165	89.243
14	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	58.643	56.631	56.631	68.761
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	55.457	40.321	55.494	52.181
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	55.970	40.343	53.891	52.607
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	60.539	54.225	61.089	56.683
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	35.707	33.880	33.880	42.498
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	36.108	34.282	34.282	42.900
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	91.691	89.865	89.865	98.483
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	98.467	96.641	96.641	105.259
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	43.737	41.910	41.910	50.528
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	92.559	88.573	88.573	100.339
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	109.695	105.351	105.351	99.429
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	127.705	122.460	122.460	148.361
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	109.046	108.023	108.023	122.042
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	63.054	59.465	59.465	75.416
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	60.506	45.879	66.207	71.368
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	54.466	34.206	69.780	65.540
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	37.020	27.120	42.366	46.468
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	45.965	44.333	44.333	53.031
32	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	45.965	44.333	44.333	53.031
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>					
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	33.188.017	32.869.078	32.866.878	33.682.550

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	21.677.452	14.373.340	14.375.952	22.078.512
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	717.279	569.296	569.296	742.065
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	504.728	525.296	525.296	645.815
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.662.815	1.606.154	1.605.054	1.721.775
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.080.002	1.036.873	1.036.213	1.129.535
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.402.015	2.345.354	2.344.254	2.460.975
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	746.380	659.326	626.942	769.164
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.218.517	1.209.397	1.177.013	1.248.379
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.154.515	2.123.833	2.124.163	2.209.460
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.192.188	1.187.340	1.155.330	1.226.651
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.294.089	1.255.459	1.222.415	1.320.407
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	32.253.320	32.104.886	32.104.886	32.974.128
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	36.114.545	35.842.826	35.842.826	37.026.473
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	18.851.206	12.331.796	12.331.796	19.434.448
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	58.005	55.085	55.989	63.301
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	58.083	55.164	56.033	63.380
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	1.584.634	1.581.516	1.582.286	1.590.990
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	302.549	206.818	207.588	313.390
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	315.903	214.593	215.556	327.387
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	365.392	362.131	362.131	371.580
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	370.370	367.108	367.108	376.557
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	511.931	341.669	341.669	522.560
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	607.961	441.681	452.153	620.746
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	585.521	405.010	404.356	582.906
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	472.329	444.547	444.932	514.800
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	35.289	35.593	35.703	37.279

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m <sup>2</sup>	175.598	186.540	186.523	201.551
	<b>A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>						
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	206.420	199.819	199.819	211.420
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	186.556	148.973	148.973	224.295
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	78.206	71.643	71.643	82.945
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	37.835	35.780	31.930	39.834
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	17.153	21.284	19.084	28.935
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	72.846	39.898	43.198	42.080
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	25.890	38.115	27.115	44.555
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	132.018	125.168	125.168	138.688
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	60.597	57.858	57.858	63.261
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	141.124	32.711	139.741	32.780
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	251.423	243.204	243.204	259.413
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	44.649	41.225	41.225	47.979
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 3 mm	m <sup>2</sup>	124.543	115.365	112.549	129.099
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	135.191	135.693	135.297	139.747
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 8 mm	m <sup>2</sup>	199.419	199.988	199.539	204.582
	<b>A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>						
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	2.201.133	1.743.420	2.183.420	2.233.770
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	585.306	555.038	555.038	615.952
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	1.004.685	226.759	226.759	1.057.947
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	470.734	443.518	443.518	536.932
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m <sup>3</sup>	bh	1.403.105	1.323.828	1.323.828	1.583.450
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m <sup>3</sup>	bh	1.912.647	1.825.408	1.825.408	2.180.640
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m <sup>3</sup>	bh	5.543.617	5.463.672	5.463.672	5.725.038
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel	bh	421.943	417.795	368.295	426.250
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	34.094	27.211	27.211	66.990
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	416.507	395.423	395.423	516.802
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	634.950	595.471	595.471	774.295
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	783.484	742.248	742.248	916.776
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	68.175	66.728	42.528	76.092
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	41.666	80.154	80.154	85.492
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	121.350	119.754	119.754	125.092
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	135.625	132.573	132.573	141.978
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	267.251	263.433	263.433	275.221
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	198.611	194.793	194.793	206.581
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	22.867	16.569	16.569	24.993
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	22.207	21.189	21.189	23.013
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	31.227	23.169	23.169	33.352

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	40.901	35.414	35.414	44.089
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	49.547	42.344	42.344	52.735
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	61.632	59.343	59.343	66.402
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	34.242	31.953	31.953	37.692
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	79.329	75.660	75.660	84.065
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	32.240	31.136	31.136	35.424
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	51.918	49.296	49.296	59.834
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	218.073	224.190	224.190	258.455
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m <sup>2</sup>	3.551.414	3.548.108	3.548.108	3.552.424
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	43.017	40.227	40.227	43.555
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	43.980	41.189	41.189	44.518
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	6.682	6.100	6.100	9.190
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10.866	9.901	9.901	14.998
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.774	8.001	8.001	12.094
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Pelat Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	52.244	46.783	46.783	59.917
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Kolom Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	48.273	43.306	43.306	55.550
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	444.143	438.763	438.763	459.955
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	416.288	411.390	411.390	430.685
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.010	78.404	78.404	80.076
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.010	78.404	78.404	80.076
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.010	78.404	78.404	80.076
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	46.796	41.795	41.795	51.782
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	38.006	35.135	35.135	45.744
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	43.160	38.637	38.637	54.450
	A.6.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>					
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	949.102	949.102	949.102	949.102
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	1.813.922	1.813.922	1.813.922	1.813.922
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Balok Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	53.739	48.135	48.135	61.748
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP</b>					
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding keramik 10x20 cm	m <sup>2</sup>	451.902	441.857	441.857	497.280
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>					

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANYUMAS	KAB. BANJARNEGARA	KAB. PURBALINGGA	KAB. CILACAP
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	437.346	432.315	432.315	452.764
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	918.823	980.436	980.436	1.127.335



# **HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**EDISI KE-2 TAHUN 2022**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

Laman : <http://www.dpubenmarcipka.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : [dpubenmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubenmarcipka@jatengprov.go.id)



A black and white aerial photograph showing a complex highway interchange with multiple levels and ramps. In the foreground, there is a large, circular industrial storage tank with a metal roof. The surrounding area includes some buildings and open land.

**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH SEMARANG**  
KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. DEMAK, KOTA SEMARANG, KOTA KENDAL, KOTA SALATIGA, KAB. GROBOGAN, KAB. SEMARANG**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	127.800	225.000	360.000	200.000	187.500	350.000
2	Batu Belah	m3	242.000	242.000	247.000	215.000	242.000	242.000
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	280.500	310.000	310.000	270.000	310.000	310.000
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	277.200	300.000	314.286	268.000	314.286	314.286
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	321.000	330.000	302.000	281.000	363.800	350.000
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	KERIKIL Timbun	m3	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Koral	m3	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	Koral Beton (m3)	m3	320.875	320.875	320.875	320.875	300.000	217.000
12	KERIKIL Biasa (m3)	m3	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100	128.800
13	PASIR Urug	m3	177.000	177.000	183.750	148.500	61.111	177.000
14	PASIR Pasang	m3	198.800	235.000	235.000	200.000	235.000	160.000
15	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	Pasir Beton	m3	198.800	235.000	235.000	235.000	235.000	160.000
17	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18	Kerikil	m3	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19	KERIKIL Tras Giling	m3	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	250.000
20	Bata merah	Buah	600	680	420	680	680	680
21	TANAH Padas	m3	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	48.000
22	KAPUR Pasang	m3	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
23	Semen Merah	m3	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Semen Portland	kg	1.100	1.175	1.175	1.100	1.100	1.100
25	PORLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	55.000	60.000	82.410	62.750	60.000	59.000
26	PORLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	42.395	42.395	42.395	42.395	42.395	42.395
27	PORLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	49.000	67.000	67.000	67.000	62.000	58.500
28	PORLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	75.000	99.000	80.000	106.000	95.000	95.000
29	PORLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	95.000	95.000	108.500	108.500	95.000	93.500
30	Semen warna	kg	13.000	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
31	SIRAP	buah	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
32	Genteng Beton Warna standard	bh	6.500	4.600	5.200	6.500	6.500	4.950
33	Genteng Beton Warna Special	bh	9.800	7.200	7.000	9.800	5.600	8.000
34	Genteng Beton Warna Khusus	bh	14.000	14.000	8.300	14.000	14.000	4.600



No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
75	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	Ibr	49.500	49.500	45.000	49.500	45.000	49.500
76	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	Ibr	63.000	63.000	63.000	63.000	50.000	63.000
77	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	Ibr	100.000	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000
78	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	Ibr	130.000	145.000	145.000	145.000	100.000	145.000
79	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	Ibr	199.500	199.500	199.500	199.500	105.000	199.500
80	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	Ibr	46.000	255.000	255.000	255.000	195.000	255.000
81	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	55.000
82	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	60.500
83	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
84	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
85	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
86	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	150.000	160.600	160.600	160.600	160.600	77.000
87	Seng plat	Lbr	24.800	18.000	24.800	24.500	24.500	24.500
88	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	17.000	17.000	27.000	27.000	17.000	17.000
89	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	70.200	33.000	70.200	70.200	70.200	48.279
90	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	74.400	20.000	74.400	74.400	35.000	32.500
91	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	Ibr	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
92	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Ibr	44.650	55.000	64.000	64.000	55.000	55.000
93	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	Ibr	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
94	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	Ibr	73.000	49.000	73.000	60.000	60.000	60.000
95	JATI Papan	m3	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
96	JATI Balok/pesagen	m3	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
97	KAMPER Papan	m3	13.000.000	13.000.000	9.500.000	10.000.000	13.000.000	9.000.000
98	KAMPER Balok/pesagen	m3	14.500.000	14.500.000	6.500.000	9.500.000	13.950.000	9.000.000
99	Kruing Papan	m3	10.812.500	10.812.500	7.800.000	10.812.500	10.812.500	7.500.000
100	Kruing Balok	m3	8.575.000	8.575.000	7.500.000	6.500.000	8.575.000	7.500.000
101	MERANTI Papan	m3	6.900.000	6.600.000	5.000.000	6.900.000	6.900.000	6.000.000
102	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.600.000	5.830.000	4.500.000	6.600.000	6.600.000	6.000.000
103	LANAN Papan	m3	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200
104	LANAN Balok/pesagen	m3	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
105	BENGKIRAI Papan	m3	13.212.500	13.212.500	12.000.000	12.000.000	13.212.500	13.212.500
106	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.237.500	12.237.500	9.000.000	11.500.000	12.237.500	12.237.500
107	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	24.000	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
108	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
109	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
110	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.050.000
111	DOLKEN Kayu bakar	m3	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
112	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	12.000	18.500	18.500	18.500	12.000	18.500
113	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.518	3.518	3.518	3.400	3.333	3.208
114	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.508	1.450	1.450	1.404
115	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.445	4.445	4.445	4.445	3.750	3.583

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
116	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	bah	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.481
117	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	bah	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
118	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bah	5.300	5.300	5.300	4.800	4.800	4.800
119	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bah	6.100	6.000	6.100	4.500	4.500	4.500
120	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	bah	150.000	150.000	150.000	84.500	43.800	41.800
121	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	bah	150.000	150.000	150.000	91.000	46.900	47.300
122	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	bah	75.000	75.000	75.000	75.000	48.400	49.500
123	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	bah	60.000	60.000	60.000	60.000	49.900	52.500
124	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	bah	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
125	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	bah	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	bah	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
127	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	bah	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
128	KERAMIK 30 X 30 cm	bah	42.500	50.300	44.000	40.000	40.000	45.000
129	KERAMIK 20 X 20 cm	bah	2.115	2.923	2.050	2.200	1.923	2.150
130	KERAMIK 33 x 33 cm	bah	78.000	78.000	78.000	78.000	56.500	61.600
131	KERAMIK 25 x 25 cm	bah	60.000	60.000	57.500	61.000	55.000	57.500
132	KERAMIK 15 x 20 cm	bah	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
133	PARQUET JATI	bah	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	302.500
134	BATU POROS	bah	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
135	BATU TEMPEL HITAM	bah	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
136	GRANIT 40 x 40 cm	bah	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
137	GRANIT 30 x 30 cm	bah	40.000	40.000	40.000	40.000	12.083	40.000
138	Marmer	bah	500.000	412.000	500.000	500.000	492.600	451.000
139	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bah	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
140	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bah	50.000	40.000	75.000	75.000	56.300	60.500
141	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bah	63.000	65.000	85.000	90.000	77.200	82.500
142	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bah	179.000	120.000	140.000	179.000	130.000	115.500
143	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bah	234.000	234.000	210.000	234.000	150.000	137.500
144	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bah	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	159.500
145	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bah	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	22.000
146	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bah	44.000	22.000	44.000	44.000	25.000	33.000
147	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bah	44.000	25.000	44.000	44.000	35.000	25.000
148	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bah	59.000	40.000	59.000	59.000	45.000	35.000
149	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bah	114.000	114.000	70.000	114.000	55.000	60.000
150	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bah	13.000	6.600	12.000	13.000	10.000	6.050
151	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bah	8.000	14.500	10.000	10.000	10.000	6.820
152	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bah	25.000	17.000	25.000	25.000	15.000	7.480
153	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bah	9.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
154	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bah	17.000	8.200	17.000	17.000	17.000	7.250
155	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bah	10.000	8.900	16.000	16.000	16.000	7.800
156	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
157	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	51.500	51.500	42.000	51.500	48.000	43.500
158	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	55.000	76.000	67.000	76.000	75.000	69.500
159	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
160	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	120.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
161	besi beton prestress	kg	17.000	13.200	17.000	17.000	17.000	16.335
162	besi beton ulir	kg	10.350	10.350	10.350	10.350	8.000	10.350
163	Besi Strip	kg	39.952	14.300	18.000	39.952	39.952	39.952
164	Baja Profil	kg	20.000	14.300	20.000	17.050	20.000	15.000
165	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	145.000	145.000	145.000	145.000	130.000	145.000
166	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	78.000	103.000	90.000	103.000	103.000	97.500
167	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000	93.000	93.000	93.000	90.000	85.000
168	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	40.000	48.000	32.500	40.000	40.000	40.000
169	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
170	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
171	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
172	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
173	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
174	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
175	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	128.333	178.200	178.200	178.200	165.000	126.500
176	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	345.000	345.000	345.000	345.000	240.000	265.000
177	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	318.500
178	Kawat beton	kg	18.500	18.900	20.000	18.700	17.000	20.000
179	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	36.500	36.500	36.500	36.500	22.500	25.410
180	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
181	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
182	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	22.990
183	Kawat Nyamuk Nylon	m2	20.310	20.310	20.310	20.310	20.310	12.650
184	Kawat Kasa	m2	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	14.300
185	Saringan pasir	m2	16.150	16.000	14.000	15.000	15.000	15.000
186	Kawat loket	m2	15.000	18.000	19.300	19.300	15.000	12.100
187	Kawat duri	m'	3.500	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
188	Kawat bronjong	kg	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
189	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	24.600	30.000	26.500	28.000	25.000	19.500
190	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200	26.000
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	35.800	43.600	43.600	43.600	43.600	35.500
192	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	44.600	69.500	69.500	69.500	69.500	40.000
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	53.000
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	85.000	165.000	165.000	165.000	160.000	90.000
195	Pipa PVC 4"	m	107.900	292.000	292.000	292.000	59.375	292.000
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	32.000	425.000	425.000	425.000	400.000	316.000
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	720.000	720.000	720.000	720.000	700.000	542.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.000.000	860.000
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.255.500
200	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	98.900	112.800	55.000	112.800	112.800	112.800
201	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	126.100	172.800	65.000	172.800	155.000	172.800
202	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	166.300	187.800	85.000	187.800	187.800	187.800
203	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	253.100	270.000	175.000	270.000	270.000	270.000
204	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	253.800	375.000	185.000	375.000	375.000	375.000
205	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
206	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	105.000	740.000	740.000	740.000	220.000	150.500
207	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
208	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
209	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
210	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400
211	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	15.000	5.500	15.000	9.200	6.200	6.380
212	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	30.000	14.300	25.000	13.900	13.900	15.620
213	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	42.000	42.000	30.000	42.000	42.000	42.000
214	List Kayu Profil	m'	10.100	6.000	10.100	9.000	10.100	5.500
215	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
216	Gypsum tebal 9 mm	lbr	62.500	64.300	64.300	64.300	60.000	63.500
217	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
218	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
219	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	150.000	150.000	55.000	130.000	60.000	66.000
220	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	95.000	95.000	95.000	95.000	60.000	95.000
221	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	80.000	60.000	60.000	108.500	70.000	60.000
222	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	115.000	115.000	115.000	90.000	90.000	90.000
223	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
224	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	200.000	200.000	200.000	185.000	185.000	180.000
225	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	295.000	275.000	295.000	235.000	235.000	220.000
226	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	40.000
227	Plywood 4mm	lbr	57.800	57.800	57.800	56.000	57.800	50.000
228	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	62.500
229	Plywood 9 mm	lbr	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
230	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	120.000
231	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	175.000	180.000	180.000	180.000	175.000	175.000
232	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	195.000	225.000	220.000	225.000	195.000	195.000
233	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	112.500	58.000	112.500	86.000	86.000	86.000
234	Cat menie	Liter	31.500	31.500	25.000	31.500	31.500	27.500
235	Plamuur	kg	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
236	Ampelas	lbr	3.800	3.800	3.000	3.800	3.800	3.500
237	KAYU Batu Apung	kg	75.000	75.000	75.000	75.000	10.000	17.500
238	Cat dasar	kg	50.000	66.000	57.500	43.000	20.000	66.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
239	KAYU Emco	kg	78.810	78.810	78.810	78.810	75.000	7.500
240	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
241	Kuas	bh	3.000	11.000	6.000	11.000	11.000	8.800
242	KAYU Deculux	kg	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
243	KAYU Siralax	ons	32.000	32.000	32.000	32.000	15.000	22.500
244	KAYU Spiritus	ltr	10.000	25.000	15.000	18.000	18.000	17.600
245	Politur jadi	ltr	65.000	65.000	55.000	57.000	30.000	50.600
246	Kalkarium	kg	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
247	Kapur sirih	kg	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	5.720
248	TEMBOK Plamur	kg	7.000	7.000	21.000	15.000	7.000	7.000
249	TEMBOK Cat Tembok	kg	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	23.100
250	TEMBOK Sintex	5 kg	90.000	137.500	100.000	85.000	45.000	90.000
251	TEMBOK Danabride	5 kg	155.000	155.000	155.000	130.000	115.000	110.000
252	TEMBOK Catylac	5 kg	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	15.000
253	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	285.000	285.000	285.000	217.500	188.500	196.000
254	Menie Besi	Liter	35.300	35.300	30.000	35.300	35.300	30.800
255	BESI Cat mengkilat	kg	59.800	59.800	59.800	59.800	58.000	59.800
256	BESI Cat	kg	62.800	62.800	62.800	62.800	54.000	41.800
257	BESI Thinner A	ltr	19.000	28.500	10.000	16.500	20.000	18.500
258	Pengencer	Kg	26.600	26.600	26.600	26.600	10.000	19.800
259	BESI Thinner Super	ltr	35.000	35.000	35.000	20.000	17.500	16.500
260	Residu	Liter	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
261	BESI Fibre glass (tanki air)		783.300	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
262	BESI kapasitas 550 liter.	bh	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
263	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
264	BESI Lem Aica Albon	kg	56.000	72.000	12.000	72.000	42.500	72.000
265	Kaca Polos 3 mm	m <sup>2</sup>	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
266	Kaca Polos 5 mm	m <sup>2</sup>	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
267	Kaca Es Kabur 3 mm	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
268	Kaca Es Kabur 5 mm	m <sup>2</sup>	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
269	Kaca Ray Band 3 mm	m <sup>2</sup>	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
270	Kaca Ray Band 5 mm	m <sup>2</sup>	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
271	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	4.000	5.613	3.000	5.613	3.600	3.850
272	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	6.000	6.200	4.600	6.200	3.600	4.180
273	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	6.270
274	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
275	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	11.700	11.700	11.300	11.700	11.700	10.010
276	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	16.500	16.500	13.500	16.500	16.040	16.500
277	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	28.600
278	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	38.500
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	16.700	16.700	11.700	16.700	16.700	14.300

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
280	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	22.100	22.100	15.600	22.100	22.000	22.000
281	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	39.000	39.000	24.600	39.000	33.500	39.000
282	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	56.000	56.000	28.500	56.000	56.000	55.000
283	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	10.000	7.500	8.500	10.000	8.000	7.920
284	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	11.550
285	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
286	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.300
287	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	23.400	23.400	23.400	23.400	21.000	22.000
288	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	36.000	36.000	36.000	36.000	33.500	35.200
289	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
290	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	10.000	25.000	20.000	25.000	10.000	10.000
291	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	10.000	20.000	15.000	20.000	10.000	10.000
292	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	16.500	25.000	20.000	25.000	14.500	16.500
293	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	12.000	17.500	15.000	17.500	12.000	12.100
294	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	43.500
295	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000	21.000
296	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	90.000	90.000	90.000	90.000	75.000	49.000
297	STEKER Biasa	bh	7.000	10.000	10.000	22.000	4.000	11.000
298	STEKER Arde	bh	8.000	15.000	22.000	22.000	10.000	10.000
299	STEKER T Biasa	bh	8.000	11.000	12.500	15.500	5.000	8.000
300	STEKER T dengan Arde	bh	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000	18.700
301	FITING Flao	bh	8.000	17.000	8.000	17.000	10.000	11.500
302	FITING Gantung	bh	7.000	10.500	4.000	10.500	5.000	5.000
303	FITING Kap	bh	12.000	15.000	15.000	15.000	8.000	10.000
304	FITING Kombinasi	bh	10.000	10.000	6.500	10.000	9.500	9.000
305	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	10.000	12.500	13.000	13.500	10.000	10.000
306	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	12.000	7.000	11.000	27.500	27.500	5.500
307	STOP KONTAK Arde IB	bh	11.780	11.780	11.780	11.780	9.700	11.780
308	STOP KONTAK Arde Putar	bh	38.000	35.000	33.000	38.000	21.000	38.000
309	Kunci tanam	bh	125.000	125.000	125.000	125.000	85.000	60.500
310	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	200.000	137.500	200.000	200.000	120.000	77.000
311	Kunci tanam KM	bh	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	77.000
312	Kunci tanam biasa	bh	90.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
313	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	66.000
314	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	125.000	125.000	125.000	125.000	120.000	77.000
315	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	39.000	28.600	15.000	12.500	19.000	17.500
316	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	14.500	14.500	12.000	5.000	14.500	2.750
317	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	18.500	18.500	18.500	11.000	18.500	9.900
318	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnole -	bh	200.000	200.000	200.000	200.000	89.000	200.000
319	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
320	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	10.000	12.100	5.000	9.000	10.000	7.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Kait Angin	bh	17.000	11.000	22.000	22.000	22.000	10.000
322	Door Stop	bh	117.300	44.000	20.000	70.000	25.000	40.700
323	Closet duduk	Unit	1.850.000	1.693.500	750.000	500.000	1.500.000	1.500.000
324	Closet Jongkok	Unit	165.000	165.000	125.000	165.000	165.000	165.000
325	WASTAFEL PEDESTAL	bh	950.000	950.000	950.000	480.000	250.000	480.000
326	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	1.100.000	1.100.000	250.000	1.100.000	1.100.000	495.000
327	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	510.000	510.000	200.000	454.000	454.000	454.000
328	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	650.000	650.000	650.000	419.500	419.500	341.000
329	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
330	WASTAFEL BAK CUCI	bh	180.000	27.500	27.500	125.000	154.000	165.000
331	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	35.000	68.900	68.900	68.900	30.000	38.500
332	TEMPAT SABUN TANAM	bh	30.000	37.000	25.000	37.000	25.000	27.500
333	Kran Air	bh	12.000	45.000	10.000	12.500	10.000	10.000
334	Seal tape	bh	4.000	4.500	3.000	2.500	4.500	4.500
335	Floor drain	Unit	30.000	48.600	10.000	40.000	15.000	17.500
336	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
337	PAKU - payung	kg	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000	20.000
338	PAKU - sekrup	kg	18.100	45.000	45.000	45.000	30.090	17.050
339	PAKU - beton	kg	18.000	39.000	39.000	25.000	25.000	24.200
340	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
341	ANGKUR BAUT	bh	16.660	16.660	16.660	16.660	13.000	10.000
342	LEM KAYU	kg	19.000	18.700	17.500	20.000	16.400	16.000
343	Tali Ijuk	kg	10.000	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
344	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	341.000
345	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	975.000	975.000	975.000	975.000	310.000	540.000
346	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.450.000	1.450.000	832.000	832.000	832.000
347	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	550.000	917.000	560.000	917.000	550.000	470.000
348	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	480.000	480.000	480.000	446.450	409.000	418.000
349	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
350	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	703.650	703.650	703.650	537.000	400.000	495.000
351	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m2	47.500	85.000	85.000	85.000	85.000	55.000
352	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m2	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	71.500
353	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m2	85.000	75.000	85.000	85.000	47.000	66.000
354	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	90.000	90.000	90.000	90.000	50.000	60.000
355	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	66.000
356	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	60.000
357	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	66.000
358	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	71.500
359	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	66.000
360	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	6.875

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
361	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	4.800	4.000	4.800	4.800	4.000	3.500
362	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	21.500	21.500	21.500	21.500	10.000	21.500
363	KREI 25 MM	m2	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
364	Rel Pintu sorong	set	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
365	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366	Pintu gulung besi	m2	375.000	450.000	450.000	450.000	450.000	357.500
367	Rolling door Almunium	m2	325.000	400.000	450.000	425.000	400.000	302.500
368	Awning Almunium	m2	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
369	Kusen Almunium 4" Putih	m'	110.000	110.000	110.000	110.000	107.000	93.500
370	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.655.500	2.655.500	2.655.500	1.363.000	1.363.000	1.210.000
371	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	221.400	163.100	221.400	221.400	221.400	221.400
372	Kawat jaring	lbr	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400	220.000
373	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500	286.000
374	Minyak Beton & bekisting	ltr	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
375	Pintu Lipat Besi	m2	800.000	800.000	800.000	800.000	494.200	467.500
376	Sunscreen Allumunim	m2	280.000	280.000	376.200	117.000	117.000	117.000
377	Allumunium Foil	m2	23.600	23.600	23.600	23.600	10.000	23.600
378	Soda api	kg	13.200	20.000	21.699	21.699	20.000	14.300
379	Sabun	kg	18.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
380	Air	Liter	30	30	30	30	30	30
381	Alang-alang	ikat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
382	Solar (Industri)	ltr	10.200	10.782	10.782	11.000	8.800	7.920
383	Premium (Industri)	ltr	9.000	7.650	7.650	6.550	6.550	6.550
384	Pelumas	ltr	34.000	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
385	Vynil 30x30 cm	bh	6.200	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200

## DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. DEMAK, KOTA SEMARANG, KOTA KENDAL, KOTA SALATIGA, KAB.  
GROBOGAN, KAB. SEMARANG**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MANDOR	OH	100.000	136.000	121.000	105.000	140.000	110.000
2	KEPALA TUKANG	OH	97.000	129.000	121.000	115.000	150.000	110.000
3	TUKANG BATU	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
4	TUKANG BESI	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
5	TUKANG KAYU	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
6	TUKANG CAT	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
7	TUKANG GALI	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
8	TUKANG PIPA	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
10	TUKANG LAS BIASA	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
12	TUKANG LISTRIK	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
13	TUKANG TEVAS	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
14	PEKERJA	OH	115.000	102.000	88.000	115.000	115.000	80.000
15	BURUH TAK TERLATIH	OH	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	OPERATOR TERLATIH	OH	97.000	122.000	168.552	168.552	168.552	168.552
17	PEMBANTU OPERATOR	OH	93.000	102.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	SOPIR	OH	93.000	120.000	122.000	79.000	79.000	79.000
19	PEMBANTU SOPIR	OH	85.000	102.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	TUKANG ALUMUNIUM	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
21	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
22	TUKANG LAS BIASA	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
23	TUKANG BAJA RINGAN	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
24	TUKANG LISTRIK	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
25	MEKANIK ALAT BERAT	OH	103.000	168.552	168.552	168.552	168.552	168.552
26	TUKANG	OH	97.000	105.000	106.750	83.380	83.380	83.380
27	Tukang Vibrator	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
28	Tukang Ereksi	OH	97.000	110.000	110.000	90.200	90.200	90.200
29	Dump Truck	Jam	304.800	206.975	304.800	304.800	304.800	304.800
30	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400	320.705	344.400	344.400	344.400	344.400
31	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
32	Truk Tanki Air	Jam	384.900	280.000	384.900	191.907	191.907	191.907
33	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
34	Motor Grader	Jam	548.600	548.600	548.600	383.423	548.600	548.600
35	Wheel Loader	Jam	427.939	424.127	424.127	427.939	427.939	427.939



Edisi ke-2 Tahun 2022



# **HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	200.000	185.000	360.000	150.000	240.000
2	Batu Belah	m3	200.000	200.000	225.000	200.000	225.000
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	160.000	300.000	310.000	280.000	177.500
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	160.000	300.000	275.000	280.000	270.000
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	140.000	375.000	300.000	289.500	270.000
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	KERIKIL Timbun	m3	180.000	180.000	180.000	140.000	180.000
10	Koral	m3	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	Koral Beton (m3)	m3	320.875	320.875	320.875	320.875	320.875
12	KERIKIL Biasa (m3)	m3	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
13	PASIR Urug	m3	30.000	175.000	183.750	183.750	183.750
14	PASIR Pasang	m3	225.000	235.000	235.000	235.000	200.000
15	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	170.000	325.000	350.000	350.000	230.000
16	Pasir Beton	m3	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
17	KERIKIL Beton 2/3	m3	180.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18	Kerikil	m3	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19	KERIKIL Tras Giling	m3	122.000	275.000	280.000	220.000	280.000
20	Bata merah	Buah	500	680	680	500	680
21	TANAH Padas	m3	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	KAPUR Pasang	m3	300.000	300.000	300.000	300.000	297.500
23	Semen Merah	m3	500.000	303.000	500.000	150.000	303.000
24	Semen Portland	kg	1.080	1.175	1.175	1.175	1.175
25	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	60.000	60.000	1.450	60.000	60.000
26	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	42.395	42.395	42.395	42.395	42.395
27	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	62.000	60.000	65.000	62.000	60.000
28	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	80.000	94.000	87.200	85.000	99.000
29	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	95.000	95.000	108.500	95.000	100.000
30	Semen warna	kg	13.000	11.600	12.000	13.000	11.600
31	SIRAP	buah	1.400	2.000	2.000	1.750	2.000
32	Genteng Beton Warna standard	bh	6.500	6.500	5.700	6.500	6.500
33	Genteng Beton Warna Special	bh	9.800	9.800	9.800	9.800	7.000
34	Genteng Beton Warna Khusus	bh	14.800	14.800	14.800	11.000	14.800
35	Kerusus Beton Warna Standard	bh	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
36	Kerusus Beton Warna Special	bh	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
38	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.600	2.600	2.600	1.150	2.600
39	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	1.450	2.800	3.400	2.500	1.900
40	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	5.800	3.500	5.800	5.000	5.800
41	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	3.500	6.500	6.500	5.000	5.000
42	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	5.100	5.100	5.100	5.000	5.100
44	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	9.000	9.000	9.000	4.500	9.000
45	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000
46	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	17.000	17.000	17.000	13.000	17.000
47	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	12.000	15.000	15.000	12.500	15.000
48	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	12.000	1.800	12.000	12.000	12.000
49	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	101.000	101.000	101.000	87.000	101.000
50	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	109.000	109.000	109.000	105.000	100.000
51	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	161.700	161.700	161.700	115.000	105.000
52	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	144.000	144.000	144.000	102.000	95.000
53	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	147.000	147.000	147.000	118.000	110.000
54	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	140.000	140.000	140.000	125.000	120.000
55	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	41.000	37.500	47.800	47.800	47.800
56	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	49.000	41.000	55.800	53.000	40.000
57	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	57.500	45.000	32.900	63.000	45.000
58	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	66.000	50.000	79.000	71.000	55.000
59	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	74.000	91.200	91.200	74.300	91.200
60	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	82.000	65.000	111.500	88.000	65.000
61	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
62	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
63	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
64	Jabes nok - Stel Besar	bh	65.000	65.000	65.000	45.000	17.500
65	Jabes nok - Paten Besar	bh	43.000	43.000	43.000	42.000	43.000
66	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	44.000	44.000	44.000	41.500	44.000
67	Nokstel gelombang harflex-Paten Besar	bh	27.000	27.000	27.000	22.000	27.000
68	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	50.000	50.000	50.000	49.000	50.000
69	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
70	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	18.500	18.500	18.500	16.000	18.500
71	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	20.000	20.000	20.000	18.000	20.000
72	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.200	14.200	14.200	13.000	14.200
73	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000	14.000	14.000	12.500	14.000
74	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
76	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	63.000	57.000	63.000	63.000	63.000
77	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	100.000	100.000	68.000	65.000
78	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	145.000	95.000	145.000	145.000	145.000
79	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
80	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
81	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	58.200	58.200	58.200	48.000	58.200
82	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
83	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	75.000	75.000	75.000	67.500	75.000
84	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	78.500	78.500	78.500	62.000	78.500
85	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	102.100	102.100	102.100	64.000	102.100
86	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	160.600	160.600	160.600	81.000	160.600
87	Seng plat	Lbr	24.800	24.800	24.800	20.000	24.800
88	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	17.000	15.000	27.000	17.000	15.000
89	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	70.200	70.200	70.200	35.000	70.200
90	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	74.400	45.000	74.400	40.000	74.400
91	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	Ibr	45.600	45.600	45.600	45.000	45.600
92	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Ibr	55.000	55.000	55.000	53.000	60.000
93	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	Ibr	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
94	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	Ibr	73.000	73.000	73.000	72.000	73.000
95	JATI Papan	m3	28.000.000	28.000.000	28.000.000	15.200.000	21.000.000
96	JATI Balok/pesagen	m3	25.000.000	25.000.000	25.000.000	14.000.000	11.979.167
97	KAMPER Papan	m3	13.000.000	12.734.000	9.000.000	12.000.000	13.000.000
98	KAMPER Balok/pesagen	m3	14.500.000	12.734.000	14.500.000	11.000.000	8.159.722
99	Kruing Papan	m3	7.000.000	10.812.500	10.812.500	10.500.000	10.812.500
100	Kruing Balok	m3	6.000.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000
101	MERANTI Papan	m3	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.000.000
102	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.000.000
103	LANAN Papan	m3	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200
104	LANAN Balok/pesagen	m3	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
105	BENGKIRAI Papan	m3	10.000.000	13.030.000	9.500.000	13.212.500	11.458.333
106	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	9.833.300	12.237.500	12.237.500	12.237.500	9.201.389
107	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
108	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
109	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
110	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.200.000	2.200.000	1.250.000	1.750.000	2.200.000
111	DOLKEN Kayu bakar	m3	150.000	150.000	150.000	139.100	150.000
112	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	18.500	18.500	12.000	18.500	18.500
113	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.518	3.518	2.950	2.300	3.518
114	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.508	920	1.508
115	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.445	4.445	4.445	2.500	4.445
116	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.508	1.050	1.508
117	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
118	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
119	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	6.100	2.750	6.100	6.100	2.750
120	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
121	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
122	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	75.000	75.000	75.000	44.000	75.000
123	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	60.000	60.000	60.000	47.000	60.000
124	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
125	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
127	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
128	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	54.000	38.000	40.000	42.500	49.000
129	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	1.950	2.080	2.000	2.000	2.923
130	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	68.000	78.000	78.000	78.000	45.000
131	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	65.000	49.500	57.000	60.000	59.000
132	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
133	PARQUET JATI	m2	306.600	306.600	306.600	250.000	175.000
134	BATU POROS	m2	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
135	BATU TEMPEL HITAM	m2	120.000	120.000	111.600	120.000	120.000
136	GRANIT 40 x 40 cm	buah	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
137	GRANIT 30 x 30 cm	buah	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
138	Marmer	buah	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
139	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.000	35.400	35.400	35.000	35.400
140	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	48.900	75.000	65.000	50.000	58.000
141	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	71.900	90.000	80.000	60.000	75.000
142	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	105.000	179.000	150.000	90.000	98.000
143	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	135.000	234.000	227.400	120.000	118.000
144	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	205.000	234.000	234.000	200.000	215.000
145	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	30.000	30.000	30.000	22.000	30.000
146	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	32.500	44.000	38.700	44.000	44.000
147	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	35.000	44.000	44.000	30.000	44.000
148	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	40.000	59.000	59.000	38.000	59.000
149	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	114.000	114.000	114.000	114.000	85.000
150	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	4.000	8.000	12.000	4.000	8.000
151	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	5.000	9.000	14.500	6.000	14.500
152	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	6.000	12.000	25.000	25.000	25.000
153	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	25.000	14.000	25.000	25.000	22.500
154	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	17.000	17.000	17.000	17.000	10.000
155	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	16.000	16.000	10.000	10.000	16.000
156	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
157	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	49.000	51.500	51.500	51.500	48.000
158	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	73.500	75.000	57.000	76.000	55.000
159	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	110.000	102.000	110.000	110.000	96.000
160	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	195.000	187.000	195.000	195.000	185.000
161	besi beton prestress	kg	17.000	11.200	15.000	17.000	17.000
162	besi beton ulir	kg	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
163	Besi Strip	kg	15.000	18.000	20.200	16.500	12.400
164	Baja Profil	kg	20.000	19.000	15.000	15.000	20.000
165	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	145.000	120.000	145.000	145.000	115.000
166	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm panjang 6 m	btg	103.000	103.000	103.000	103.000	95.000
167	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000	93.000	93.000	70.000	85.000
168	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
169	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
170	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
171	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
172	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
173	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
174	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
175	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	178.200	178.200	178.200	152.000	145.000
176	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	345.000	345.000	345.000	300.000	175.000
177	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	405.000	405.000	405.000	405.000	235.000
178	Kawat beton	kg	20.000	20.000	15.000	20.000	16.500
179	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	36.500	36.500	36.500	19.000	15.000
180	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	21.900	21.900	21.900	21.000	16.000
181	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	21.950	21.950	21.950	20.000	21.950
182	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	28.700	28.700	28.700	18.000	18.500
183	Kawat Nyamuk Nylon	m2	20.000	20.310	13.000	20.310	14.000
184	Kawat Kasa	m2	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
185	Saringan pasir	m2	15.000	15.000	15.000	15.000	8.736
186	Kawat loket	m2	16.000	15.000	19.300	12.500	19.300
187	Kawat duri	m'	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300
188	Kawat bronjong	kg	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
189	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	30.000	27.000	25.000	20.000	27.000
190	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	33.200	33.000	33.200	24.000	33.200
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	43.600	43.600	43.600	36.000	43.600
192	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	50.000	57.000	69.500	64.000	69.500
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	65.000	75.000	85.000	85.000	85.000
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	90.000	85.000	165.000	165.000	85.000
195	Pipa PVC 4"	m	115.000	225.000	292.000	278.800	165.000
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	2.300.000	2.300.000	1.400.000	2.300.000	950.000
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000
200	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	112.800	112.800	112.800	155.000	65.000
201	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	172.800	172.800	172.800	205.600	95.000
202	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	187.800	187.800	187.800	311.300	125.000
203	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	270.000	270.000	270.000	433.500	165.000
204	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	375.000	326.000	375.000	479.500	235.000
205	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	606.000	606.000	606.000	606.000	325.000
206	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
207	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
208	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
209	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
210	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400
211	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	15.000	15.000	15.000	5.100	15.000
212	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	30.000	30.000	30.000	12.500	30.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
213	AKUSTIK-uk : 60 X 120	Ibr	42.000	42.000	42.000	38.000	42.000
214	List Kayu Profil	m'	6.200	10.100	10.000	6.000	4.500
215	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	Ibr	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
216	Gypsum tebal 9 mm	Ibr	48.000	58.000	58.000	64.300	64.300
217	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	Ibr	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
218	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	Ibr	60.000	45.000	60.000	60.000	60.000
219	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	Ibr	150.000	150.000	150.000	150.000	55.000
220	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	Ibr	95.000	55.000	95.000	95.000	95.000
221	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	Ibr	80.000	69.000	80.000	80.000	60.000
222	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	Ibr	115.000	115.000	93.000	115.000	115.000
223	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	Ibr	135.000	57.000	135.000	135.000	135.000
224	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	Ibr	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
225	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	Ibr	295.000	295.000	240.000	295.000	295.000
226	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	Ibr	46.000	35.000	46.000	46.000	46.000
227	Plywood 4mm	Ibr	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
228	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	Ibr	68.000	65.000	70.000	70.000	70.000
229	Plywood 9 mm	Ibr	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
230	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	Ibr	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
231	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	Ibr	168.000	155.000	180.000	175.000	180.000
232	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	Ibr	195.000	195.000	225.000	195.000	220.000
233	PLY WOOD Formika ukuran pintu	Ibr	112.500	112.500	75.000	112.500	112.500
234	Cat menie	Liter	31.500	31.500	31.500	31.500	26.000
235	Plamuur	kg	23.800	18.600	23.800	23.800	18.600
236	Ampelas	Ibr	3.000	3.000	3.800	3.500	3.800
237	KAYU Batu Apung	kg	75.000	75.000	75.000	15.500	75.000
238	Cat dasar	kg	66.000	30.000	66.000	66.000	65.000
239	KAYU Emco	kg	78.810	78.810	78.810	60.500	68.000
240	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
241	Kuas	bh	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
242	KAYU Deculux	kg	66.000	66.000	66.000	60.000	66.000
243	KAYU Siralax	ons	32.000	25.000	17.500	22.500	20.000
244	KAYU Spiritus	Itr	18.000	10.000	12.000	14.000	22.500
245	Politur jadi	Itr	65.000	36.000	65.000	33.000	36.000
246	Kalkarium	kg	4.500	4.500	4.500	4.200	4.500
247	Kapur sirih	kg	1.000	9.500	6.600	4.750	9.500
248	TEMBOK Plamur	kg	7.000	7.000	16.000	7.000	25.000
249	TEMBOK Cat Tembok	kg	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
250	TEMBOK Sintex	5 kg	137.500	137.500	137.500	98.000	137.500
251	TEMBOK Danabride	5 kg	155.000	155.000	155.000	92.000	155.000
252	TEMBOK Catylac	5 kg	135.000	135.000	135.000	110.000	135.000
253	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	285.000	185.000	200.000	270.000	185.000
254	Menie Besi	Liter	30.000	35.300	30.600	35.300	25.000
255	BESI Cat mengkilat	kg	59.800	59.800	20.000	59.800	59.800
256	BESI Cat	kg	62.800	62.800	55.000	62.800	54.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
257	BESI Thinner A	ltr	24.200	17.500	15.000	15.000	6.000
258	Pengencer	Kg	26.600	26.600	20.000	26.600	26.600
259	BESI Thinner Super	ltr	28.000	20.000	17.000	19.000	10.000
260	Residu	Liter	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
261	BESI Fibre glass (tanki air)		783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
262	BESI kapasitas 550 liter.	bh	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
263	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.650.000	1.650.000	1.506.400	1.450.000	1.650.000
264	BESI Lem Aica Albon	kg	60.000	72.000	10.000	15.000	18.000
265	Kaca Polos 3 mm	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	85.000	90.000	86.000
266	Kaca Polos 5 mm	m <sup>2</sup>	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
267	Kaca Es Kabur 3 mm	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
268	Kaca Es Kabur 5 mm	m <sup>2</sup>	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
269	Kaca Ray Band 3 mm	m <sup>2</sup>	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
270	Kaca Ray Band 5 mm	m <sup>2</sup>	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
271	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	2.500	5.613	4.500	3.800	4.000
272	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	6.200	6.200	6.200	6.000	5.500
273	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	7.750	7.750	7.750	5.900	7.000
274	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
275	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	11.700	11.700	9.000	9.200	11.700
276	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	4.000	16.500	13.000	16.500	16.500
277	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	29.500	29.500	29.500	27.500	29.500
278	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	39.000	39.000	39.000	36.000	39.000
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	16.700	16.700	16.700	8.350	16.700
280	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	22.100	22.100	22.100	20.000	22.100
281	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	39.000	39.000	39.000	31.000	39.000
282	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	56.000	56.000	56.000	45.000	56.000
283	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	10.000	10.000	6.000	10.000	10.000
284	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	12.160	12.160	12.160	12.160	3.900
285	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
286	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
287	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
288	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
289	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
290	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	10.000	10.000	25.000	10.000	17.000
291	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	10.000	10.000	12.000	10.000	20.000
292	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	18.000	16.000	20.000	13.000	25.000
293	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	15.000	17.500	17.500	10.000	17.500
294	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
295	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
296	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
297	STEKER Biasa	bh	6.000	15.000	22.000	4.375	22.000
298	STEKER Arde	bh	10.000	10.000	22.000	10.000	22.000
299	STEKER T Biasa	bh	4.000	7.500	15.500	8.500	15.500
300	STEKER T dengan Arde	bh	22.000	22.000	22.000	18.300	22.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
301	FITING Flaon	bh	17.000	13.000	17.000	10.000	17.000
302	FITING Gantung	bh	5.000	8.000	10.500	5.000	10.500
303	FITING Kap	bh	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000
304	FITING Kombinasi	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
305	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	10.000	10.000	14.000	10.000	15.000
306	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	27.500	27.500	27.500	7.500	27.500
307	STOP KONTAK Arde IB	bh	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
308	STOP KONTAK Arde Putar	bh	38.000	38.000	38.000	35.000	38.000
309	Kunci tanam	bh	125.000	125.000	125.000	125.000	105.000
310	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	200.000	200.000	200.000	200.000	155.000
311	Kunci tanam KM	bh	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
312	Kunci tanam biasa	bh	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
313	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
314	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
315	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	39.000	15.000	19.800	17.500	39.000
316	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	3.400	14.500	14.500	5.000	14.500
317	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	18.500	18.500	18.500	15.000	18.500
318	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
319	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
320	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	4.000	15.000	15.000	7.500	15.000
321	Kait Angin	bh	22.000	22.000	22.000	9.000	22.000
322	Door Stop	bh	117.300	49.000	117.300	65.000	117.300
323	Closet duduk	Unit	495.000	1.550.000	975.000	850.000	950.000
324	Closet Jongkok	Unit	148.000	165.000	165.000	165.000	165.000
325	WASTAFEL PEDESTAL	bh	950.000	600.000	950.000	950.000	950.000
326	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	1.100.000	1.100.000	1.100.000	450.000	350.000
327	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	495.000	510.000	510.000	250.000	350.000
328	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
329	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
330	WASTAFEL BAK CUCI	bh	160.000	180.000	130.000	150.000	27.500
331	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
332	TEMPAT SABUN TANAM	bh	37.000	30.000	37.000	37.000	30.000
333	Kran Air	bh	10.000	18.000	12.500	10.000	35.000
334	Seal tape	bh	3.000	4.500	4.100	1.500	3.000
335	Floor drain	Unit	5.000	12.000	48.600	10.000	41.000
336	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
337	PAKU - payung	kg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
338	PAKU - sekrup	kg	40.000	35.000	22.000	30.000	22.000
339	PAKU - beton	kg	39.000	39.000	22.000	17.000	35.000
340	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
341	ANGKUR BAUT	bh	16.660	16.660	16.660	16.660	15.000
342	LEM KAYU	kg	10.000	22.000	12.800	18.000	20.000
343	Tali Ijuk	kg	10.000	10.000	5.000	6.000	7.000
344	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	350.000	350.000	350.000	250.000	350.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
345	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	975.000	975.000	975.000	450.000	975.000
346	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
347	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	475.000	550.000	917.000	450.000	917.000
348	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	480.000	480.000	480.000	350.000	480.000
349	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
350	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	703.650	703.650	703.650	425.000	703.650
351	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m2	78.000	85.000	85.000	37.500	65.000
352	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m2	90.000	90.000	90.000	62.500	90.000
353	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m2	85.000	85.000	85.000	55.000	55.000
354	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	90.000	90.000	90.000	62.000	90.000
355	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	85.000	85.000	85.000	42.000	65.000
356	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	90.000	90.000	90.000	62.500	90.000
357	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	85.000	85.000	85.000	55.000	85.000
358	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	90.000	90.000	90.000	62.500	90.000
359	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	85.000	85.000	85.000	55.000	85.000
360	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	13.000	13.000	13.000	7.500	13.000
361	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	4.800	4.800	4.500	4.500	4.800
362	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
363	KREI 25 MM	m2	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
364	Rel Pintu sorong	set	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
365	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	20.000	20.000	11.500	20.000	20.000
366	Pintu gulung besi	m2	450.000	450.000	350.000	450.000	450.000
367	Rolling door Almunium	m2	400.000	400.000	364.000	400.000	444.600
368	Awning Almunium	m2	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
369	Kusen Almunium 4" Putih	m'	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
370	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.655.500	2.655.500	2.655.500	2.655.500	2.655.500
371	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	221.400	221.400	170.000	221.400	221.400
372	Kawat jaring	lbr	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
373	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	165.000	422.500	272.500	422.500	422.500
374	Minyak Beton & bekisting	ltr	16.800	16.800	10.000	16.800	15.000
375	Pintu Lipat Besi	m2	800.000	800.000	434.000	800.000	800.000
376	Sunscreen Allumunim	m2	280.000	280.000	376.200	280.000	376.200
377	Allumunium Foil	m2	23.600	23.600	23.600	23.600	10.000
378	Soda api	kg	20.000	16.000	21.699	20.000	16.000
379	Sabun	kg	18.000	16.000	8.000	18.000	10.000
380	Air	Liter	30	30	20	30	30
381	Alang-alang	ikat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
382	Solar (Industri)	ltr	11.000	9.500	11.000	11.000	9.500
383	Premium (Industri)	ltr	9.400	9.400	9.400	9.400	7.650
384	Pelumas	ltr	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
385	Vynil 30x30 cm	bh	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

## DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB.  
REMBANG**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MANDOR	OH	121.000	100.000	100.000	121.000	100.000
2	KEPALA TUKANG	OH	115.000	95.000	95.000	121.000	95.000
3	TUKANG BATU	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
4	TUKANG BESI	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
5	TUKANG KAYU	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
6	TUKANG CAT	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
7	TUKANG GALI	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
8	TUKANG PIPA	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
10	TUKANG LAS BIASA	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
12	TUKANG LISTRIK	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
13	TUKANG TEBAS	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
14	PEKERJA	OH	115.000	115.000	115.000	94.000	80.000
15	BURUH TAK TERLATIH	OH	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	OPERATOR TERLATIH	OH	168.552	168.552	168.552	168.552	168.552
17	PEMBANTU OPERATOR	OH	120.000	120.000	120.000	94.000	120.000
18	SOPIR	OH	120.000	120.000	168.552	120.000	122.000
19	PEMBANTU SOPIR	OH	125.000	125.000	125.000	94.000	125.000
20	TUKANG ALUMINUM	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
21	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
22	TUKANG LAS BIASA	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
23	TUKANG BAJA RINGAN	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
24	TUKANG LISTRIK	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
25	MEKANIK ALAT BERAT	OH	168.552	168.552	168.552	168.552	168.552
26	TUKANG	OH	105.000	95.000	110.000	105.000	95.000
27	Tukang Vibrator	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
28	Tukang Ereksi	OH	110.000	95.000	110.000	110.000	95.000
29	Dump Truck	Jam	304.800	304.800	214.087	304.800	304.800
30	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400
31	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
32	Truk Tanki Air	Jam	384.900	384.900	308.101	384.900	384.900
33	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
34	Motor Grader	Jam	548.600	548.600	388.552	548.600	174.470
35	Wheel Loader	Jam	427.939	427.939	427.939	427.939	424.127
36	Excavator	Jam	668.200	668.200	211.748	668.200	668.200

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Crane 35 ton	Jam	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900
38	Flat Bed Truck	jam	267.088	267.088	267.088	267.088	267.088
39	Baby Roller / Pedestrian	Jam	71.844	71.844	71.844	71.844	67.925
40	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41	Baby Roller	jam	71.844	71.844	70.068	71.844	67.925
42	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	235.996	235.996	235.996	235.996	235.996
43	Pile Driver / Hammer	jam	126.281	126.281	125.784	126.281	126.281
44	Water Pump	Jam	66.100	66.100	66.100	66.100	37.924
45	Asphalt Sprayer	Jam	787.003	787.003	787.003	787.003	787.003
46	Pick Up single cabin	Jam	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47	A M P	Jam	6.253.800	6.253.800	6.253.800	6.253.800	6.253.800
48	Asphalt Finisher	Jam	273.131	273.131	273.131	273.131	273.131
49	Concrete Vibrator	Jam	42.665	42.665	41.312	42.665	38.147
50	Compressor	Jam	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51	Concrete Mixer	Jam	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
52	Concrete Cutter	jam	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
53	Stamper	Jam	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	Genset 5-25kva+bbm	Jam	416.000	416.000	145.000	416.000	340.366
55	Alat Pengecat Marka	Jam	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
56	Mesin Las	jam	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
57	Stone Crusher	jam	889.709	889.709	889.709	889.709	889.709
58	Truck Trailler	JAM	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	386.887
59	Jack Hammer	Jam	50.300	50.300	35.480	50.300	33.336
60	Tandem Roller	Jam	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
61	Batching Plant	Jam	914.413	914.413	914.413	914.413	914.413
62	Truck Mixer	Jam	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
63	Conc. Paver (Slipform paver)	Jam	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400
64	Asp. Distributor	Jam	381.600	381.600	339.112	381.600	375.136
65	Asp. Finisher	Jam	924.628	924.628	924.628	924.628	924.628
66	3-Wheel Roller	Jam	472.400	472.400	472.400	472.400	472.400
67	Asp. Sprayer	Jam	509.525	509.525	509.525	509.525	509.525
68	Concrete pump	Jam	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
69	Welding set	Jam	750.000	750.000	43.661	750.000	44.003
70	Chainsaw	Jam	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
71	Pan Mixer	jam	40.740	40.740	40.740	40.740	40.740
72	Tronton	jam	440.000	440.000	386.887	440.000	386.887
73	sewa crane	unit hari	3.526.400	3.526.400	3.526.400	3.526.400	3.526.400
74	Beton Mixer	Jam	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
75	Rock Drill Breaker	Jam	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
76	Cold milling	Jam	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
77	Sheepfoot Roller	Jam	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78	Mini Excavator	Jam	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
79	Mesin pemotong rumput	Hari	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
80	Concrete Mixing Plant	Jam	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
81	Alat Penghampar Beton	Jam	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
82	CRANE ON TRACK 75-100 TON	JAM	440.800	440.800	440.800	440.800	440.800
83	Truck Crane 3 Ton	Jam	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
84	Track Loader	Jam	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
85	Trailer	Jam	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



# **HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH SURAKARTA**  
KABUPATEN BOYOLALI  
KABUPATEN KLATEN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KABUPATEN SRAGEN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KABUPATEN WONOGIRI  
KOTA SURAKARTA

# **DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

## SUMBER DATA DAERAH

- PASARAN BEBAS
  - KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB. SUKOHARJO,  
KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
161	besi beton prestress	kg	17.000	12.500	17.000	14.000	17.000	17.000	17.000
162	besi beton ulir	kg	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
163	Besi Strip	kg	39.952	39.952	17.500	14.000	11.500	39.952	39.952
164	Baja Profil	kg	15.000	20.000	16.450	14.000	15.500	20.000	20.000
165	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	145.000	145.000	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
166	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	103.000	103.000	95.000	103.000	80.000	88.000	103.000
167	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000	90.000	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
168	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	48.000	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000	48.000
169	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	42.000	42.000	40.000	42.000	37.000	42.000	42.000
170	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	19.000	19.000	18.000	19.000	17.000	19.000	19.000
171	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	25.000	25.000	25.000	25.000	22.000	25.000	25.000
172	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
173	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
174	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
175	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	178.200	178.200	95.000	178.200	178.200	140.000	178.200
176	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	345.000	345.000	180.000	345.000	345.000	345.000	345.000
177	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
178	Kawat beton	kg	17.000	20.000	19.200	16.500	20.000	20.000	17.300
179	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	36.500	36.500	36.500	36.500	35.000	31.000	36.500
180	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
181	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
182	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
183	Kawat Nyamuk Nylon	m2	12.500	20.310	20.310	20.310	20.310	18.500	20.310
184	Kawat Kasa	m2	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	16.000
185	Saringan pasir	m2	16.150	16.150	15.950	15.000	15.000	15.000	16.150
186	Kawat loket	m2	15.000	14.000	19.300	16.000	19.300	19.300	16.000
187	Kawat duri	m'	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
188	Kawat bronjong	kg	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
189	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	20.000	30.000	16.400	30.000	21.000	22.000	21.300
190	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	27.000	33.200	23.400	33.200	25.000	29.000	29.400
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	40.000	40.000	43.400	43.600	35.000	41.000	40.600
192	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	45.000	60.000	69.500	69.500	55.000	63.000	53.600
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	60.000	75.000	85.000	85.000	58.000	85.000	66.500
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	90.000	135.000	165.000	165.000	103.000	165.000	81.500
195	Pipa PVC 4"	m	38.750	51.250	292.000	292.000	160.000	292.000	38.434
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	335.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	305.800
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	600.000	720.000	325.000	325.000	720.000	720.000	531.300
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.070.000	2.300.000	2.300.000
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.708.000	3.600.000	3.600.000

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
200	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	85.000	155.000	112.800	112.800	112.800	155.000	20.000
201	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	105.000	205.600	172.800	172.800	170.000	205.600	172.800
202	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	130.000	311.300	187.800	187.800	187.800	311.300	187.800
203	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	200.000	433.500	270.000	270.000	270.000	433.500	270.000
204	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	230.000	479.500	375.000	375.000	370.000	479.500	375.000
205	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	440.000	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
206	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	620.000	740.000	740.000	325.000	740.000	740.000	118.000
207	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
208	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
209	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
210	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	2.487.400	2.295.600	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400
211	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
212	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	30.000	30.000
213	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	42.000	42.000	42.000	42.000	38.000	42.000	42.000
214	List Kayu Profil	m'	10.100	10.100	10.100	10.000	9.000	10.100	10.100
215	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	52.300
216	Gypsum tebal 9 mm	lbr	64.300	53.000	64.300	64.300	49.000	64.300	64.300
217	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
218	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
219	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	150.000	150.000	66.000	150.000	115.000	150.000	96.200
220	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
221	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	80.000	113.700	73.700	80.000	108.500	108.500	104.700
222	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	115.000	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000	110.200
223	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
224	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	200.000	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000	200.000
225	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	295.000	295.000	235.000	235.000	235.000	235.000	295.000
226	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	44.000	46.000	46.000	46.000	42.500	46.000	46.000
227	Plywood 4mm	lbr	55.000	57.000	57.800	57.800	50.000	57.800	57.800
228	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	65.000	70.000	70.000	70.000	65.000	70.000	60.000
229	Plywood 9 mm	lbr	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
230	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
231	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
232	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	195.000	200.000	195.000	195.000	225.000	225.000	225.000
233	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	112.500	112.500	86.000	86.000	86.000	86.000	112.500
234	Cat menie	Liter	26.667	31.500	30.000	25.000	31.500	31.500	31.500
235	Plamuur	kg	23.800	27.500	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
236	Ampelas	lbr	3.000	2.500	3.800	3.800	3.000	3.800	3.800
237	KAYU Batu Apung	kg	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
238	Cat dasar	kg	35.000	66.000	55.000	66.000	36.000	66.000	48.000
239	KAYU Emco	kg	67.000	78.810	75.000	58.000	60.000	78.810	78.810
240	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
241	Kuas	bh	7.000	11.000	11.000	11.000	10.000	11.000	11.000
242	KAYU Deculux	kg	66.000	66.000	66.000	28.667	66.000	66.000	66.000

Edisi ke-2 Tahun 2022

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
286	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
287	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
288	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
289	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
290	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	10.000	22.000	10.000	10.000	18.000	21.000	10.000
291	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	10.000	16.000	10.000	10.000	15.000	15.500	9.000
292	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	21.000	21.000	16.500	5.000	18.000	20.500	15.000
293	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	17.500	15.000	12.100	3.000	15.000	14.500	15.000
294	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
295	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
296	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
297	STEKER Biasa	bh	22.000	5.000	11.000	8.000	5.000	13.500	5.000
298	STEKER Arde	bh	10.000	22.000	10.000	10.000	15.000	5.500	12.600
299	STEKER T Biasa	bh	15.500	6.000	13.750	8.000	14.000	7.500	8.000
300	STEKER T dengan Arde	bh	22.000	22.000	18.700	20.000	22.000	22.000	22.000
301	FTING Flaon	bh	10.000	10.000	13.000	17.000	8.000	13.500	8.000
302	FTING Gantung	bh	6.600	6.000	8.000	10.000	10.500	6.500	5.000
303	FTING Kap	bh	15.000	12.000	13.000	15.000	11.000	13.500	10.000
304	FTING Kombinasi	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
305	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	10.000	16.000	10.000	10.000	13.500	13.500	17.000
306	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	27.500	27.500	5.500	27.500	27.500	27.500	10.000
307	STOP KONTAK Arde IB	bh	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
308	STOP KONTAK Arde Putar	bh	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	27.500
309	Kunci tanam	bh	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	110.000	125.000
310	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	200.000	200.000	200.000	200.000	67.000	200.000	200.000
311	Kunci tanam KM	bh	60.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
312	Kunci tanam biasa	bh	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
313	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	95.000	95.000	95.000	95.000	50.000	80.000	95.000
314	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	98.000	125.000	125.000	125.000	60.000	100.000	125.000
315	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	17.500	24.000	20.000	39.000	15.000	28.500	39.000
316	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	11.000	14.500	7.500	14.500	7.500	14.500	14.500
317	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	18.500	18.500	11.000	18.500	18.500	18.500	18.500
318	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
319	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	21.000	21.000	21.000	21.000	15.000	21.000	21.000
320	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	7.500	12.000	15.000	10.000	3.500	12.000	5.000
321	Kait Angin	bh	7.000	22.000	15.000	15.000	12.000	8.000	22.000
322	Door Stop	bh	15.000	25.000	15.000	117.300	62.000	80.000	117.300
323	Closet duduk	Unit	1.250.000	1.480.000	750.000	1.850.000	250.000	950.000	1.850.000
324	Closet Jongkok	Unit	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	148.000
325	WASTAFEL PEDESTAL	bh	950.000	950.000	945.000	350.000	480.000	480.000	950.000
326	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	1.100.000	710.000	1.045.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
327	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	337.500	340.000	454.000	454.000	454.000	454.000	510.000
328	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	650.000	650.000	341.000	419.500	419.500	419.500	650.000

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
329	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
330	WASTAFEL BAK CUCI	bh	180.000	120.000	176.000	180.000	210.000	255.000	510.000
331	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	68.900	68.900	38.500	68.900	68.900	68.900	53.400
332	TEMPAT SABUN TANAM	bh	37.000	25.000	27.500	37.000	30.000	37.000	37.000
333	Kran Air	bh	24.000	22.000	22.500	45.000	12.000	12.000	16.000
334	Seal tape	bh	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
335	Floor drain	Unit	48.600	15.000	23.000	48.600	22.000	48.600	48.600
336	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
337	PAKU - payung	kg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
338	PAKU - sekrup	kg	41.000	45.000	39.800	45.000	15.000	32.400	45.000
339	PAKU - beton	kg	20.000	35.000	35.690	39.000	20.000	39.000	39.000
340	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
341	ANGKUR BAUT	bh	16.660	16.660	16.660	16.000	16.660	16.660	16.660
342	LEM KAYU	kg	19.000	35.000	35.000	14.600	21.000	12.000	12.500
343	Tali Ijuk	kg	10.000	5.000	10.000	4.000	8.000	10.000	5.000
344	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	350.000	350.000	341.000	350.000	350.000	350.000	350.000
345	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	885.000	975.000	450.000	975.000	975.000	600.000	975.000
346	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.450.000	832.000	832.000	832.000	832.000	1.450.000
347	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	550.000	500.000	470.000	550.000	575.000	550.000	510.000
348	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	480.000	480.000	418.000	446.450	446.450	446.450	480.000
349	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
350	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	703.650	703.650	495.000	537.000	537.000	537.000	703.650
351	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
352	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	52.000	90.000	90.000	90.000	90.000
353	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
354	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
355	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
356	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
357	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
358	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
359	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
360	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
361	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	3.500	3.000	4.800	3.000	4.800	4.800	4.800
362	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
363	KREI 25 MM	m <sup>2</sup>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
364	Rel Pintu sorong	set	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
365	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366	Pintu gulung besi	m <sup>2</sup>	385.000	450.000	450.000	200.000	450.000	450.000	450.000
367	Rolling door Almunium	m <sup>2</sup>	400.000	450.000	302.500	400.000	350.000	425.000	378.500
368	Awning Almunium	m <sup>2</sup>	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
369	Kusen Almunium 4" Putih	m'	96.250	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
370	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.655.500	2.655.500	1.210.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	2.655.500

Edisi ke-2 Tahun 2022

## **DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT**

## SUMBER DATA DAERAH

- PASARAN BEBAS
  - KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB. SUKOHARJO,  
KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA

Edisi ke-2 Tahun 2022

Edisi ke-2 Tahun 2022

Edisi ke-2 Tahun 2022



**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH KEDU**

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG,  
KAB. TEMANGGUNG, KOTA. MAGELANG**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	236.364	360.000	325.000	360.000	300.000	200.000
2	Batu Belah	m3	220.000	215.000	220.000	214.000	220.000	203.774
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	254.545	240.000	310.000	250.000	310.000	250.000
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	254.545	233.000	314.286	250.000	314.286	250.000
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	254.545	356.200	250.000	250.000	393.939	250.000
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	240.000
9	KERIKIL Timbun	m3	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Koral	m3	225.000	225.000	183.000	225.000	225.000	225.000
11	Koral Beton (m3)	m3	320.875	320.875	320.875	236.000	320.875	236.000
12	KERIKIL Biasa (m3)	m3	147.300	250.100	250.100	193.500	250.100	193.500
13	PASIR Urug	m3	165.938	148.500	148.000	166.500	165.938	165.000
14	PASIR Pasang	m3	200.000	200.000	200.000	222.000	221.250	222.000
15	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	335.000	260.000	350.000	280.000	300.000	300.000
16	Pasir Beton	m3	235.000	235.000	235.000	200.000	222.000	200.000
17	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18	Kerikil	m3	225.000	138.230	225.000	225.000	225.000	225.000
19	KERIKIL Tras Giling	m3	280.000	280.000	280.000	213.000	280.000	213.000
20	Bata merah	Buah	650	680	680	680	680	680
21	TANAH Padas	m3	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	KAPUR Pasang	m3	300.000	300.000	292.000	300.000	300.000	300.000
23	Semen Merah	m3	500.000	343.130	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Semen Portland	kg	1.100	1.175	1.175	1.100	1.100	1.100
25	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	50.000	60.000	65.000	62.750	62.750	60.000
26	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	42.395	42.395	37.600	42.395	42.395	42.395
27	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	62.000	60.000	65.000	63.000	66.000	62.000
28	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	65.000	106.000	100.000	100.000	99.000	95.000
29	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	95.000	83.330	108.500	108.500	108.500	95.000
30	Semen warna	kg	13.000	9.800	13.000	12.000	12.000	13.000
31	SIRAP	buah	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Genteng Beton Warna standard	bh	6.500	6.040	5.000	6.500	6.500	6.500
33	Genteng Beton Warna Special	bh	7.900	9.800	9.800	7.000	9.800	7.000
34	Genteng Beton Warna Khusus	bh	8.700	14.000	14.000	5.100	14.800	5.100
35	Kerpus Beton Warna Standard	bh	9.100	9.100	7.100	9.100	9.100	9.100

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Kerpus Beton Warna Special	bh	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
37	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
38	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.000	2.500	2.200	2.500	2.100	1.750
39	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.000	2.450	3.000	2.500	3.400	2.400
40	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	6.000	6.500	4.100	4.500	5.000	5.000
42	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000	12.000
43	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	5.100	5.100	5.100	4.000	5.100	2.250
44	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	9.000	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000
45	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	12.000	15.000	14.000	10.000	15.000	15.000
46	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	15.000
47	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	12.000	9.800	12.000	15.000	15.000	15.000
48	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	12.000	11.760	12.000	12.000	12.000	12.000
49	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	101.000	101.000	87.500	101.000	60.000	60.000
50	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	109.000	109.000	95.000	109.000	95.000	95.000
51	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	161.700	161.700	106.000	161.700	161.700	100.000
52	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	144.000	144.000	144.000	110.500	70.000	70.000
53	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	147.000	147.000	147.000	110.000	147.000	110.000
54	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	120.000	140.000	140.000	116.500	140.000	116.500
55	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45.000	47.800	47.800	47.800	47.800	30.000
56	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	52.000	51.590	55.800	33.000	55.800	33.000
57	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60.000	58.940	69.000	38.000	69.000	41.000
58	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70.000	67.150	79.000	44.000	79.000	45.000
59	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	85.000	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
60	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	85.000	82.350	98.000	55.000	100.000	65.000
61	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	157.000	160.000	160.000	157.000	160.000	157.000
62	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000	95.000	63.000	95.000	95.000	95.000
63	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	31.000	31.000	31.000	26.000	31.000	31.000
64	Jabes nok - Stel Besar	bh	65.000	65.000	65.000	36.000	65.000	36.000
65	Jabes nok - Paten Besar	bh	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
66	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
67	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
68	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
69	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	115.000	115.000	98.000	102.000	115.000	102.000
70	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	18.500	16.050	18.000	15.000	18.500	18.000
71	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	20.000	18.620	20.000	17.000	20.000	20.000
72	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
73	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	23.100	25.000	25.000	17.000	25.000	22.000
75	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
76	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	63.000	63.000	63.000	60.000	63.000	63.000
77	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	100.000	70.000	62.000	100.000	100.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
78	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	145.000	117.640	113.000	108.000	145.000	108.000
79	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	199.500	148.000	130.000	199.500	130.000
80	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	255.000	255.000	169.000	255.000	169.000
81	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
82	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
83	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
84	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	78.500	45.000	78.500	78.500	78.500	78.500
85	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	102.100	55.000	102.100	85.000	102.100	85.000
86	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	160.600	160.600	160.600	95.000	160.600	95.000
87	Seng plat	Lbr	24.800	24.800	24.800	24.500	24.500	24.500
88	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	17.000	16.660	21.500	18.000	27.000	17.000
89	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	70.200	70.200	70.200	24.000	70.200	70.200
90	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	74.400	74.400	28.500	27.000	74.400	32.500
91	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
92	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	55.000	55.000	64.000	64.000	64.000	55.000
93	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
94	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	73.000	73.000	73.000	60.000	60.000	60.000
95	JATI Papan	m3	28.000.000	27.614.370	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
96	JATI Balok/pesagen	m3	25.000.000	21.078.430	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
97	KAMPER Papan	m3	12.316.000	8.823.520	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
98	KAMPER Balok/pesagen	m3	10.396.000	7.352.940	14.500.000	12.331.000	14.040.000	10.000.000
99	Kruing Papan	m3	9.500.000	7.328.830	10.125.000	10.812.500	10.812.500	9.600.000
100	Kruing Balok	m3	8.500.000	6.414.700	8.111.979	8.575.000	8.575.000	8.575.000
101	MERANTI Papan	m3	6.900.000	5.039.780	4.625.000	6.900.000	6.900.000	6.000.000
102	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.600.000	5.637.250	5.455.729	6.600.000	6.600.000	6.600.000
103	LANAN Papan	m3	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200
104	LANAN Balok/pesagen	m3	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
105	BENGKIRAI Papan	m3	13.212.500	10.996.160	13.212.500	13.212.500	13.212.500	13.212.500
106	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.237.500	9.163.970	12.237.500	12.237.500	12.237.500	12.237.500
107	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
108	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	18.000	18.000	18.000	12.600	18.000	12.600
109	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	31.000	31.000	31.000	16.000	31.000	16.000
110	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
111	DOLKEN Kayu bakar	m3	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
112	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
113	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.518	3.518	3.518	3.400	3.400	3.518
114	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.508	1.450	1.450	1.450
115	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.445	4.445	4.445	3.600	4.445	4.445
116	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
117	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
118	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	4.800	5.300	5.300	4.800	4.800	4.800
119	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	6.100	6.100	6.100	4.500	4.500	4.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
120	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	150.000	150.000	150.000	84.500	84.500	84.500
121	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	150.000	150.000	150.000	91.000	91.000	91.000
122	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
123	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
124	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
125	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.800	1.800	1.800	1.600	1.800	1.600
126	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
127	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
128	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	40.000	37.250	42.000	40.000	40.000	40.000
129	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	2.000	2.156	2.400	2.000	2.923	2.923
130	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	78.000	78.000	78.000	24.000	78.000	24.000
131	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	65.000	63.720	60.000	65.000	65.000	70.000
132	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
133	PARQUET JATI	m2	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
134	BATU POROS	m2	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
135	BATU TEMPEL HITAM	m2	47.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
136	GRANIT 40 x 40 cm	buah	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
137	GRANIT 30 x 30 cm	buah	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
138	Marmer	buah	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
139	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	26.800	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
140	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	44.600	75.000	75.000	75.000	75.000	60.000
141	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	72.600	42.890	90.000	90.000	90.000	90.000
142	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	83.700	152.280	179.000	179.000	80.000	179.000
143	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	106.100	234.000	153.000	110.000	234.000	110.000
144	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	80.000	234.000	234.000	234.000	234.000	200.000
145	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
146	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
147	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	28.000	44.000	44.000	44.000	44.000	30.000
148	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	40.000	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
149	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	78.200	114.000	114.000	114.000	114.000	85.000
150	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	8.000	13.000	13.000	9.000	13.000	5.000
151	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	10.000	14.500	4.000	9.000	14.500	14.000
152	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	25.000	25.000	21.400	25.000	25.000	25.000
153	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
154	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
155	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
156	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
157	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	48.600	50.000	51.500	50.000	51.000	50.000
158	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	75.000
159	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	102.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
160	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	157.500	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
161	besi beton prestress	kg	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
162	besi beton ulir	kg	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
163	Besi Strip	kg	39.952	39.952	39.952	39.952	39.952	39.952
164	Baja Profil	kg	20.000	20.000	20.000	20.000	17.050	20.000
165	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
166	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	103.000	103.000	96.800	100.000	103.000	100.000
167	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	90.000	93.000	82.500	85.000	93.000	85.000
168	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	48.000	48.000	48.000	40.000	40.000	40.000
169	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
170	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
171	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	24.000	25.000	25.000	24.000	25.000	25.000
172	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
173	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
174	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
175	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	95.000	178.200	131.500	178.200	178.200	178.200
176	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	175.000	345.000	247.000	345.000	345.000	345.000
177	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	363.700	405.000	405.000	363.700	405.000	363.700
178	Kawat beton	kg	20.000	19.600	20.000	18.000	18.700	17.850
179	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	21.600	36.500	30.000	34.620	36.500	34.620
180	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
181	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
182	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	21.600	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
183	Kawat Nyamuk Nylon	m2	20.310	20.310	19.600	20.310	20.310	20.310
184	Kawat Kasa	m2	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
185	Saringan pasir	m2	16.150	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
186	Kawat loket	m2	15.000	15.000	17.250	15.000	19.300	19.300
187	Kawat duri	m'	2.714	1.176	1.670	1.857	3.500	3.400
188	Kawat bronjong	kg	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.000
189	Pipa PVC DN 20 ( $\frac{1}{2}$ " ) AW JIS	btg	21.300	22.680	30.000	29.000	25.000	25.000
190	Pipa PVC DN 25 ( $\frac{3}{4}$ " ) AW JIS	btg	29.400	25.920	33.200	33.200	32.500	33.200
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	40.600	35.290	43.600	43.600	43.600	43.600
192	Pipa PVC DN 40 ( $1\frac{1}{2}$ " )	btg	53.600	57.000	60.000	59.500	52.500	50.000
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	66.500	71.000	75.000	73.000	67.000	70.000
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	81.500	110.000	130.000	125.000	125.000	120.000
195	Pipa PVC 4"	m	50.000	51.250	96.250	48.750	45.000	46.250
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	305.800	425.000	425.000	425.000	245.000	245.000
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	531.300	720.000	720.000	325.000	325.000	325.000
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.220.000
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	3.600.000	3.600.000	1.828.000	3.600.000	3.600.000	1.675.000
200	Pipa PVC DN 20 ( $\frac{1}{2}$ " ) AW JIS	btg	112.800	112.800	112.800	55.000	112.800	85.000
201	Pipa PVC DN 25 ( $\frac{3}{4}$ " ) AW JIS	btg	150.000	172.800	172.800	65.000	172.800	125.000
202	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	187.800	187.800	187.800	75.000	187.800	135.000
203	Pipa PVC DN 40 ( $1\frac{1}{2}$ " )	btg	250.000	36.270	270.000	125.000	270.000	230.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
204	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	325.000	44.110	375.000	200.000	375.000	285.000
205	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	550.000	77.450	606.000	606.000	606.000	450.000
206	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	740.000	117.640	200.000	740.000	740.000	570.000
207	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
208	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
209	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
210	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400
211	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	6.600	15.000	15.000	15.000	9.200	15.000
212	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	15.700	30.000	30.000	30.000	13.900	30.000
213	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
214	List Kayu Profil	m'	10.100	4.410	10.100	10.100	5.000	10.100
215	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	52.300	62.500	60.000	62.500	62.500	62.500
216	Gypsum tebal 9 mm	lbr	61.000	60.000	59.500	50.000	55.000	50.000
217	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	50.000
218	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	60.000	55.000	60.000	60.000
219	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	96.200	150.000	150.000	45.000	55.000	45.000
220	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	95.000	95.000	95.000	48.000	60.000	48.000
221	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	80.000	80.000	113.700	108.500	60.000	74.000
222	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	110.200	115.000	115.000	90.000	90.000	90.000
223	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
224	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	200.000	200.000	200.000	185.000	185.000	170.000
225	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	295.000	295.000	295.000	235.000	235.000	192.000
226	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	45.000	46.000	46.000	45.000	46.000	46.000
227	Plywood 4mm	lbr	50.000	57.800	55.000	57.800	57.800	57.800
228	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	70.000	70.000	70.000	68.000	70.000	65.000
229	Plywood 9 mm	lbr	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
230	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
231	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	175.000	180.000	180.000	165.000	180.000	175.000
232	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	195.000	225.000	225.000	185.000	220.000	195.000
233	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	112.500	73.520	112.500	86.000	86.000	86.000
234	Cat menie	Liter	26.667	29.410	24.583	31.500	31.500	25.000
235	Plamuur	kg	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
236	Ampelas	lbr	3.200	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
237	KAYU Batu Apung	kg	13.200	15.000	22.000	36.500	75.000	36.500
238	Cat dasar	kg	15.000	50.000	66.000	66.000	66.000	25.000
239	KAYU Emco	kg	70.000	75.000	70.000	68.000	78.810	78.810
240	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	62.000	62.000	62.000	54.500	62.000	54.500
241	Kuas	bh	11.000	11.000	11.000	8.000	11.000	11.000
242	KAYU Deculux	kg	40.000	66.000	66.000	52.000	66.000	52.000
243	KAYU Siralax	ons	15.000	32.000	18.500	25.000	32.000	32.000
244	KAYU Spiritus	ltr	14.200	15.000	14.500	14.000	25.000	17.000
245	Politur jadi	ltr	65.000	65.000	73.500	70.000	80.000	65.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
246	Kalkarium	kg	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
247	Kapur sirih	kg	9.500	9.500	9.500	3.700	9.500	3.700
248	TEMBOK Plamur	kg	7.000	5.000	25.000	12.000	15.000	7.000
249	TEMBOK Cat Tembok	kg	26.000	26.000	26.000	23.000	26.000	26.000
250	TEMBOK Sintex	5 kg	137.500	137.500	137.500	90.000	90.000	90.000
251	TEMBOK Danabride	5 kg	155.000	155.000	155.000	130.000	130.000	130.000
252	TEMBOK Catylac	5 kg	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
253	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	192.750	285.000	191.500	217.500	217.500	210.000
254	Menie Besi	Liter	35.000	35.300	24.583	35.000	35.300	35.300
255	BESI Cat mengkilat	kg	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
256	BESI Cat	kg	62.800	56.370	62.800	62.800	62.800	62.500
257	BESI Thinner A	Itr	15.000	28.500	28.000	28.500	28.500	25.000
258	Pengencer	Kg	23.500	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
259	BESI Thinner Super	Itr	29.900	30.000	31.500	35.000	35.000	25.000
260	Residu	Liter	15.800	12.410	15.800	15.800	15.800	15.800
261	BESI Fibre glass (tanki air)		783.300	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
262	BESI kapasitas 550 liter.	bh	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
263	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.650.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
264	BESI Lem Aica Aibon	kg	55.000	14.285	72.000	72.000	72.000	50.000
265	Kaca Polos 3 mm	m <sup>2</sup>	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
266	Kaca Polos 5 mm	m <sup>2</sup>	98.800	89.050	98.800	98.800	98.800	98.800
267	Kaca Es Kabur 3 mm	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
268	Kaca Es Kabur 5 mm	m <sup>2</sup>	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
269	Kaca Ray Band 3 mm	m <sup>2</sup>	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
270	Kaca Ray Band 5 mm	m <sup>2</sup>	112.400	100.490	112.400	112.400	112.400	112.400
271	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	3.500	2.450	3.800	3.100	4.500	3.000
272	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
273	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	4.600	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
274	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
275	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	6.900	11.700	11.700	5.700	11.700	11.700
276	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	9.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
277	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	10.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
278	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	16.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	10.900	16.700	16.700	16.700	16.700	9.500
280	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	13.700	22.100	22.100	22.100	22.100	13.500
281	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	24.100	39.000	39.000	39.000	39.000	31.000
282	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	30.800	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
283	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	5.294	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
284	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	8.400	12.160	12.160	12.160	9.500	7.500
285	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	15.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
286	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	9.500
287	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	7.000	23.400	23.400	23.400	23.400	13.500



No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
330	WASTAFEL BAK CUCI	bh	150.000	180.000	510.000	165.000	27.500	180.000
331	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	53.400	68.900	68.900	25.000	45.000	50.000
332	TEMPAT SABUN TANAM	bh	25.000	37.000	24.000	25.000	30.000	35.000
333	Kran Air	bh	20.000	35.000	30.000	20.000	25.000	20.000
334	Seal tape	bh	4.500	3.000	4.500	4.500	3.000	4.500
335	Floor drain	Unit	48.600	20.000	15.400	12.500	15.000	12.000
336	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
337	PAKU - payung	kg	20.000	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
338	PAKU - sekrup	kg	16.000	24.500	45.000	45.000	45.000	30.000
339	PAKU - beton	kg	800	39.000	12.000	35.000	39.000	30.000
340	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
341	ANGKUR BAUT	bh	13.200	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
342	LEM KAYU	kg	15.000	10.000	28.000	15.000	35.000	13.000
343	Tali Ijuk	kg	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000	10.000
344	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
345	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	975.000	975.000	975.000	500.000	975.000	975.000
346	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	575.000	1.450.000	1.450.000	832.000	832.000	832.000
347	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	550.000	917.000	917.000	570.000	500.000	490.000
348	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	480.000	480.000	480.000	446.450	446.450	480.000
349	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
350	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	703.650	703.650	703.650	537.000	537.000	537.000
351	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	60.000
352	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	65.000
353	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m <sup>2</sup>	75.000	85.000	85.000	85.000	65.000	65.000
354	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000	85.000	65.000
355	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
356	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
357	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
358	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
359	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
360	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	13.000	13.000	13.000	10.000	13.000	10.000
361	PAVING BLOCK BATAKO BATAKO	bh	3.500	4.000	4.800	4.800	4.000	3.000
362	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	21.500	20.000	21.500	21.500	21.500	18.500
363	KREI 25 MM	m <sup>2</sup>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
364	Rel Pintu sorong	set	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
365	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	20.000	15.680	20.000	20.000	20.000	20.000
366	Pintu gulung besi	m <sup>2</sup>	450.000	450.000	450.000	440.000	450.000	440.000
367	Rolling door Almunium	m <sup>2</sup>	378.500	400.000	450.000	425.000	425.000	400.000
368	Awning Almunium	m <sup>2</sup>	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
369	Kusen Almunium 4" Putih	m'	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
370	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.655.500	2.655.500	2.655.500	1.363.000	1.363.000	1.363.000
371	KACA Cermin tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	122.500	221.400	221.400	179.000	221.400	179.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Kawat jaring	lbr	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
373	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	250.000	422.500	422.500	235.000	422.500	400.000
374	Minyak Beton & bekisting	ltr	10.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
375	Pintu Lipat Besi	m2	800.000	800.000	800.000	452.000	800.000	452.000
376	Sunscreen Allumunim	m2	280.000	280.000	376.200	117.000	117.000	117.000
377	Allumunium Foil	m2	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
378	Soda api	kg	15.000	9.000	21.699	16.000	21.699	10.000
379	Sabun	kg	18.000	18.000	20.400	8.000	8.000	18.000
380	Air	Liter	30	30	30	30	30	30
381	Alang-alang	ikat	2.500	2.500	2.500	2.000	2.500	2.000
382	Solar (Industri)	ltr	10.450	11.000	11.000	11.000	10.782	10.780
383	Premium (Industri)	ltr	8.415	9.400	9.400	6.550	6.550	9.400
384	Pelumas	ltr	37.000	37.000	37.000	36.000	37.000	36.000
385	Vynil 30x30 cm	bh	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

## DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG,  
KAB. TEMANGGUNG, KOTA. MAGELANG**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MANDOR	OH	87.000	95.000	90.896	99.000	115.000	99.000
2	KEPALA TUKANG	OH	89.800	90.000	100.193	90.000	90.000	90.000
3	TUKANG BATU	OH	80.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
4	TUKANG BESI	OH	80.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
5	TUKANG KAYU	OH	87.000	85.000	100.193	90.200	90.200	90.200
6	TUKANG CAT	OH	80.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
7	TUKANG GALI	OH	87.000	76.000	86.765	90.200	90.200	90.200
8	TUKANG PIPA	OH	80.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	76.700	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
10	TUKANG LAS BIASA	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
12	TUKANG LISTRIK	OH	80.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
13	TUKANG TEVAS	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
14	PEKERJA	OH	72.600	76.000	86.765	75.800	115.000	75.800
15	BURUH TAK TERLATIH	OH	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	OPERATOR TERLATIH	OH	80.000	168.552	90.896	82.000	168.552	82.000
17	PEMBANTU OPERATOR	OH	76.700	120.000	86.765	75.500	120.000	75.500
18	SOPIR	OH	76.700	120.000	129.114	79.000	79.000	79.000
19	PEMBANTU SOPIR	OH	125.000	125.000	86.765	75.800	125.000	75.800
20	TUKANG ALUMUNIUM	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
21	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
22	TUKANG LAS BIASA	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
23	TUKANG BAJA RINGAN	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
24	TUKANG LISTRIK	OH	80.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
25	MEKANIK ALAT BERAT	OH	76.700	168.552	103.291	168.552	168.552	168.552
26	TUKANG	OH	86.000	80.000	85.000	83.380	78.000	83.380
27	Tukang Vibrator	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
28	Tukang Ereksi	OH	87.000	85.000	86.765	90.200	90.200	90.200
29	Dump Truck	Jam	304.800	304.800	304.800	304.800	304.800	304.800
30	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400
31	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
32	Truk Tanki Air	Jam	384.900	384.900	384.900	191.907	191.907	290.000
33	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
34	Motor Grader	Jam	339.172	548.600	548.600	383.423	383.423	383.423
35	Wheel Loader	Jam	394.379	427.939	427.939	427.939	424.127	427.939



Edisi ke-2 Tahun 2022



**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH PEKALONGAN**  
KABUPATEN BREBES  
KABUPATEN TEGAL  
KOTA TEGAL  
KABUPATEN PEMALANG  
KOTA PEKALONGAN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KABUPATEN BATANG

## **DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

## SUMBER DATA DAERAH

- PASARAN BEBAS
- KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG, KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36	Kerusus Beton Warna Special	bh	4.750	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
37	Kerusus Beton Warna Khusus	bh	9.700	13.200	13.200	13.200	13.200	10.300	13.200
38	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.600	2.200	2.200	2.000	2.600	2.600	2.200
39	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.800	2.800	2.500	2.230	2.230	3.400	2.800
40	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	3.700	5.000	5.000	5.500	6.500	6.500	5.000
42	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000	11.500	5.000
43	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	2.500	5.100	5.100	3.000	5.100	5.100	5.100
44	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	9.000	5.000	5.000	5.000	9.000	8.600	5.000
45	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	10.000	9.000	9.000	13.000	15.000	12.000	15.000
46	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	15.000	13.000	10.000	13.500	17.000	17.000	14.000
47	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	8.200	15.000	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
48	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	8.900	12.000	12.000	12.000	11.000	12.000	12.000
49	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	101.000	101.000	101.000	80.000	95.000	100.200	100.000
50	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	109.000	95.000	95.000	94.000	109.000	109.000	105.000
51	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	161.700	103.000	130.000	105.000	161.700	121.300	100.000
52	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	70.000	144.000	144.000	95.000	110.000	132.800	144.000
53	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	76.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
54	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	78.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	47.800	29.000	29.000	33.000	31.000	47.800	29.000
56	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	33.000	35.000	30.000	38.000	35.000	33.000	32.500
57	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	38.000	40.000	35.000	42.000	40.000	37.000	37.000
58	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45.000	45.000	40.000	48.000	45.000	41.000	42.000
59	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	91.200	91.200	91.200	61.000	91.200	91.200	91.200
60	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	111.500	111.500	111.500	67.000	111.500	65.000	70.000
61	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
62	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
63	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	18.900	31.000
64	Jabes nok - Stel Besar	bh	45.000	53.100	65.000	65.000	65.000	33.000	65.000
65	Jabes nok - Paten Besar	bh	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
66	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
67	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
68	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
69	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
70	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	17.000	18.500	16.000	18.500	18.500	16.000	18.000
71	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	17.250	20.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
73	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000	22.000
75	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
76	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	63.000	63.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
77	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	58.000	100.000	100.000	50.000	45.000	55.000	100.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
78	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	Ibr	100.000	145.000	145.000	55.000	120.000	143.700	145.000
79	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	Ibr	199.500	199.500	199.500	65.000	199.500	175.900	199.500
80	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	Ibr	255.000	255.000	255.000	75.000	255.000	241.500	255.000
81	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	58.200	58.200	58.200	58.200	55.000	58.200	58.200
82	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
83	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
84	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
85	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	102.100	102.100	102.100	95.000	102.100	102.100	102.100
86	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	64.000	160.600	160.600	100.000	160.600	160.600	160.600
87	Seng plat	Lbr	18.000	24.800	20.000	24.800	24.800	24.500	24.500
88	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	17.000	17.000	17.000	17.000	27.000	27.000	17.000
89	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	33.000	62.500	70.200	32.000	70.200	70.200	70.200
90	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	38.000	70.900	74.400	30.000	74.400	74.400	35.000
91	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	Ibr	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
92	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Ibr	55.000	55.000	55.000	55.000	64.000	64.000	55.000
93	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	Ibr	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
94	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	Ibr	49.000	73.000	73.000	73.000	73.000	60.000	60.000
95	JATI Papan	m3	21.000.000	28.000.000	28.000.000	25.000.000	28.000.000	28.000.000	23.000.000
96	JATI Balok/pesagen	m3	19.500.000	25.000.000	25.000.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	23.000.000
97	KAMPER Papan	m3	10.000.000	10.800.000	13.000.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
98	KAMPER Balok/pesagen	m3	9.500.000	10.125.000	14.500.000	10.000.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
99	Kruing Papan	m3	10.812.500	10.812.500	10.812.500	7.500.000	9.000.000	10.812.500	6.500.000
100	Kruing Balok	m3	8.575.000	8.575.000	8.575.000	7.300.000	8.575.000	8.575.000	6.500.000
101	MERANTI Papan	m3	4.600.000	6.900.000	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.900.000	5.000.000
102	MERANTI Balok/pesagen	m3	4.200.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	5.000.000
103	LANAN Papan	m3	1.850.000	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200
104	LANAN Balok/pesagen	m3	1.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
105	BENGKIRAI Papan	m3	12.000.000	13.212.500	13.212.500	1.300.000	13.212.500	13.212.500	11.000.000
106	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	11.500.000	12.237.500	12.237.500	1.200.000	12.237.500	12.237.500	11.000.000
107	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
108	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
109	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
110	DOLKEN Kayu cetakan	m3	1.750.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
111	DOLKEN Kayu bakar	m3	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
112	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	18.500	18.500	18.500	11.000	18.500	18.500	18.500
113	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518	3.400	3.400
114	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.450	1.450
115	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.167	4.445
116	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
117	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
118	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	4.800	4.800
119	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	4.500	4.500
120	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	80.500	84.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
121	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	86.200	91.000
122	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
123	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
124	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
125	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
127	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	2.988	3.250
128	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	42.000	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	40.000
129	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	2.200	2.923	2.923	2.923	1.538	2.200	2.923
130	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
131	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	61.000	70.000	70.000	70.000	65.000	60.000	70.000
132	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
133	PARQUET JATI	m2	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	270.000
134	BATU POROS	m2	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
135	BATU TEMPEL HITAM	m2	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
136	GRANIT 40 x 40 cm	buah	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
137	GRANIT 30 x 30 cm	buah	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
138	Marmor	buah	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
139	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	30.000	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
140	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	75.000	75.000	75.000	65.000	75.000	75.000	75.000
141	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	90.000	90.000	90.000	78.000	90.000	90.000	90.000
142	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	179.000	179.000	179.000	140.000	179.000	179.000	179.000
143	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	234.000	180.000	180.000	160.000	234.000	234.000	180.000
144	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	234.000	234.000	234.000	180.000	234.000	234.000	234.000
145	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
146	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
147	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	44.000	44.000	44.000	37.000	44.000	44.000	44.000
148	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	59.000	59.000	59.000	45.000	59.000	59.000	59.000
149	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	114.000	114.000	114.000	85.000	114.000	114.000	114.000
150	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	10.000	9.000	12.000	3.500	13.000	13.000	9.000
151	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	14.500	10.000	12.000	8.500	14.500	14.500	14.000
152	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	15.000	19.400	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
153	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
154	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
155	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	16.000
156	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
157	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	45.000	50.000	45.000	51.500	51.500	50.000	51.500
158	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
159	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
160	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
161	besi beton prestress	kg	17.000	17.000	17.000	17.000	12.100	16.100	11.700
162	besi beton ulir	kg	10.350	10.350	9.500	10.350	10.350	10.350	10.350
163	Besi Strip	kg	39.952	39.952	39.952	39.952	20.000	17.200	15.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
164	Baja Profil	kg	20.000	20.000	20.000	20.000	19.250	17.200	15.300
165	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	34.000	145.000
166	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm panjang 6 m	btg	72.000	52.000	103.000	103.000	103.000	90.000	52.000
167	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	80.000	85.000
168	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000	40.000	40.000
169	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
170	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
171	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
172	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
173	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
174	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
175	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	178.200	178.200	178.200	136.000	178.200	178.200	178.200
176	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	345.000	345.000	345.000	173.000	345.000	345.000	345.000
177	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	405.000	405.000	405.000	304.000	405.000	405.000	405.000
178	Kawat beton	kg	20.000	19.000	20.000	18.000	20.000	20.000	19.000
179	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	20.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
180	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900	800	21.900
181	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	20.000	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
182	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	18.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
183	Kawat Nyamuk Nylon	m2	20.000	20.310	20.310	20.000	20.310	16.667	20.310
184	Kawat Kasa	m2	12.250	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
185	Saringan pasir	m2	10.000	15.000	14.000	15.000	16.150	13.000	15.000
186	Kawat loket	m2	15.000	19.300	19.300	17.000	19.300	13.000	19.300
187	Kawat duri	m'	3.500	1.900	1.900	1.700	3.500	1.900	3.200
188	Kawat bronjong	kg	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.000
189	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	28.000	23.300	27.000	29.000	7.320	23.000	27.000
190	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	33.200	31.700	33.200	33.200	33.200	30.000	33.200
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	43.600	43.300	43.600	43.600	13.125	42.000	43.600
192	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	58.000	69.500	53.000	65.000	21.375	60.000	62.000
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	70.000	85.000	65.000	72.000	27.000	80.000	76.000
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	95.000	165.000	115.000	130.000	54.500	100.000	130.000
195	Pipa PVC 4"	m	105.000	87.125	44.500	100.000	292.000	73.750	50.000
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	425.000	425.000	200.000	425.000	425.000	425.000	420.000
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.275.000	2.300.000	2.300.000	1.220.000
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.200.000	3.600.000	3.600.000	1.675.000
200	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	112.800	112.800	112.800	95.000	112.800	112.800	112.800
201	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	172.800	140.000	172.800	127.000	172.800	172.800	140.000
202	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	187.800	187.800	187.800	160.000	187.800	187.800	187.800
203	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	270.000	260.000	270.000	230.000	270.000	270.000	260.000





No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
290	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	13.000	10.000	10.000	10.000	25.000	20.000	20.500
291	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	15.500
292	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	19.000	20.000	17.000	17.500	25.000	20.000	20.500
293	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	17.500	15.000	15.000	14.500	17.500	17.500	15.500
294	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	50.000	40.000	30.000	15.000	50.000	50.000	45.000
295	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	60.000	60.000	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000
296	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	90.000	90.000	90.000	20.000	90.000	90.000	90.000
297	STEKER Biasa	bh	4.000	7.000	5.000	7.500	22.000	4.500	13.000
298	STEKER Arde	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	22.000	20.000	17.000
299	STEKER T Biasa	bh	4.500	10.000	7.000	10.000	15.500	6.000	10.000
300	STEKER T dengan Arde	bh	15.000	20.000	20.000	17.000	22.000	22.000	22.000
301	FITING Flaon	bh	12.000	15.000	7.000	10.000	17.000	10.000	15.000
302	FITING Gantung	bh	5.500	7.000	5.000	7.000	10.500	6.000	7.000
303	FITING Kap	bh	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	14.500
304	FITING Kombinasi	bh	10.000	10.000	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
305	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	12.500	10.000	10.000	10.000	20.000	13.500	13.500
306	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	7.000	20.000	20.000	19.000	27.500	27.500	20.000
307	STOP KONTAK Arde IB	bh	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
308	STOP KONTAK Arde Putar	bh	35.000	25.000	25.000	25.000	38.000	38.000	25.000
309	Kunci tanam	bh	55.625	95.000	95.000	95.000	125.000	125.000	95.000
310	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	87.000	118.100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
311	Kunci tanam KM	bh	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000
312	Kunci tanam biasa	bh	55.625	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
313	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	95.000	95.000	95.000	85.000	95.000	85.000	85.000
314	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	70.000	125.000	125.000	100.000	78.000	100.000	110.000
315	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	12.000	10.000	10.000	10.000	39.000	8.000	10.000
316	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	3.000	8.500	14.500	14.500	14.500	7.500	14.500
317	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
318	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
319	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	21.000	15.190	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
320	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	5.000	15.000	15.000	12.000	11.750	6.000	15.000
321	Kait Angin	bh	8.000	22.000	22.000	15.000	22.000	8.000	15.000
322	Door Stop	bh	17.500	30.000	30.000	25.000	117.300	46.000	23.000
323	Closet duduk	Unit	950.000	1.050.000	1.000.000	1.050.000	1.250.000	950.000	950.000
324	Closet Jongkok	Unit	130.000	130.000	152.000	165.000	135.000	165.000	165.000
325	WASTAFEL PEDESTAL	bh	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	350.000	480.000
326	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	1.100.000	150.000	150.000	120.000	350.000	230.000	400.000
327	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	380.000	510.000	510.000	325.000	350.000	454.000	454.000
328	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	650.000	650.000	650.000	650.000	350.000	345.000	419.500
329	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
330	WASTAFEL BAK CUCI	bh	125.000	135.000	150.000	170.000	27.500	150.000	180.000
331	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900	50.000
332	TEMPAT SABUN TANAM	bh	37.000	30.000	25.000	37.000	30.000	25.000	30.000



Edisi ke-2 Tahun 2022

## DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG, KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. TEGAL	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MANDOR	OH	115.500	187.500	113.750	96.000	90.000	125.000	140.000
2	KEPALA TUKANG	OH	127.995	162.500	113.750	98.700	100.000	125.000	150.000
3	TUKANG BATU	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
4	TUKANG BESI	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
5	TUKANG KAYU	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
6	TUKANG CAT	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
7	TUKANG GALI	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
8	TUKANG PIPA	OH	110.000	110.000	108.501	90.600	82.000	90.200	90.200
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	110.000	110.000	108.501	90.600	82.000	90.200	90.200
10	TUKANG LAS BIASA	OH	110.000	110.000	108.501	100.700	82.000	90.200	90.200
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
12	TUKANG LISTRIK	OH	110.000	110.000	108.501	100.700	82.000	90.200	90.200
13	TUKANG TEBAS	OH	110.000	110.000	108.501	90.600	82.000	90.200	90.200
14	PEKERJA	OH	93.429	112.500	86.354	75.500	86.340	115.000	115.000
15	BURUH TAK TERLATIH	OH	80.000	80.000	80.000	80.000	75.000	80.000	80.000
16	OPERATOR TERLATIH	OH	121.457	168.552	168.552	168.552	168.552	168.552	168.552
17	PEMBANTU OPERATOR	OH	93.429	120.000	120.000	120.000	82.000	120.000	120.000
18	SOPIR	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	122.000	79.000	79.000
19	PEMBANTU SOPIR	OH	93.429	125.000	125.000	125.000	82.000	125.000	125.000
20	TUKANG ALUMUNIUM	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
21	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	110.000	110.000	108.501	100.700	82.000	90.200	90.200
22	TUKANG LAS BIASA	OH	110.000	110.000	108.501	100.700	82.000	90.200	90.200
23	TUKANG BAJA RINGAN	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
24	TUKANG LISTRIK	OH	110.000	110.000	108.501	100.700	82.000	90.200	90.200
25	MEKANIK ALAT BERAT	OH	121.457	168.552	168.552	168.552	168.552	168.552	168.552
26	TUKANG	OH	105.000	102.500	105.000	80.000	82.000	83.380	83.380
27	Tukang Vibrator	OH	110.000	110.000	108.501	90.600	82.000	90.200	90.200
28	Tukang Ereksi	OH	110.000	110.000	110.000	90.600	82.000	90.200	90.200
29	Dump Truck	Jam	304.800	283.631	304.800	304.800	304.800	304.800	304.800
30	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400
31	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
32	Truk Tanki Air	Jam	280.000	303.064	384.900	384.900	384.900	191.907	191.907
33	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
34	Motor Grader	Jam	383.423	548.600	500.000	548.600	548.600	548.600	548.600
35	Wheel Loader	Jam	427.939	427.939	427.939	427.939	424.127	427.939	427.939



Edisi ke-2 Tahun 2022

A black and white aerial photograph showing a complex multi-level highway interchange. In the foreground, there is a large, circular industrial storage tank with a metal ladder on its side. The highway has several lanes and overpasses. In the background, there are residential buildings and some greenery.

## HARGA SATUAN DASAR **BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA, KAB.  
BANJARNEGARA**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	180.000	203.774	183.750	183.750
2	Batu Belah	m3	203.774	203.774	203.774	200.000
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	238.000	201.500	225.000	225.000
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	255.000	215.500	225.000	225.000
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	265.000	205.370	236.000	210.000
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	262.500	204.000	262.500	262.500
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	252.500	195.525	252.500	252.500
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	240.000	240.000	240.000	240.000
9	KERIKIL Timbun	m3	180.000	180.000	170.000	170.000
10	Koral	m3	187.000	225.000	225.000	225.000
11	Koral Beton (m3)	m3	320.875	288.000	320.875	320.875
12	KERIKIL Biasa (m3)	m3	250.100	250.100	250.100	240.000
13	PASIR Urug	m3	165.000	165.000	150.000	150.000
14	PASIR Pasang	m3	222.000	204.000	198.500	198.500
15	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	350.000	219.160	258.000	250.000
16	Pasir Beton	m3	235.000	235.000	235.000	235.000
17	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000	275.000	236.000	240.000
18	Kerikil	m3	225.000	154.230	225.000	225.000
19	KERIKIL Tras Giling	m3	280.000	280.000	280.000	280.000
20	Bata merah	Buah	530	680	680	680
21	TANAH Padas	m3	50.000	50.000	50.000	50.000
22	KAPUR Pasang	m3	300.000	300.000	300.000	100.000
23	Semen Merah	m3	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Semen Portland	kg	1.175	1.160	1.100	1.100
25	PORLTAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	58.500	52.100	55.000	55.000
26	PORLTAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	42.395	42.395	42.395	42.395
27	PORLTAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	58.500	58.000	63.000	62.000
28	PORLTAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	99.000	106.000	95.000	95.000
29	PORLTAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	93.000	94.000	108.500	95.000
30	Semen warna	kg	12.000	11.200	12.000	12.000
31	SIRAP	buah	1.400	2.000	2.000	2.000
32	Genteng Beton Warna standard	bh	5.500	6.500	6.500	6.500
33	Genteng Beton Warna Special	bh	9.800	9.800	9.800	9.800
34	Genteng Beton Warna Khusus	bh	14.000	14.800	14.800	14.800

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	Kerpus Beton Warna Standard	bh	9.100	9.100	9.000	9.000
36	Kerpus Beton Warna Special	bh	11.250	11.250	11.250	11.250
37	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	13.200	13.200	13.200	13.200
38	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.200	1.900	2.000	2.200
39	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.800	2.600	2.500	2.500
40	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	5.800	5.800	5.800	5.800
41	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.000	4.600	4.500	6.000
42	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	12.000	12.000	12.000	12.000
43	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	2.550	5.100	5.100	5.100
44	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	9.000	9.000	5.000	9.000
45	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	15.000	15.000	10.000	15.000
46	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	17.000	17.000	17.000	17.000
47	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	15.000	15.000	15.000	15.000
48	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	12.000	12.000	12.000	12.000
49	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	101.000	80.500	101.000	101.000
50	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	109.000	55.600	109.000	109.000
51	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	161.700	161.700	161.700	161.700
52	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	144.000	144.000	144.000	144.000
53	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	147.000	147.000	147.000	147.000
54	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	140.000	140.000	140.000	140.000
55	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	33.000	45.100	40.000	47.800
56	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	38.000	55.800	33.000	53.900
57	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	44.500	62.600	38.000	62.150
58	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	50.700	71.500	44.000	75.350
59	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	89.000	81.800	81.400	81.400
60	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	65.500	95.300	55.000	90.200
61	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	160.000	150.300	160.000	160.000
62	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000	47.800	95.000	95.000
63	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	27.500	31.000	31.000	4.500
64	Jabes nok - Stel Besar	bh	65.000	65.000	65.000	65.000
65	Jabes nok - Paten Besar	bh	43.000	43.000	43.000	43.000
66	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	44.000	44.000	44.000	44.000
67	Nokstel gelombang harflex-Paten Besar	bh	27.000	27.000	27.000	27.000
68	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	50.000	50.000	50.000	50.000
69	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	115.000	115.000	115.000	115.000
70	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	15.500	18.500	15.000	17.500
71	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	20.000	20.000	17.000	20.000
72	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.200	14.200	14.200	14.200
73	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000	14.000	14.000	14.000
74	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	25.000	17.000	25.000
75	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	49.500	49.500	49.500	49.500
76	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	61.000	63.000	63.000	63.000
77	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	100.000	62.000	100.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	145.000	145.000	145.000	145.000
79	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	199.500	199.500	199.500
80	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	255.000	255.000	255.000
81	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	58.200	58.200	53.000	58.200
82	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	71.300	71.300	71.300	71.300
83	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	75.000	75.000	75.000	75.000
84	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	78.500	78.500	78.500	78.500
85	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	102.100	102.100	102.100	102.100
86	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	160.600	160.600	160.600	160.600
87	Seng plat	Lbr	24.800	24.800	24.500	24.500
88	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	27.000	27.000	18.000	17.000
89	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	55.100	48.279	24.000	70.200
90	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	74.400	53.107	27.000	29.000
91	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	45.600	45.600	45.600	45.600
92	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Lbr	62.500	62.000	55.000	55.000
93	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	60.900	60.900	60.900	60.900
94	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	73.000	73.000	60.000	60.000
95	JATI Papan	m3	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
96	JATI Balok/pesagen	m3	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
97	KAMPER Papan	m3	13.000.000	13.000.000	10.000.000	10.000.000
98	KAMPER Balok/pesagen	m3	14.500.000	14.500.000	9.194.444	9.194.444
99	Kruing Papan	m3	10.812.500	8.169.300	9.000.000	9.000.000
100	Kruing Balok	m3	8.575.000	7.206.800	8.000.000	8.000.000
101	MERANTI Papan	m3	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
102	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
103	LANAN Papan	m3	2.847.200	2.847.200	2.450.000	2.450.000
104	LANAN Balok/pesagen	m3	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
105	BENGKIRAI Papan	m3	13.212.500	13.212.500	13.212.500	13.212.500
106	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.237.500	12.237.500	12.237.500	12.237.500
107	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	24.000	24.000	24.000	24.000
108	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	18.000	18.000	18.000	18.000
109	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	31.000	31.000	31.000	31.000
110	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
111	DOLKEN Kayu bakar	m3	150.000	150.000	150.000	150.000
112	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	18.500	18.500	15.000	15.000
113	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.518	3.518	3.400	3.400
114	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.450	1.450
115	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.445	4.445	3.600	4.445
116	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.508	1.508	1.508	1.508
117	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300	2.300	2.300	2.300
118	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	3.000	5.300	4.800	4.800
119	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	6.100	6.100	4.500	4.500
120	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	150.000	41.800	84.500	84.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
121	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	40.000	47.300	91.000	91.000
122	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	45.000	49.500	75.000	75.000
123	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	47.500	52.800	60.000	60.000
124	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.500	1.500	1.500	1.500
125	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.800	1.800	1.800	1.800
126	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.950	2.950	2.950	2.950
127	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	3.250	3.250	3.250	3.250
128	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	40.000	78.000	40.000	38.000
129	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	2.923	2.923	2.000	2.923
130	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	78.000	78.000	78.000	78.000
131	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	55.000	60.800	55.000	55.000
132	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	2.143	2.143	2.143	2.143
133	PARQUET JATI	m2	225.000	306.600	306.600	306.600
134	BATU POROS	m2	115.000	115.000	115.000	115.000
135	BATU TEMPEL HITAM	m2	120.000	120.000	120.000	120.000
136	GRANIT 40 x 40 cm	buah	21.000	21.000	21.000	21.000
137	GRANIT 30 x 30 cm	buah	40.000	40.000	40.000	40.000
138	Marmer	buah	500.000	500.000	150.000	500.000
139	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.400	35.400	24.790	24.790
140	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	75.000	58.000	47.190	47.190
141	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	90.000	73.000	83.960	83.960
142	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	116.000	113.000	99.660	99.660
143	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	146.000	163.000	115.450	115.450
144	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	234.000	234.000	164.870	164.870
145	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	30.000	30.000	15.450	15.450
146	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	44.000	44.000	20.000	20.000
147	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	44.000	31.100	27.270	27.270
148	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	59.000	36.700	41.980	41.980
149	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	114.000	114.000	114.000	114.000
150	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	13.000	13.000	10.000	10.000
151	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	14.500	14.500	8.500	9.000
152	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	7.000	25.000	15.000	15.000
153	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	25.000	25.000	15.000	25.000
154	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	17.000	17.000	17.000	17.000
155	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	15.000	16.000	8.500	10.000
156	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130
157	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	41.500	51.500	50.000	51.500
158	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	68.000	76.000	76.000	76.000
159	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	110.000	110.000	110.000	110.000
160	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	195.000	195.000	195.000	195.000
161	besi beton prestress	kg	17.000	17.000	17.000	17.000
162	besi beton ulir	kg	10.350	9.540	10.350	10.350
163	Besi Strip	kg	39.952	16.600	15.500	15.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
164	Baja Profil	kg	20.000	11.300	20.000	20.000
165	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	145.000	145.000	145.000	145.000
166	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	103.000	103.000	103.000	100.000
167	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000	93.000	85.000	90.000
168	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	48.000	48.000	40.000	40.000
169	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	42.000	42.000	42.000	42.000
170	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	19.000	19.000	19.000	19.000
171	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	25.000	25.000	24.000	25.000
172	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000
173	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	10.600	14.000	14.000
174	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	12.500
175	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	114.000	178.200	115.000	115.000
176	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	196.000	345.000	187.000	187.000
177	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	375.000	405.000	315.000	315.000
178	Kawat beton	kg	17.850	12.000	17.850	17.850
179	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	36.500	36.500	36.500	36.500
180	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	21.900	21.900	21.900	21.900
181	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	21.950	21.950	21.950	21.950
182	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	28.700	28.700	28.700	28.700
183	Kawat Nyamuk Nylon	m2	20.310	20.310	20.310	20.310
184	Kawat Kasa	m2	18.800	18.800	18.800	18.800
185	Saringan pasir	m2	15.000	15.000	11.000	13.000
186	Kawat loket	m2	19.300	14.000	13.500	15.000
187	Kawat duri	m'	3.500	3.500	3.500	3.500
188	Kawat bronjong	kg	15.680	14.000	15.680	15.680
189	Pipa PVC DN 20 ( $\frac{1}{2}$ " ) AW JIS	btg	25.000	5.100	29.000	30.000
190	Pipa PVC DN 25 ( $\frac{3}{4}$ " ) AW JIS	btg	33.200	6.900	33.200	33.200
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	46.000	9.500	46.000	46.000
192	Pipa PVC DN 40 ( $1\frac{1}{2}$ " )	btg	60.000	16.000	57.000	55.000
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	74.000	21.300	73.000	62.000
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	97.000	43.200	125.000	75.000
195	Pipa PVC 4"	m	105.300	71.400	48.750	27.500
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	425.000	162.100	160.000	282.000
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	400.000	395.000	360.000	360.000
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.185.000
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
200	Pipa PVC DN 20 ( $\frac{1}{2}$ " ) AW JIS	btg	92.000	112.000	55.000	135.000
201	Pipa PVC DN 25 ( $\frac{3}{4}$ " ) AW JIS	btg	115.000	141.000	65.000	180.000
202	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	145.000	173.000	75.000	230.000
203	Pipa PVC DN 40 ( $1\frac{1}{2}$ " )	btg	220.000	247.000	125.000	320.000
204	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	277.000	317.000	200.000	385.000
205	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	457.000	606.000	606.000	606.000
206	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	345.000	360.000	205.000	740.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
207	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	970.000	970.000	970.000	970.000
208	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
209	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
210	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400
211	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	15.000	12.750	15.000	15.000
212	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	30.000	25.500	30.000	30.000
213	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	42.000	42.000	42.000	42.000
214	List Kayu Profil	m'	10.100	10.100	10.000	5.000
215	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500	62.500	62.500	62.500
216	Gypsum tebal 9 mm	lbr	64.300	64.300	50.000	52.000
217	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	51.000	51.000	50.000	50.000
218	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	55.000	60.000
219	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	55.000	66.000	83.000	83.000
220	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	95.000	95.000	94.000	94.000
221	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	60.000	73.700	108.500	80.000
222	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	115.000	115.000	90.000	90.000
223	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	135.000	135.000	135.000	135.000
224	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	180.000	200.000	185.000	185.000
225	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	210.000	295.000	235.000	235.000
226	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	45.000	45.000	45.000	46.000
227	Plywood 4mm	lbr	55.000	55.000	57.800	57.800
228	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	57.000	65.000	68.000	68.000
229	Plywood 9 mm	lbr	38.000	38.000	38.000	38.000
230	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	124.000	124.000	124.000	124.000
231	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	177.000	177.000	165.000	175.000
232	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	210.000	212.000	185.000	195.000
233	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	112.500	112.500	75.000	75.000
234	Cat menie	Liter	23.000	31.500	31.500	28.000
235	Plamur	kg	23.800	23.800	23.800	23.800
236	Ampelas	lbr	3.800	3.800	3.000	3.800
237	KAYU Batu Apung	kg	75.000	75.000	75.000	75.000
238	Cat dasar	kg	66.000	31.800	66.000	32.000
239	KAYU Emco	kg	78.810	78.810	60.000	60.000
240	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	62.000	62.000	62.000	62.000
241	Kuas	bh	10.000	11.000	8.000	11.000
242	KAYU Deculux	kg	66.000	66.000	66.000	66.000
243	KAYU Siralax	ons	32.000	32.000	32.000	32.000
244	KAYU Spiritus	ltr	17.500	17.000	13.000	14.500
245	Politur jadi	ltr	74.000	50.600	80.000	65.000
246	Kalkarium	kg	4.500	4.500	4.500	4.500
247	Kapur sirih	kg	9.500	9.500	9.500	9.500
248	TEMBOOK Plamur	kg	13.000	25.000	12.000	6.000
249	TEMBOOK Cat Tembok	kg	26.000	23.100	23.000	23.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
250	TEMBOK Sintex	5 kg	137.500	115.500	90.000	90.000
251	TEMBOK Danabride	5 kg	155.000	110.000	130.000	130.000
252	TEMBOK Catylac	5 kg	120.000	126.500	135.000	135.000
253	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	285.000	285.000	217.500	217.500
254	Menie Besi	Liter	23.000	29.300	35.000	35.300
255	BESI Cat mengkilat	kg	59.800	59.800	59.800	59.800
256	BESI Cat	kg	62.800	62.800	62.800	62.800
257	BESI Thinner A	ltr	23.000	28.500	21.500	21.500
258	Pengencer	Kg	26.600	26.600	26.600	26.600
259	BESI Thinner Super	ltr	35.000	35.000	35.000	35.000
260	Residu	Liter	15.800	15.800	15.800	15.800
261	BESI Fibre glass (tanki air)		783.300	783.300	783.300	783.300
262	BESI kapasitas 550 liter.	bh	783.300	783.300	783.300	783.300
263	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.190.000	1.611.700	1.650.000	1.650.000
264	BESI Lem Aica Aibon	kg	60.000	30.800	50.000	12.000
265	Kaca Polos 3 mm	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	82.000	80.000
266	Kaca Polos 5 mm	m <sup>2</sup>	98.800	98.800	98.800	98.800
267	Kaca Es Kabur 3 mm	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000
268	Kaca Es Kabur 5 mm	m <sup>2</sup>	95.000	95.000	95.000	95.000
269	Kaca Ray Band 3 mm	m <sup>2</sup>	85.100	75.300	85.100	85.100
270	Kaca Ray Band 5 mm	m <sup>2</sup>	112.400	112.400	112.400	112.400
271	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	2.720	5.613	3.100	4.000
272	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	4.360	6.200	5.500	5.500
273	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	6.900	7.750	7.750	7.750
274	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	3.000	3.000	3.000	3.000
275	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	9.700	11.700	5.700	6.000
276	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	13.200	16.500	16.500	16.500
277	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	22.000	29.500	29.500	29.500
278	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	28.000	39.000	39.000	39.000
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	12.700	16.700	16.700	16.700
280	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	18.400	22.100	22.100	22.100
281	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	28.800	39.000	39.000	39.000
282	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	40.000	56.000	56.000	56.000
283	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	8.200	6.500	8.500	6.000
284	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	12.000	12.160	12.160	12.160
285	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	18.400	24.000	24.000	24.000
286	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	10.800	14.500	12.000	12.000
287	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	15.600	23.400	15.000	15.000
288	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	24.700	36.000	36.000	36.000
289	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	49.000	49.000	49.000	49.000
290	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	16.500	19.250	13.000	10.000
291	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	12.500	14.300	14.000	10.000
292	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	16.500	16.500	6.500	16.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
293	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	12.500	12.100	8.500	16.000
294	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	40.000	50.000	20.000	50.000
295	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	55.000	60.000	60.000	60.000
296	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	80.000	90.000	90.000	90.000
297	STEKER Biasa	bh	3.000	11.000	3.500	5.500
298	STEKER Arde	bh	7.000	16.500	10.000	10.000
299	STEKER T Biasa	bh	5.000	13.750	7.500	8.000
300	STEKER T dengan Arde	bh	16.000	18.700	10.000	22.000
301	FITING Flaon	bh	6.000	17.000	6.000	12.000
302	FITING Gantung	bh	10.500	5.000	5.000	5.000
303	FITING Kap	bh	15.000	15.000	7.500	15.000
304	FITING Kombinasi	bh	10.000	10.000	10.000	10.000
305	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	15.000	13.750	10.000	10.000
306	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	27.500	5.500	27.500	27.500
307	STOP KONTAK Arde IB	bh	11.780	11.780	11.780	11.780
308	STOP KONTAK Arde Putar	bh	38.000	38.000	16.000	38.000
309	Kunci tanam	bh	70.000	125.000	125.000	125.000
310	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	80.000	200.000	200.000	200.000
311	Kunci tanam KM	bh	150.000	120.000	91.800	91.800
312	Kunci tanam biasa	bh	137.500	137.500	137.500	137.500
313	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	95.000	95.000	95.000	95.000
314	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	125.000	90.000	125.000	125.000
315	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	5.500	39.000	12.000	15.000
316	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	14.500	5.000	10.000	8.000
317	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	18.500	18.500	18.500	15.000
318	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	200.000	200.000	200.000	35.000
319	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	21.000	21.000	21.000	21.000
320	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	8.000	5.000	6.000	7.000
321	Kait Angin	bh	22.000	7.000	20.000	10.000
322	Door Stop	bh	17.500	117.300	20.000	117.300
323	Closet duduk	Unit	1.850.000	1.850.000	950.000	950.000
324	Closet Jongkok	Unit	110.000	165.000	165.000	165.000
325	WASTAFEL PEDESTAL	bh	950.000	950.000	480.000	480.000
326	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	1.100.000	781.400	1.100.000	1.100.000
327	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	510.000	495.000	200.000	454.000
328	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	650.000	341.000	419.500	419.500
329	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	240.000	240.000	240.000	240.000
330	WASTAFEL BAK CUCI	bh	180.000	176.000	170.000	125.000
331	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	68.900	38.500	45.000	45.000
332	TEMPAT SABUN TANAM	bh	30.000	27.500	37.000	30.000
333	Kran Air	bh	25.000	21.500	20.000	15.000
334	Seal tape	bh	3.000	4.500	4.500	4.500
335	Floor drain	Unit	48.600	20.000	15.000	15.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
336	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.500	14.100	16.500	16.500
337	PAKU - payung	kg	20.000	20.000	20.000	20.000
338	PAKU - sekrup	kg	45.000	45.000	45.000	45.000
339	PAKU - beton	kg	39.000	39.000	39.000	39.000
340	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	13.000	13.000	13.000	13.000
341	ANGKUR BAUT	bh	16.660	15.000	16.660	16.660
342	LEM KAYU	kg	13.500	35.000	15.000	13.000
343	Tali Ijuk	kg	7.000	10.000	10.000	10.000
344	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	350.000	341.000	350.000	350.000
345	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	825.000	975.000	475.000	500.000
346	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.450.000	832.000	832.000
347	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	640.000	561.000	475.000	475.000
348	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	480.000	418.000	446.450	446.450
349	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	275.000	275.000	275.000	275.000
350	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	703.650	495.000	537.000	537.000
351	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m <sup>2</sup>	62.000	85.000	60.000	65.000
352	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m <sup>2</sup>	73.000	90.000	70.000	75.000
353	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m <sup>2</sup>	62.000	85.000	77.000	77.000
354	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000
355	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m <sup>2</sup>	62.000	85.000	81.000	81.000
356	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000
357	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m <sup>2</sup>	75.000	85.000	85.000	85.000
358	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m <sup>2</sup>	90.000	90.000	90.000	90.000
359	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000
360	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	13.000	13.000	13.000	13.000
361	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	4.800	4.800	2.500	2.500
362	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	21.500	21.500	21.500	21.500
363	KREI 25 MM	m <sup>2</sup>	45.000	45.000	45.000	45.000
364	Rel Pintu sorong	set	165.000	165.000	165.000	165.000
365	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	20.000	20.000	20.000	20.000
366	Pintu gulung besi	m <sup>2</sup>	450.000	450.000	350.000	350.000
367	Rolling door Almunium	m <sup>2</sup>	450.000	302.500	400.000	400.000
368	Awning Almunium	m <sup>2</sup>	225.000	225.000	225.000	225.000
369	Kusen Almunium 4" Putih	m'	110.000	110.000	67.500	67.500
370	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.655.500	1.210.000	1.363.000	1.363.000
371	KACA Cermin tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	221.400	221.400	221.400	221.400
372	Kawat jaring	lbr	298.400	298.400	190.000	190.000
373	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	235.000	422.500	220.000	220.000
374	Minyak Beton & bekisting	ltr	16.800	16.800	6.500	6.500
375	Pintu Lipat Besi	m <sup>2</sup>	800.000	800.000	800.000	800.000
376	Sunscreen Allumunium	m <sup>2</sup>	376.200	376.200	117.000	117.000
377	Allumunium Foil	m <sup>2</sup>	23.600	23.600	23.600	23.600

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
378	Soda api	kg	21.699	14.300	16.000	20.000
379	Sabun	kg	10.000	20.400	8.000	8.000
380	Air	Liter	30	30	30	30
381	Alang-alang	ikat	2.500	2.500	2.500	2.500
382	Solar (Industri)	ltr	10.780	7.920	5.150	5.150
383	Premium (Industri)	ltr	7.650	7.480	6.550	6.550
384	Pelumas	ltr	37.000	37.000	37.000	37.000
385	Vynil 30x30 cm	bh	6.200	6.200	6.200	6.200

## DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA, KAB.  
BANJARNEGARA**

Edisi ke-2 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MANDOR	OH	110.000	89.000	86.400	86.400
2	KEPALA TUKANG	OH	110.000	89.000	86.400	86.400
3	TUKANG BATU	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
4	TUKANG BESI	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
5	TUKANG KAYU	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
6	TUKANG CAT	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
7	TUKANG GALI	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
8	TUKANG PIPA	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
10	TUKANG LAS BIASA	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
12	TUKANG LISTRIK	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
13	TUKANG TEBAS	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
14	PEKERJA	OH	115.000	76.000	70.200	70.200
15	BURUH TAK TERLATIH	OH	80.000	80.000	70.200	72.000
16	OPERATOR TERLATIH	OH	168.552	89.000	81.000	81.000
17	PEMBANTU OPERATOR	OH	120.000	84.000	64.800	64.800
18	SOPIR	OH	122.000	84.000	64.800	64.800
19	PEMBANTU SOPIR	OH	125.000	76.000	64.800	64.800
20	TUKANG ALUMUNIUM	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
21	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
22	TUKANG LAS BIASA	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
23	TUKANG BAJA RINGAN	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
24	TUKANG LISTRIK	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
25	MEKANIK ALAT BERAT	OH	168.552	168.552	168.552	168.552
26	TUKANG	OH	106.750	73.500	77.400	75.000
27	Tukang Vibrator	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
28	Tukang Ereksi	OH	110.000	89.000	77.400	77.400
29	Dump Truck	Jam	304.800	304.800	304.800	304.800
30	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400	301.188	344.400	344.400
31	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000	125.000	125.000	125.000
32	Truk Tanki Air	Jam	384.900	384.900	191.907	191.907
33	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	185.000	185.000	185.000	185.000
34	Motor Grader	Jam	548.600	359.396	548.600	548.600

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
35	Wheel Loader	Jam	424.127	409.102	427.939	427.939
36	Excavator	Jam	668.200	668.200	420.750	668.200
37	Crane 35 ton	Jam	445.900	445.900	445.900	445.900
38	Flat Bed Truck	jam	267.088	267.088	267.088	267.088
39	Baby Roller / Pedestrian	Jam	71.844	71.844	71.844	71.844
40	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000
41	Baby Roller	jam	71.844	71.844	71.844	71.844
42	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	235.996	219.022	235.996	235.996
43	Pile Driver / Hammer	jam	126.281	116.893	126.281	126.281
44	Water Pump	Jam	37.924	66.100	66.100	66.100
45	Asphalt Sprayer	Jam	787.003	787.003	787.003	787.003
46	Pick Up single cabin	Jam	40.000	40.000	40.000	40.000
47	A M P	Jam	6.253.800	6.253.800	6.253.800	6.253.800
48	Asphalt Finisher	Jam	273.131	273.131	273.131	273.131
49	Concrete Vibrator	Jam	42.665	42.665	42.665	42.665
50	Compressor	Jam	120.000	107.966	120.000	120.000
51	Concrete Mixer	Jam	64.500	64.500	51.000	51.000
52	Concrete Cutter	jam	55.100	36.848	55.100	55.100
53	Stamper	Jam	35.000	35.000	35.000	35.000
54	Genset 5-25kva+bbm	Jam	416.000	416.000	416.000	416.000
55	Alat Pengecat Marka	Jam	300.000	300.000	300.000	300.000
56	Mesin Las	jam	71.400	71.400	71.400	71.400
57	Stone Crusher	jam	889.709	889.709	850.000	850.000
58	Truck Trailler	JAM	386.887	7.250.000	7.250.000	7.250.000
59	Jack Hammer	Jam	50.300	31.194	50.300	50.300
60	Tandem Roller	Jam	176.000	176.000	161.523	161.523
61	Batching Plant	Jam	914.413	914.413	914.413	914.413
62	Truck Mixer	Jam	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
63	Conc. Paver (Slipform paver)	Jam	582.400	582.400	582.400	582.400
64	Asp. Distributor	Jam	381.600	381.600	381.600	381.600
65	Asp. Finisher	Jam	924.628	924.628	924.628	924.628
66	3-Wheel Roller	Jam	472.400	199.051	472.400	472.400
67	Asp. Sprayer	Jam	509.525	509.525	509.525	509.525
68	Concrete pump	Jam	55.000	55.000	55.000	55.000
69	Welding set	Jam	44.003	750.000	750.000	750.000
70	Chainsaw	Jam	150.000	150.000	150.000	150.000
71	Pan Mixer	jam	40.740	40.740	40.740	40.740
72	Tronton	jam	386.887	340.613	440.000	440.000
73	sewa crane	unit hari	3.526.400	3.526.400	3.526.400	3.526.400
74	Beton Mixer	Jam	103.400	103.400	103.400	103.400
75	Rock Drill Breaker	Jam	400.000	400.000	400.000	400.000
76	Cold milling	Jam	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
77	Sheepfoot Roller	Jam	150.000	150.000	150.000	150.000
78	Mini Excavator	Jam	55.100	55.100	55.100	55.100

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)
79	Mesin pemotong rumput	Hari	20.000	20.000	20.000	20.000
80	Concrete Mixing Plant	Jam	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
81	Alat Penghampar Beton	Jam	200.000	200.000	200.000	200.000
82	CRANE ON TRACK 75-100 TON	JAM	440.800	440.800	440.800	440.800
83	Truck Crane 3 Ton	Jam	230.000	230.000	230.000	230.000
84	Track Loader	Jam	240.000	240.000	240.000	240.000
85	Trailer	Jam	500.000	500.000	500.000	500.000



# **STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)**

**TAHUN 2022**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

**JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144**

**TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181**

**Laman : <http://www.dpuginmarcipka.jatengprov.go.id>**

**Surat Elektronik : [dpuginmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpuginmarcipka@jatengprov.go.id)**



**HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN)  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Gedung Negara (Bertingkat) per M2 (Rupiah)		Gedung Negara (Tidak Bertingkat) per M2 (Rupiah)		Rumah Negara / Rumah Dinas per M2 (Rupiah)			Pagar Bangunan Gedung Negara				Pagar Rumah Negara / Rumah Dinas					
		Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E	Harga Pagar Depan Gedung per M2 (Rupiah)		Pagar Belakang/Samping Gedung per M2 (Rupiah)		Harga Pagar Depan Rumah Dinas per M2 (Rupiah)			Harga Pagar Belakang/Samping Rumah Dinas per M2 (Rupiah)		
									Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E
1	Kota Semarang	4.900.000	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.520.000	1.400.000	1.350.000
2	Kab. Semarang	4.630.000	5.370.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.360.000	2.150.000	1.900.000	1.420.000	1.350.000	1.150.000
3	Kota Pekalongan	4.050.000	5.390.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.950.000	2.350.000	1.600.000	1.960.000	2.160.000	2.000.000	1.800.000	1.270.000	1.150.000	1.000.000
4	Kab. Pekalongan	3.990.000	5.370.000	3.450.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.450.000	1.800.000	2.060.000	1.500.000	1.870.000	1.880.000	1.750.000	1.500.000	1.220.000	1.100.000	1.000.000
5	Kota Salatiga	4.700.000	5.700.000	3.500.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.170.000	2.300.000	2.150.000	1.900.000	1.440.000	1.350.000	1.150.000
6	Kota Magelang	4.660.000	5.550.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.420.000	1.750.000	2.020.000	2.200.000	2.100.000	1.950.000	1.270.000	1.200.000	1.100.000
7	Kab. Magelang	4.500.000	5.280.000	3.400.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.500.000	1.850.000	2.120.000	1.500.000	1.850.000	1.950.000	1.700.000	1.500.000	1.180.000	1.100.000	1.000.000
8	Kota Surakarta	4.350.000	5.660.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.100.000	3.500.000	1.950.000	2.220.000	1.500.000	1.890.000	2.040.000	1.900.000	1.650.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
9	Kota Tegal	4.950.000	5.900.000	3.850.000	4.400.000	4.850.000	4.200.000	3.600.000	2.000.000	2.430.000	1.750.000	2.040.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.290.000	1.150.000	1.050.000
10	Kab. Tegal	4.750.000	5.730.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.400.000	1.750.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
11	Kab. Banjarnegara	4.500.000	5.320.000	3.400.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.500.000	1.850.000	2.200.000	1.500.000	1.810.000	2.100.000	1.900.000	1.650.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
12	Kab. Banyumas	4.580.000	5.740.000	3.750.000	4.300.000	4.850.000	4.200.000	3.600.000	2.000.000	2.430.000	1.750.000	2.040.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.290.000	1.150.000	1.050.000
13	Kab. Batang	4.500.000	5.400.000	3.700.000	4.000.000	4.790.000	4.100.000	3.500.000	1.800.000	2.040.000	1.450.000	1.750.000	2.000.000	1.700.000	1.450.000	1.300.000	1.050.000	1.000.000
14	Kab. Blora	4.600.000	5.860.000	3.600.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.400.000	1.750.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
15	Kab. Boyolali	4.350.000	5.660.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.100.000	3.500.000	1.950.000	2.220.000	1.500.000	1.890.000	2.040.000	1.900.000	1.650.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
16	Kab. Brebes	4.600.000	5.430.000	3.500.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.350.000	1.500.000	1.840.000	2.190.000	2.000.000	1.850.000	1.170.000	1.100.000	1.000.000
17	Kab. Cilacap	4.600.000	6.000.000	3.700.000	4.500.000	4.086.000	3.850.000	3.405.000	1.413.500	1.413.500	1.250.000	1.350.000	1.001.990	1.950.000	1.650.000	1.390.000	1.200.000	1.000.000
18	Kab. Demak	4.767.900	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.472.000	1.629.000	1.388.200	1.388.200	2.100.000	1.650.000	1.450.000	1.259.500	1.150.000	1.100.000
19	Kab. Grobogan	4.460.000	5.750.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.250.000	1.550.000	1.990.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.230.000	1.100.000	1.000.000
20	Kab. Jepara	4.400.000	5.730.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.250.000	1.700.000	2.010.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.260.000	1.150.000	1.050.000
21	Kab. Kebumen	4.190.000	5.630.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.500.000	1.600.000	1.550.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.270.000	1.150.000	1.050.000
22	Kab. Kendal	4.580.000	5.750.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.400.000	1.250.000	1.100.000
23	Kab. Klaten	4.400.000	5.790.000	3.700.000	4.250.000	4.740.000	4.000.000	3.600.000	1.600.000	1.960.000	1.400.000	1.650.000	1.810.000	1.600.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000
24	Kab. Kudus	4.600.000	5.250.000	3.500.000	4.000.000	4.600.000	4.000.000	3.500.000	1.850.000	2.000.000	1.450.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	1.450.000	1.500.000	1.100.000	1.050.000
25	Kab. Pati	4.600.000	5.260.000	3.500.000	4.000.000	4.610.000	4.000.000	3.500.000	1.850.000	2.000.000	1.450.000	1.700.000	1.900.000	1.600.000	1.450.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000
26	Kab. Pemalang	4.600.000	5.600.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.240.000	1.750.000	2.000.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
27	Kab. Purbalingga	4.650.000	5.700.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.800.000	2.060.000	2.210.000	2.000.000	1.850.000	1.300.000	1.150.000	1.050.000
28	Kab. Purworejo	4.900.000	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.950.000	2.350.000	1.500.000	1.810.000	2.180.000	2.000.000	1.850.000	1.190.000	1.050.000	1.000.000
29	Kab. Rembang	4.600.000	5.600.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.300.000	1.750.000	2.090.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
30	Kab. Slawi	4.330.000	5.390.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.603.000	2.300.000	1.750.000	1.980.000	2.270.000	2.000.000	1.850.000	1.270.000	1.150.000	1.050.000
31	Kab. Sukoharjo	4.500.000	5.500.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.290.000	1.800.000	2.110.000	2.090.000	1.900.000	1.800.000	1.370.000	1.270.000	1.100.000
32	Kab. Temanggung	4.110.000	5.500.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.700.000	1.910.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
33	Kab. Wonogiri	4.500.000	5.600.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.800.000	2.060.000	2.200.000	1.950.000	1.800.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
34	Kab. Wonosobo	4.500.000	5.600.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.400.000	1.500.000	1.650.000	1.250.000	1.400.000	2.100.000	1.750.000	1.450.000	1.400.000	1.250.000	1.050.000
35	Kab. Karanganyar	4.500.000	5.700.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.750.000	2.130.000	2.200.000	1.950.000	1.800.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000