EDISI II 2020

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH

BIDANG CIPTA KARYA

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB PRPP SEMARANG KODE POS 50144
TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181
LAMAN : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar

Penjelasan

Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)

Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

KATA PENGANTAR

Laporan ini dibuat sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, tentang Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah untuk setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi khususnya bagi pekerjaan konstruksi Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan. Laporan ini diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Mei-Juni untuk Semester Pertama dan bulan Oktober-November untuk Semester Kedua.

Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan kegiatan kompilasi (harga pasar dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten), pengolahan data dan penyusunan laporan. Adapun materi substansi laporan berisi tentang Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Harga Dasar Bahan Bangunan ditampilkan juga harga satuan dasar bahan bangunan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Data yang dibutuhkan bersumber dari berbagai pihak yang terkait dan kompeten serta memiliki legalitas yaitu :

1. Data berupa Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Walikota yang terkait dengan Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota yang bersangkutan,
2. Data berasal dari pasaran umum seperti toko-toko bahan bangunan, distributor, depo dan sumber lainnya (terpilih). Disamping sumber data dari harga pasar umum dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan diperolehnya data bahan bangunan tertentu maka bahan tertentu tersebut diambil dari wilayah terdekat.

Laporan ini disusun untuk kepentingan penyusunan program dan perencanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, adapun instrumen yang digunakan yaitu PERMEN NO.28/PRT/M/2016. Laporan masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu dimohon kesediaanya memberikan kritik dan saran.

Akhir kata penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah, serta Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, November 2020
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Muda

PENJELASAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)
BIDANG CIPTA KARYA

PENDAHULUAN

Untuk menentukan biaya bangunan (*building cost*) yang bertumpu pada prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta rasionalisasi dalam pembangunan maka dibutuhkan sarana dasar guna membuat perhitungan harga satuan. Harga satuan disebut sebagai biaya konstruksi bangunan perumahan dan gedung yang merupakan sebuah acuan dasar yang selanjutnya kita kenal sebagai Analisa Biaya Konstruksi (ABK), berdasar PERMEN No.28/PRT/M/2016 diganti menjadi Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Permen No.28/PRT/M/2016 merupakan Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air; AHSP Bidang Bina Marga dan AHSP Bidang Cipta Karya.

Lembar penjelasan ini bertujuan agar para pemanfaat, pengguna maupun pelaksana pembangunan Bangunan Gedung dan Perumahan memiliki kesamaan pandang dalam menggunakan Standard Nasional Indonesia – SNI sebagai acuan dasar menghitung besarnya Harga Satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Mengingat semua Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menggunakan Permen No.28/PRT/M/2016 sebagai acuan dasar dalam menghitung besar harga satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Selanjutnya diharapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemanfaat dan pelaksana pembangunan bangunan. Adapun pelaksana yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan gedung dan perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perorangan dalam memperkirakan biaya pembangunan bangunan Gedung dan Perumahan.

MAKSUD dan TUJUAN

Umum

Dalam penyusunan mencakup harga dasar bahan dan upah khusus untuk pekerjaan sektor konstruksi di pasaran, *quarry*, distributor, sumber lain termasuk hari dari pemerintah kota dan atau kabupaten, hal tersebut dimaksudkan :

- mengetahui pengaruh harga antar kabupaten, kota dalam satu wilayah eks karsidenan atau kabupaten dan kota yang berbatasan;
- mengetahui Kabupaten dan Kota yang mana menjadi pusat penjualan bahan bangunan pabrikan, bahan bangunan lokal seperti batu bata, genteng dan atau bahan bangunan alam (pasir, batu, kapur dll);
- harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota sudah mencakup apa saja dalam memperkirakan besaran inflasi;

Khusus

Membantu perencana, perancang atau pelaksana pembangunan untuk memperkirakan biaya bangunan.

MANFAAT

Menunjang standarisasi perhitungan dasar ”Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi”

PENGERTIAN

a. **Analisa Harga Satuan Pekerjaan**

adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan harga bahan bangunan dan standard pengupahan pekerja untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi;

b. **Harga Satuan Pekerjaan**

adalah harga yang dibayarkan untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi.

c. **Harga Satuan Bahan**
adalah harga yang dibayar untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan.

d. **Satuan Pekerjaan**

adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang (‘), luas (^{2}), volume (^{3}) dan unit / buah.

e. **Indeks**

adalah faktor pengali / koefisein sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja.

f. **Indeks Bahan**

merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan,

g. **Indeks Tenaga Kerja**

merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap jenis pekerjaan.

h. **Bangunan Gedung dan Perumahan**

adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan kehidupan bermasyarakat.

i. ***Harga Satuan Bahan Bangunan***

pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui survey pasar, sehingga harga bahan bangunan yang berlaku setempat sebagai harga pasar yang sifatnya murni merupakan harga distributor/ toko / pengecer / retail / depo tanpa memasukkan komponen tambahan lainnya seperti pajak-pajak, restribusi, keuntungan maupun indeks inflasi;

i. Harga satuan Upah Tenaga Kerja Konstruksi

adalah sesuai dengan Upah minimum Kabupaten / Kota (UMK) sebagai standard pengupahan pekerja yang penetapannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. .

PERSYARATAN

Persyaratan penggunaan dalam perhitungan harga satuan menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Persyaratan Umum.

a. Perhitungan harga satuan pekerjaan berlaku untuk seluruh Indonesia berdasar harga bahan dan upah kerja sesuai dengan kondisi yang berlaku setempat;

b. Spesifikasi dan cara pengerjaan setiap jenis pekerjaan disesuaikan dengan standard specifikasi teknis pekerjaan yang telah dibakukan;

Non Teknis

a. Pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan harus didasarkan kepada gambar teknis dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
b. Perhitungan indeks bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 15% – 20% dimana didalamnya termasuk angka susut yang besarnya tergantung dari jenis bahan dan komposisi adukan, termasuk biaya langsung dan tidak langsung; dan
c. Sesuai PERMEN No.28/PRT/M/2016, tiap satuan Pekerjaan ditambahkan Overhead dan Profit maksimum 15%, dalam hal ini kami menambahkan sebesar 10%.

Persyaratan Khusus

a. untuk bangunan tidak bertingkat (bangunan berlantai lebih dari satu dikalikan dengan koefisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
b. tidak menggunakan / memerlukan alat bantu khusus;
c. Lokasi bangunan mudah dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 4; dan
d. Bukan bangunan khusus (artinya bangunan dengan spesifikasi tertentu).

Asumsi Dasar

Komposisi indeks Tenaga Kerja

- *Laden / Pekerja* = *1*
- *Tukang* = *1*
- *Kepala Tukang* = *1/10* *Tukang*
- *Mandor* = 1/20 Pekerja

Bahan

1 m³ Ijuk ~ 25 kg Ijuk

1 m³ Batu Bata ~ 750 biji batu bata

EDISI II 2020

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG CIPTA KARYA

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB PRPP SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

LAMAN : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id

Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH SEMARANG

KABUPATEN DEMAK

KABUPATEN GROBOGAN

KABUPATEN SEMARANG

KABUPATEN KENDAL

KOTA SALATIGA

KOTA SEMARANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS

D A E R A H : KAB.DEMAK; KAB.GROBOGAN; KAB.SEMARANG; KAB.KENDAL; KOTA SALATIGA; & KOTA SEMARANG

EDISI II 2020

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
I	**A. 2.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**							
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	604,763.50	703,637.00	686,147.00	779,680.22	652,055.25	742,340.50
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	139,722.00	160,264.50	164,945.00	185,168.50	149,539.50	185,493.00
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1,885,477.00	2,129,517.50	2,093,767.50	2,372,880.40	1,998,925.50	2,368,146.00
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1,505,405.00	1,750,980.00	1,688,500.00	1,964,215.00	1,613,755.00	1,869,450.00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1,437,012.50	1,717,182.50	1,619,447.50	1,918,622.75	1,550,683.75	1,749,632.50
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1,721,005.00	1,978,515.00	1,939,492.50	2,185,881.50	1,821,710.00	2,111,945.00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	14,300.00	13,475.00	15,400.00	15,125.00	14,025.00	18,634.00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	330,937.20	337,922.20	381,922.20	373,947.20	340,375.42	454,060.20
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	493,581.00	566,863.00	594,000.00	658,064.00	528,913.00	665,456.00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	141,075.00	132,742.50	163,735.00	148,692.50	153,037.50	198,495.00
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1,180,641.00	1,103,641.00	1,327,315.00	1,323,652.00	1,176,978.00	1,626,514.56
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	554,020.50	517,170.50	627,357.50	627,176.00	553,839.00	770,357.28
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	52,534.90	52,112.50	38,106.20	48,895.00	43,645.80	60,573.48
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	275,293.15	275,525.25	283,258.25	279,809.75	285,485.75	325,908.00
II	**A.2.3.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**							
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	64,900.00	60,637.50	73,150.00	73,012.50	64,762.50	89,705.00
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	79,695.00	74,497.50	89,595.00	89,347.50	79,447.50	109,791.00
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	94,732.00	88,588.50	106,282.00	105,913.50	94,363.50	130,163.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	86,372.00	80,696.00	97,372.00	97,196.00	86,196.00	119,416.00
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	131,010.00	122,430.00	147,510.00	147,180.00	130,680.00	180,840.00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	104,445.00	97,597.50	117,645.00	117,397.50	104,197.50	144,243.00
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4,730.00	4,427.50	5,280.00	5,252.50	4,702.50	6,457.00
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	28,435.00	26,565.00	32,065.00	32,010.00	28,380.00	39,327.20
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	15,766.67	14,758.33	17,600.00	17,508.33	15,675.00	21,523.33
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	47,300.00	44,275.00	52,800.00	52,525.00	47,025.00	64,570.00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	184,360.00	195,855.00	161,260.00	227,205.00	171,105.00	326,282.00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	352,726.00	296,279.50	313,390.00	354,926.00	212,909.40	467,203.00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	22,638.00	21,730.50	24,288.00	24,205.50	16,140.30	29,139.00
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	221,650.00	65,697.50	224,400.00	224,262.50	221,512.50	269,885.00
III	**A.3.2.1.**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**							
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	886,517.50	888,552.50	834,185.00	922,377.50	859,320.00	1,074,150.00
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	847,192.50	847,660.00	791,780.00	887,810.00	821,452.50	1,036,750.00
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	819,901.50	819,280.00	762,377.00	863,802.50	795,168.00	1,010,779.00
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	800,728.50	799,342.50	741,708.00	846,945.00	776,704.50	992,541.00
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	774,416.50	771,980.00	713,372.00	823,790.00	751,360.50	967,494.00
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	673,667.50	611,672.60	621,940.00	686,152.50	597,696.00	862,675.00
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	758,664.50	730,422.00	693,588.50	777,359.00	688,205.10	946,682.00
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	736,950.50	710,583.50	670,466.50	761,827.00	672,521.30	926,673.00
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	446,064.30	435,600.00	412,533.00	479,704.50	414,612.00	615,298.20
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2,432,875.50	2,351,959.50	2,397,076.00	2,418,856.00	2,314,658.50	2,607,022.00
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	844,261.00	821,496.50	865,865.00	861,250.50	798,165.50	1,017,929.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
IV	**A.4.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N**							
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	961,643.10	940,273.71	1,051,292.79	898,642.49	907,740.43	1,052,983.64
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	990,019.03	971,961.28	1,081,372.26	924,637.82	937,412.78	1,082,105.42
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	1,012,279.77	996,667.05	1,104,496.12	945,213.55	960,522.10	1,104,756.98
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	897,993.15	877,472.15	983,327.77	829,360.45	843,894.36	970,715.31
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	1,038,447.54	1,025,949.75	1,132,254.53	969,182.95	987,939.16	1,131,622.29
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	1,063,818.84	1,053,906.62	1,158,244.51	992,767.68	1,014,076.53	1,157,286.63
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	1,082,429.21	1,074,988.79	1,178,677.15	1,009,550.81	1,033,849.75	1,176,677.77
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	1,095,399.03	1,088,844.14	1,191,089.40	1,021,931.56	1,046,768.50	1,189,433.99
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	1,118,063.10	1,112,926.57	1,212,819.93	1,043,538.73	1,069,236.14	1,211,737.21
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	1,124,952.36	1,120,277.95	1,219,348.92	1,050,140.85	1,076,086.12	1,218,487.08
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1,199,354.04	1,194,297.65	1,298,988.84	1,128,977.15	1,150,236.68	1,310,664.90
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1,208,545.15	1,204,052.72	1,307,738.20	1,137,764.78	1,159,333.51	1,319,684.03
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13,809.84	13,376.55	13,443.10	13,609.20	13,215.95	14,034.68
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	16,782.15	16,801.40	14,044.80	16,886.65	16,771.15	17,766.10
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	16,291.44	17,983.90	18,609.80	17,465.80	17,408.05	18,275.73
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	172,900.20	182,886.00	165,682.00	159,588.00	155,573.00	206,302.80
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	184,450.20	195,811.00	175,032.00	168,388.00	164,923.00	218,402.80

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	377,664.10	401,423.00	373,186.00	412,489.00	360,019.00	437,617.40
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	395,814.10	423,533.00	393,646.00	437,651.50	379,819.00	460,057.40
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	483,264.10	507,023.00	450,186.00	535,689.00	465,619.00	530,017.40
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	433,214.10	460,823.00	429,836.00	489,626.50	422,719.00	495,917.40
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	354,069.10	375,078.00	353,991.00	394,394.00	340,824.00	412,922.40
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	102,910.50	110,280.50	90,266.00	93,093.00	91,927.00	112,618.00
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	81,440.70	80,580.50	81,587.00	80,581.71	78,188.00	91,395.04
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	103,020.50	100,925.00	103,768.50	102,746.60	99,316.25	117,902.84
IV A	**A.4.1.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK**							
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	83,093.76	82,089.84	90,594.88	77,549.82	79,050.31	90,546.94
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	103,879.29	102,635.67	113,271.10	96,960.65	98,830.77	113,216.68
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	121,857.63	120,536.01	132,746.32	113,181.47	115,795.22	131,959.20
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	155,828.84	153,945.26	169,898.40	145,438.22	148,248.90	169,816.44
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	118,470.43	125,496.78	123,840.93	131,031.44	121,193.73	129,149.21
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	45,065.90	51,933.20	49,644.10	57,248.40	47,874.20	49,160.60
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	39,703.40	45,250.70	43,511.60	49,548.40	41,961.70	42,985.60
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6,759.50	6,539.50	7,639.50	7,513.00	6,732.00	8,433.20

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10,917.50	10,565.50	12,391.50	12,199.00	10,890.00	13,691.60
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8,838.50	8,552.50	10,015.50	9,856.00	8,811.00	11,062.40
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	54,568.80	56,160.50	61,897.00	59,075.50	54,279.50	73,800.76
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	56,093.40	57,728.00	63,651.50	60,753.00	55,814.00	75,903.96
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	50,551.60	51,947.50	57,222.00	54,615.00	50,259.00	68,225.74
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	567,860.92	569,935.08	574,128.06	577,294.52	564,112.78	586,094.30
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	559,244.40	561,118.80	564,946.80	567,833.20	555,817.90	575,844.94
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	804,845.14	807,411.66	812,608.17	816,531.54	800,198.96	827,432.76
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	144,343.54	148,804.26	150,069.37	154,203.94	142,504.56	160,540.16
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	121,443.74	121,925.76	122,907.07	123,909.94	120,379.16	125,882.90
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	121,443.74	121,925.76	122,907.07	123,909.94	120,379.16	125,882.90
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3,419,625.00	3,417,700.00	3,417,700.00	3,417,700.00	3,415,775.00	3,417,700.00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3,063,500.00	3,061,300.00	3,061,300.00	3,061,300.00	3,059,100.00	3,061,300.00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	48,705.80	51,172.00	55,819.50	52,783.50	48,746.50	66,335.50
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	113,982.00	130,216.90	126,599.00	144,993.20	117,439.52	144,330.78
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	43,439.00	43,499.50	49,852.00	48,460.50	43,378.50	60,112.80
V	**A.4.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM**							
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	30,235.70	27,995.00	28,176.50	28,726.50	30,536.00	34,901.90
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	11,893.20	11,929.50	13,629.00	13,546.50	21,304.51	16,559.40
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	98,006.70	97,548.00	100,661.00	100,732.50	98,582.00	105,402.00
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	723,431.50	752,933.50	656,392.00	618,871.00	847,528.79	798,413.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2,261.60	2,249.94	2,341.13	2,338.16	2,271.72	2,527.80
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scuare Tube	m2	219,640.30	219,779.78	240,194.46	239,238.12	223,118.94	276,036.20
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	561,330.00	562,353.00	596,046.00	594,693.00	567,633.00	680,966.00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	505,216.80	505,483.00	539,946.00	517,341.00	507,419.00	561,435.60
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Allumunium	m2	435,820.00	440,462.00	451,044.00	450,142.00	440,022.00	517,959.20
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Allumunium	m2	451,220.00	451,825.00	496,650.00	478,775.00	456,225.00	578,490.00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Allumunium	m'	110,267.41	110,293.70	117,561.40	111,452.55	110,482.90	131,760.42
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Allumunium Strip Lebar 8 cm	m2	476,312.65	476,364.35	502,971.70	478,655.10	476,738.35	555,522.00
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Allumunium	m2	443,792.80	443,844.50	470,459.00	446,132.50	444,213.00	523,037.90
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	173,937.50	174,146.50	184,063.00	183,579.00	175,686.50	201,168.00
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	494,820.18	500,921.71	527,156.63	517,979.96	503,482.74	631,255.71
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	85,154.93	87,793.02	103,283.35	83,071.95	86,989.11	109,117.64
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	131,560.00	132,335.50	139,161.00	138,935.50	134,425.50	146,311.00
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	198,275.00	188,529.00	207,432.50	185,990.75	202,251.50	228,673.50
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	111,215.50	111,364.00	118,448.00	118,101.50	112,464.00	130,669.00
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	139,837.50	140,046.50	149,963.00	149,479.00	141,586.50	167,068.00
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	209,039.88	201,589.47	217,119.93	218,304.90	212,712.78	266,115.14
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	234,696.55	224,731.65	239,319.85	241,170.60	238,502.55	293,830.97

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
									-
VI	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING							-
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	245,371.50	231,495.00	263,917.50	261,703.75	283,456.25	265,941.50
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	235,171.75	220,896.50	252,749.75	252,858.38	273,667.63	256,346.75
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	227,647.75	213,053.50	245,049.75	245,950.38	266,341.63	248,932.75
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	224,719.00	210,034.00	241,329.00	243,776.50	263,631.50	246,499.00
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	225,758.50	211,200.00	240,608.50	246,001.25	264,992.75	248,638.50
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	215,745.20	196,001.85	230,922.45	229,939.60	246,053.50	237,002.70
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	118,571.75	111,446.50	128,020.75	126,880.88	137,669.13	128,746.75
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	113,350.05	106,005.90	122,623.05	122,125.03	132,595.38	123,635.05
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	110,577.50	103,125.00	119,586.50	119,721.25	129,934.75	121,027.50
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	108,847.20	101,327.60	117,680.20	118,229.10	128,276.50	119,407.20
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	108,270.80	100,742.40	116,751.80	117,940.90	127,781.50	119,050.80
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	106,254.50	98,642.50	114,647.50	116,118.75	125,826.25	117,089.50
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	108,674.50	98,642.50	115,830.00	115,733.75	123,483.25	119,509.50
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	97,790.00	83,942.54	107,712.00	103,218.50	111,604.90	107,855.00
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	98,670.00	86,176.42	107,998.00	105,330.50	113,835.70	109,065.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	352,300.30	364,789.70	294,621.80	387,189.00	359,271.00	410,282.40
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	357,218.40	370,100.50	295,667.90	394,543.05	364,839.75	417,620.50
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	278,921.50	288,041.60	236,039.10	305,944.65	284,143.75	324,835.50
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	282,330.40	291,728.80	236,632.00	311,136.10	288,029.50	330,004.40
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	212,172.40	224,669.50	176,829.40	227,070.80	222,431.00	264,220.00
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	215,203.45	227,929.90	177,748.45	231,407.83	225,809.38	268,571.05
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	233,057.00	259,545.00	261,470.00	238,040.00	261,140.00	374,627.00
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	233,057.00	259,545.00	261,470.00	238,040.00	261,140.00	374,627.00
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	141,394.00	141,597.50	143,671.00	145,997.50	141,311.50	157,399.00
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	257,357.54	261,950.04	288,036.54	279,440.04	257,770.04	333,860.34
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	262,162.34	265,719.74	291,179.24	283,869.74	262,188.74	334,450.38
VII	**A.4.4.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**							
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	67,204.06	67,545.28	71,785.56	71,545.98	66,920.70	84,435.56
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	61,668.86	61,785.68	65,898.36	66,622.38	61,574.70	79,120.36
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	59,430.14	59,461.82	63,395.64	64,717.62	59,436.30	77,046.64
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	57,773.10	57,736.80	61,650.60	63,231.30	57,832.50	75,444.60
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	57,009.26	56,947.88	60,710.76	62,642.58	57,119.70	74,790.76
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	56,323.74	56,236.62	59,937.24	62,064.42	56,466.30	74,160.24
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	56,002.54	55,905.52	59,528.04	61,826.82	56,169.30	73,894.04
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	55,681.34	55,574.42	59,118.84	61,589.22	55,872.30	73,627.84
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	57,032.80	55,788.70	61,752.90	61,756.20	55,994.40	74,841.80
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	56,203.40	54,615.00	60,142.50	61,066.50	54,675.50	74,397.40

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	52,067.40	48,227.52	56,743.50	55,902.00	49,315.20	70,151.40
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	52,793.40	49,646.96	57,084.50	57,288.00	50,727.60	71,097.40
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	82,562.48	82,712.74	88,172.48	89,170.84	82,429.60	105,893.48
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	60,853.20	61,631.60	64,233.20	65,910.60	60,899.00	77,967.20
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	77,272.80	77,213.40	82,442.80	84,539.40	77,341.00	100,878.80
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	76,349.68	76,262.34	81,255.68	83,864.44	76,489.60	100,120.68
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	75,340.32	75,213.16	80,158.32	82,983.56	75,519.40	99,166.32
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	72,692.40	69,177.02	79,249.50	78,914.00	70,050.20	98,159.60
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	35,615.36	35,943.38	36,329.26	38,789.08	35,741.20	45,250.26
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	55,302.50	57,634.50	62,210.50	61,223.25	55,541.75	75,544.70
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	93,787.10	93,175.50	102,778.50	100,336.50	93,461.50	118,343.50
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	93,787.10	93,175.50	102,778.50	100,336.50	93,461.50	118,343.50
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	44,712.80	43,954.90	49,277.80	48,970.90	44,610.50	59,287.80
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	25,553.22	25,338.06	28,555.12	27,754.21	25,450.15	33,758.12
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	12,174.80	12,083.50	13,579.50	13,189.00	12,122.00	16,019.30
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	54,467.60	54,238.80	59,401.10	59,389.55	54,392.25	71,479.10
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	32,788.25	32,450.00	36,781.25	35,798.13	32,676.88	43,689.25
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	41,230.20	40,713.20	45,223.20	44,508.20	41,208.20	52,131.20
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	35,112.00	34,595.00	39,105.00	38,390.00	35,090.00	46,013.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
VIII	**A.4.4.3**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING**							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	99,464.10	100,112.00	101,689.50	105,403.00	102,645.50	119,430.50
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	99,833.80	100,452.00	101,271.50	104,956.50	100,677.50	122,015.30
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	130,282.10	122,522.00	110,970.50	128,033.00	128,147.00	147,012.40
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	126,563.80	120,637.00	109,313.60	127,473.50	127,697.90	149,812.30
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	423,017.10	381,469.00	187,462.00	240,927.50	263,241.00	362,202.50
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	62,071.90	62,351.30	57,217.60	67,009.80	63,563.50	71,557.20
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	35,842.40	35,566.30	37,395.60	38,500.55	37,259.75	43,853.70
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	230,772.85	216,890.30	201,961.10	231,043.18	226,087.13	285,250.35
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	238,197.85	222,335.30	203,223.35	236,488.18	232,621.13	291,190.35
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	215,107.63	213,474.19	205,381.67	212,904.18	217,491.97	281,715.68
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	217,111.50	196,937.50	187,592.50	206,072.50	199,399.00	279,674.00
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	213,757.50	209,632.50	205,085.10	223,015.10	204,252.40	277,794.00
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	427,362.10	406,802.00	384,525.35	429,500.50	421,513.40	491,584.50
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	35,187.90	35,241.80	37,185.23	37,593.05	35,587.75	45,195.70
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	81,657.40	81,601.30	83,312.35	83,952.55	82,007.75	92,165.70
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	79,325.40	79,269.30	80,980.35	81,620.55	79,675.75	95,080.70
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	577,404.85	456,162.30	572,688.60	589,247.18	589,703.13	727,428.35
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	190,452.90	190,553.00	211,926.00	195,134.50	193,803.50	202,337.30
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	364,039.50	408,430.00	452,595.00	400,537.50	254,485.00	458,403.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	247,204.21	233,327.71	231,384.93	251,961.64	245,220.12	301,646.16
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	253,132.00	238,348.00	230,689.25	255,950.75	248,591.75	317,245.50
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	239,745.00	226,259.00	227,273.20	245,027.75	236,258.55	307,257.50
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	253,132.00	238,348.00	230,689.25	255,950.75	248,591.75	317,245.50
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	240,933.00	227,381.00	228,417.20	246,149.75	237,413.55	308,885.50
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	663,207.72	540,317.92	672,230.47	685,303.42	676,588.12	846,534.76
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	258,343.25	257,757.50	269,238.75	266,261.88	254,010.63	305,241.75
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	130,175.10	131,962.60	148,980.70	135,652.00	131,571.00	156,149.40
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	115,300.90	113,377.00	118,857.75	120,983.50	115,720.00	133,578.50
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	44,741.40	46,794.00	53,823.00	54,318.00	46,497.00	62,983.80
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	145,676.30	144,459.15	156,181.30	155,624.15	144,376.65	199,791.90
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	223,655.30	225,963.65	248,647.30	254,200.65	203,673.25	267,282.40
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	151,786.80	150,569.65	162,291.80	161,734.65	150,487.15	212,012.90
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	241,986.80	250,405.65	266,978.80	266,421.65	210,394.80	279,503.40
IX	**A.4.5.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT**							
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	31,370.90	30,431.50	31,746.00	33,225.50	30,519.50	35,554.20
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	93,251.40	93,379.00	97,383.00	95,265.50	95,887.00	110,613.80
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	103,587.00	100,512.50	106,480.00	103,180.00	104,142.50	112,750.00
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	88,297.00	63,662.50	88,715.00	84,480.00	86,377.50	97,834.00
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	49,192.00	41,035.50	47,960.00	47,839.00	40,856.75	54,972.50
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	538,241.00	522,236.00	520,135.00	527,290.50	525,756.00	682,979.00
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	39,777.10	39,518.60	42,974.80	39,689.10	41,014.60	47,459.72
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akustik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Allumunium	m2	206,525.00	182,077.50	218,515.00	213,702.50	206,552.50	264,302.50
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	15,911.50	15,372.50	16,780.50	16,714.50	15,592.50	19,602.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP							
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	76,568.25	43,865.25	68,563.00	93,186.50	79,670.25	101,420.00
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	106,871.60	117,485.50	123,623.50	131,741.50	126,472.50	146,866.50
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	103,791.60	100,435.50	115,703.50	73,991.50	109,092.50	130,971.50
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	91,498.00	93,731.00	99,418.00	104,401.00	96,525.00	121,429.00
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	96,998.00	99,231.00	108,218.00	103,301.00	99,825.00	133,804.00
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	111,408.00	111,881.00	111,738.00	119,031.00	113,025.00	137,654.00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	103,101.90	102,778.50	105,847.50	105,759.50	103,471.50	110,874.50
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	62,167.60	61,836.50	65,059.50	64,927.50	62,518.50	70,214.10
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	64,029.90	63,668.00	66,825.00	66,709.50	64,361.00	71,814.60
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	64,359.90	63,998.00	67,155.00	67,039.50	64,691.00	72,144.60
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	71,619.90	71,258.00	74,415.00	74,299.50	71,951.00	79,404.60
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	49,069.90	52,558.00	57,640.00	58,025.00	60,951.00	72,832.10
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	49,839.90	56,408.00	60,951.00	57,139.50	52,943.00	69,128.40
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	47,287.90	54,670.00	58,795.00	58,050.30	61,171.00	66,833.80
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	47,925.90	55,418.00	60,258.00	58,459.50	61,721.00	66,537.90
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	51,159.90	58,718.00	67,155.00	47,679.50	57,651.00	67,304.60
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	64,040.90	63,679.00	66,836.00	66,720.50	64,372.00	71,825.60

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	67,395.90	67,034.00	70,191.00	70,075.50	67,727.00	75,180.60
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	64,227.90	63,866.00	67,023.00	66,907.50	64,559.00	72,012.60
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	65,239.90	64,878.00	68,035.00	67,919.50	65,571.00	73,024.60
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	69,144.90	68,783.00	71,940.00	71,824.50	69,476.00	76,929.60
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	90,882.00	74,668.00	79,145.00	75,366.50	89,573.00	112,959.00
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	217,020.10	217,574.50	223,058.00	224,141.50	212,866.50	236,093.00
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	88,077.00	87,780.00	92,070.00	92,015.00	88,770.00	99,638.00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	119,630.50	102,338.50	109,439.00	109,230.00	102,976.50	128,447.44
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	112,178.00	98,076.00	104,643.00	105,363.50	116,699.00	140,140.00
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	122,056.00	127,605.50	130,608.50	135,814.25	125,323.00	142,428.00
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	63,673.50	63,239.00	69,113.00	68,904.00	64,449.00	78,804.00
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	53,911.00	55,346.50	59,768.50	60,401.00	53,999.00	67,430.00
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	41,406.20	41,888.00	43,802.00	45,254.00	39,402.00	44,657.80
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	31,667.90	31,630.50	34,573.00	35,145.00	31,058.50	38,357.00
32	A.4.5.2.43	Pasang Allumunium Foil / Sisalation	m2	27,489.00	26,939.00	30,035.50	29,936.50	27,709.00	39,930.00
XI	**A.4.6.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U**							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	27,163,345.00	27,863,275.00	27,006,375.00	26,989,737.50	26,668,675.00	34,375,055.00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	13,369,785.00	12,527,350.00	11,113,025.00	10,967,962.50	12,936,550.00	14,629,065.00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	543,031.50	538,961.50	477,708.00	476,481.50	526,531.50	588,203.00
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	543,031.50	538,961.50	477,708.00	476,481.50	526,531.50	588,203.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	814,550.00	819,115.00	791,065.00	787,875.00	808,115.00	967,477.50
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	577,588.00	583,000.00	574,970.00	574,420.00	576,840.00	700,997.00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	2,046,660.00	1,989,625.00	1,932,700.00	1,968,175.00	1,991,825.00	2,562,065.00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	616,187.00	615,675.50	609,290.00	605,154.00	613,365.50	726,979.00
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	663,883.00	664,576.00	662,145.00	657,651.50	662,288.00	791,120.00
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	1,835,625.00	1,777,022.50	1,713,855.00	1,742,895.00	1,778,507.50	2,283,652.80
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	1,038,983.00	1,017,808.00	1,025,915.00	1,033,631.50	1,023,968.00	1,313,378.00
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	702,465.50	703,956.00	707,597.00	699,688.00	702,251.00	847,374.00
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	11,918,940.00	11,144,760.00	9,713,550.00	9,564,830.00	11,503,360.00	12,835,680.00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	29,524,352.00	30,293,257.50	29,253,895.00	29,216,522.50	28,974,797.50	37,248,453.00
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	11,207,944.00	10,409,520.00	8,898,890.00	8,754,460.00	10,764,600.00	11,852,676.00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	182,699.00	169,482.50	146,872.00	144,936.00	175,730.50	194,898.00
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	215,171.00	199,182.50	171,424.00	169,092.00	206,618.50	228,162.00
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	153,366.40	142,879.00	126,038.00	124,443.00	148,027.00	166,218.80
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	196,559.00	185,597.50	169,708.00	167,381.50	191,174.50	220,187.00
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	201,762.00	190,245.00	173,481.00	171,440.50	196,394.00	225,885.00
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	305,679.00	294,607.50	280,665.00	286,412.50	294,937.50	377,509.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	140,514.00	138,847.50	121,000.00	120,780.00	135,547.50	149,204.00
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	317,729.50	298,336.50	265,848.00	262,311.50	307,906.50	349,195.00
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	385,577.50	362,400.50	335,346.00	331,391.50	375,754.50	418,385.00
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	391,545.00	370,029.00	342,573.00	338,442.50	382,503.00	426,841.80
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	431,761.00	432,190.00	453,860.00	453,145.00	433,510.00	569,019.00
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	42,087.10	33,682.00	39,314.00	39,248.00	33,071.50	44,170.50
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	132,253.00	124,306.05	134,247.85	120,311.95	135,581.05	149,169.24
XII	**A.4.6.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA**							
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	183,997.00	192,252.50	154,000.00	159,362.50	181,197.50	260,143.40
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	138,748.50	136,001.25	147,125.00	136,056.25	119,473.75	236,496.70
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	182,748.50	191,001.25	152,625.00	158,056.25	179,973.75	258,496.70
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	24,095.50	24,928.75	32,450.00	26,743.75	24,846.25	34,145.10
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	14,872.00	15,427.50	16,775.00	16,637.50	15,372.50	22,763.40
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	46,744.50	44,167.75	51,430.50	51,207.75	47,797.75	75,355.50
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	24,156.00	24,986.50	29,760.50	35,051.50	24,904.00	45,326.60
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	70,262.50	73,163.75	146,877.50	97,913.75	100,388.75	212,129.50
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	31,955.00	35,865.50	36,311.00	37,185.50	33,005.50	42,039.80
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	22,852.50	23,432.75	91,855.50	43,342.75	50,877.75	145,649.90
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	269,115.00	272,596.50	302,533.00	279,856.50	272,266.50	319,719.40
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	35,137.30	36,587.65	39,894.80	39,612.65	36,450.15	55,306.90
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	120,628.75	121,499.13	117,433.25	119,442.13	121,416.63	124,149.85
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	132,728.75	139,649.13	129,533.25	135,414.13	133,516.63	144,477.85
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	350,528.75	321,149.13	177,933.25	267,667.13	351,316.63	292,823.85

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
XIII	**A.4.7.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**							
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	13,398.00	12,721.50	15,213.00	14,921.50	13,508.00	18,370.00
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	13,343.00	12,501.50	14,938.00	14,976.50	13,326.50	18,342.50
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	13,948.00	13,079.00	15,543.00	15,554.00	13,904.00	19,057.50
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	39,046.70	39,996.00	41,415.00	44,293.70	42,623.90	41,861.60
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	54,079.30	55,341.00	58,003.00	60,903.70	58,881.90	59,095.30
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	32,858.10	33,522.50	35,238.50	34,529.00	33,049.50	39,068.70
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	38,447.20	59,867.50	65,322.40	59,474.36	51,533.02	54,294.24
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	10,034.75	9,451.75	11,115.50	11,236.50	10,136.50	13,497.00
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	36,797.20	36,734.50	41,481.00	41,255.50	38,060.00	49,317.40
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	19,284.21	19,559.65	20,930.80	19,734.00	19,182.35	23,075.80
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	13,219.14	13,316.60	14,676.20	14,118.50	13,325.40	16,250.52
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	8,159.14	8,256.60	8,780.20	8,739.50	8,149.90	10,607.52
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	14,926.67	14,086.05	16,649.60	16,601.75	14,904.45	20,036.50
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6,972.35	6,960.25	7,529.50	7,444.25	7,163.75	8,559.10
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	77,126.50	78,278.75	90,392.50	80,698.75	79,598.75	85,924.30
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	24,517.90	25,511.75	29,089.50	28,580.75	26,859.25	33,943.80
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	50,979.50	51,350.75	57,585.00	56,850.75	52,555.25	69,118.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
XIV	**A.5.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**							
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	1,858,116.70	2,136,645.50	1,947,561.00	1,853,390.00	2,393,814.50	2,712,765.00
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	613,360.00	601,425.00	649,880.00	614,625.00	612,425.00	898,700.00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	715,220.00	716,045.00	743,270.00	742,445.00	719,895.00	794,640.00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	545,160.00	540,622.50	419,017.50	560,642.50	545,022.50	934,114.50
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1,078,803.00	1,083,159.00	1,093,075.50	1,092,234.00	1,082,746.50	1,114,542.00
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1,146,035.00	1,149,775.00	1,254,000.00	1,248,500.00	1,165,725.00	1,447,820.00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1,437,093.66	1,391,718.66	1,479,301.46	1,528,910.12	1,486,967.93	1,777,259.27
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	6,153,265.58	6,056,093.51	6,206,413.71	6,074,466.67	5,619,867.71	6,787,552.86
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	339,691.00	341,357.50	345,400.00	344,987.50	341,192.50	354,290.20
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	45,397.00	45,952.50	28,600.00	47,162.50	51,397.50	55,763.40
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	419,143.72	406,524.23	452,472.86	455,322.69	426,954.57	519,479.40
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	623,890.02	605,481.23	671,966.86	679,007.69	640,855.07	770,011.00
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	751,789.20	733,327.39	802,162.94	810,958.08	785,567.59	891,451.00
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	60,217.30	56,936.00	60,720.00	62,177.50	60,117.75	67,968.19
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	72,809.00	69,774.38	76,791.00	64,773.50	67,963.50	112,972.48
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	71,583.97	68,871.00	69,245.00	73,544.17	71,058.17	79,334.86
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	102,842.30	94,446.00	72,655.00	100,966.25	88,250.25	110,593.19
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	135,818.10	136,345.00	133,129.33	140,008.00	136,741.00	148,821.05
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	245,576.10	246,235.00	251,102.50	249,276.50	150,392.00	261,509.23
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	450,176.10	420,997.50	257,070.00	425,573.50	253,544.50	464,688.40
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	20,448.45	19,343.50	26,182.75	23,122.00	19,049.25	25,296.87
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	22,579.70	22,753.50	30,445.25	25,253.25	22,246.13	28,067.49
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	26,842.20	27,016.00	31,510.88	29,089.50	26,508.63	33,139.87

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	30,317.47	40,524.00	31,104.33	30,420.50	26,911.50	40,239.94
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	54,471.63	40,950.25	37,498.08	30,136.33	30,207.83	44,644.53
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	43,284.45	74,936.58	50,858.50	57,792.17	49,715.42	77,551.54
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	38,208.87	92,942.67	105,039.00	44,747.08	52,723.00	90,385.24
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	79,197.80	81,301.00	79,255.00	78,919.50	78,424.50	85,956.20
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	36,455.10	37,009.50	36,267.00	37,977.50	36,432.00	41,716.40
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	118,081.70	128,995.90	111,598.30	118,757.65	124,225.75	126,174.40
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	575,011.80	530,227.50	622,605.50	606,806.75	689,735.75	563,196.70
XV	**A.8.4.6**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**							
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	285,560.00	296,120.00	285,560.00	285,560.00	290,840.00	422,840.00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	426,140.00	432,740.00	426,140.00	426,140.00	429,440.00	511,940.00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH PATI

KABUPATEN BLORA

KABUPATEN REMBANG

KABUPATEN PATI

KABUPATEN KUDUS

KABUPATEN JEPARA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KABUPATEN BLORA; KABUPATEN REMBANG; KABUPATEN PATI; KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA**

EDISI II 2020

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
I	**A. 2.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	658,022.75	735,816.13	539,665.50	684,477.75	721,958.71
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	145,799.50	172,634.00	125,180.00	151,233.50	162,999.10
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1,984,647.50	2,231,391.25	1,700,677.00	2,037,634.50	2,162,564.25
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1,619,915.00	1,839,860.00	1,341,175.00	1,672,165.00	1,804,594.00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1,511,743.75	1,781,181.88	1,298,522.50	1,583,958.75	1,735,756.00
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1,820,885.00	2,055,625.00	1,535,820.00	1,872,365.00	2,009,463.50
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	16,335.00	14,850.00	11,770.00	15,125.00	15,125.00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	369,058.80	365,633.40	279,283.40	360,197.20	354,640.00
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	509,036.00	612,326.00	444,675.00	532,994.00	572,356.40
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	149,275.50	164,945.00	127,737.50	185,845.00	144,740.75
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1,379,375.80	1,547,326.00	1,162,326.00	1,547,326.00	1,257,641.00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	649,757.90	737,363.00	553,113.00	737,363.00	590,870.50
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	44,405.24	31,678.90	43,085.02	53,762.50	53,069.50
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	282,294.65	266,274.25	269,337.75	287,152.25	279,006.75
II	**A.2.3.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**						
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	75,927.50	72,875.00	53,625.00	69,162.50	69,162.50
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	93,109.50	89,100.00	65,835.00	84,892.50	84,892.50
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	110,557.70	105,545.00	78,243.00	100,875.50	100,875.50
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	101,059.20	97,020.00	71,368.00	92,048.00	92,048.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	153,186.00	146,850.00	108,240.00	139,590.00	139,590.00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	122,149.50	117,150.00	86,295.00	111,292.50	111,292.50
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	5,505.50	5,225.00	3,905.00	5,032.50	5,032.50
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	33,275.00	31,955.00	23,496.00	30,305.00	30,305.00
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	18,351.67	17,416.67	13,016.67	16,775.00	16,775.00
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	55,055.00	52,250.00	39,050.00	50,325.00	50,325.00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	201,971.00	253,550.00	140,250.00	225,665.00	172,865.00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	374,297.00	336,446.00	300,304.40	356,543.00	368,740.08
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	23,908.50	23,331.00	19,371.00	23,545.50	21,697.50
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	225,527.50	237,325.00	217,525.00	223,162.50	190,162.50
III	**A.3.2.1.**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**						
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	858,742.50	863,582.50	823,157.50	861,602.50	890,025.13
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	818,565.00	825,866.25	784,987.50	820,655.00	848,226.50
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	790,696.50	799,689.00	758,488.50	792,258.50	819,239.30
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	771,111.00	781,299.75	739,876.50	772,299.00	798,864.83
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	744,249.00	756,060.25	714,323.50	744,931.00	770,927.30
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	657,552.50	644,105.00	602,717.50	669,212.50	696,773.00
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	731,148.00	726,992.75	691,493.00	738,705.00	769,762.40
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	708,631.00	707,687.75	671,242.00	714,978.00	744,977.48
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	440,460.90	443,223.00	369,946.50	469,672.50	470,464.50
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2,418,438.00	2,448,022.50	2,237,636.50	2,465,155.00	2,508,374.00
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	881,571.90	846,147.50	752,097.50	865,298.50	876,342.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
IV	**A.4.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N**						
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	956,970.30	911,587.29	887,853.21	934,065.00	907,584.39
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	984,230.95	939,551.29	917,733.93	961,219.72	935,925.61
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	1,005,736.97	961,554.79	941,093.21	982,685.00	958,380.92
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	884,962.30	842,141.45	832,586.86	866,214.56	838,339.46
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	1,030,868.91	987,366.81	968,695.36	1,007,719.17	984,534.80
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	1,055,476.32	1,012,454.88	995,189.64	1,032,310.28	1,010,257.35
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	1,073,173.08	1,030,732.35	1,014,966.07	1,049,876.67	1,028,550.62
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	1,085,980.95	1,043,603.44	1,028,236.79	1,062,749.72	1,042,032.56
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	1,108,357.80	1,066,019.43	1,051,321.07	1,085,232.50	1,065,501.33
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	1,115,176.78	1,072,871.29	1,058,368.93	1,092,092.22	1,072,698.88
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1,196,773.93	1,152,646.57	1,125,076.07	1,169,788.89	1,151,577.96
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1,205,864.20	1,161,750.38	1,134,433.93	1,178,928.06	1,161,129.59
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13,441.34	13,994.20	12,858.45	13,978.80	14,242.80
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	16,121.93	14,025.00	12,440.45	16,323.45	16,268.45
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	17,486.26	18,600.45	16,762.35	16,910.85	17,444.35
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	245,856.60	210,826.00	144,859.00	172,700.00	156,519.00
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	265,106.60	225,951.00	154,484.00	183,425.00	165,319.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	480,587.80	445,918.00	347,044.50	406,422.50	403,529.50
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	499,397.80	469,018.00	363,544.50	426,222.50	425,804.50
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	621,387.80	569,118.00	443,844.50	538,422.50	553,129.50
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	530,637.80	506,968.00	401,494.50	472,972.50	482,454.50
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	441,592.80	415,173.00	327,299.50	384,477.50	385,379.50
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	152,094.80	127,490.00	88,434.50	103,675.00	93,929.00
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	86,172.90	85,222.50	73,062.00	83,501.00	81,744.30
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	110,032.45	108,037.88	91,414.40	104,645.75	105,122.60
IV A	**A.4.1.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK**						
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	82,488.39	78,999.90	77,508.83	80,634.03	78,779.28
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	103,125.61	98,782.88	96,899.79	100,813.17	98,494.73
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	120,471.63	115,359.36	113,963.14	117,983.80	115,201.68
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	154,700.52	148,160.57	145,353.53	151,219.75	147,742.09
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	120,537.97	127,687.68	114,181.18	122,186.87	126,507.34
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	46,769.80	49,023.00	41,556.90	48,343.90	52,552.28
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	41,187.30	46,912.80	36,744.40	42,431.40	45,814.78
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	7,756.10	7,485.50	5,594.60	7,276.50	7,276.50
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	12,547.70	12,171.50	9,039.80	11,764.50	11,764.50
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	10,151.90	9,828.50	7,317.20	9,520.50	9,520.50
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	60,536.30	59,048.00	45,460.80	59,900.50	59,900.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	62,254.50	60,758.50	46,742.30	61,583.50	61,583.50
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	56,095.60	54,576.50	42,110.20	55,445.50	55,445.50
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	571,114.28	568,829.58	561,964.92	571,398.52	571,398.52
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	562,192.40	560,112.30	553,876.40	562,465.20	562,465.20
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	808,872.46	806,042.16	797,541.14	809,227.54	809,227.54
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	149,534.66	146,521.76	139,778.54	146,899.94	146,899.94
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	122,176.56	121,507.76	120,085.24	122,237.94	122,237.94
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	122,176.56	121,507.76	120,085.24	122,237.94	122,237.94
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3,417,700.00	3,415,775.00	3,417,700.00	3,417,700.00	3,417,700.00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3,061,300.00	3,059,100.00	3,061,300.00	3,061,300.00	3,061,300.00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	53,845.00	53,394.00	40,859.50	54,004.50	54,004.50
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	120,595.20	138,196.30	99,378.40	121,854.70	128,770.62
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	49,113.90	48,400.00	36,058.00	47,371.50	47,371.50
V	**A.4.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM**						
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	31,809.80	31,608.50	29,254.50	31,960.50	30,442.50
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	13,467.30	13,266.00	9,900.00	12,985.50	12,985.50
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	100,061.50	99,726.00	94,803.50	99,698.50	99,698.50
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	743,756.20	740,245.00	623,617.50	771,408.00	735,328.00
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2,342.56	2,326.94	2,164.36	2,309.56	2,309.56
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scuare Tube	m2	238,468.12	235,955.28	195,919.02	232,525.92	232,525.92
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	592,158.60	589,380.00	522,654.00	582,879.00	582,879.00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	516,760.20	515,284.00	490,600.00	513,227.00	513,227.00
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Allumunium	m2	446,076.40	446,600.00	420,332.00	446,226.00	446,226.00
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Allumunium	m2	477,455.00	474,100.00	418,000.00	469,425.00	469,425.00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Allumunium	m'	111,394.91	111,251.80	108,840.05	111,049.95	111,049.95

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Allumunium Strip Lebar 8 cm	m2	478,542.02	478,258.00	473,490.05	477,859.80	477,859.80
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Allumunium	m2	446,039.00	445,736.50	440,946.00	445,351.50	445,351.50
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	183,125.80	181,940.00	162,299.50	180,312.00	180,312.00
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	539,679.28	533,622.69	424,226.74	532,084.17	525,289.47
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	90,810.33	99,358.93	78,456.88	108,431.63	92,024.03
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	136,698.10	135,630.00	125,114.00	134,546.50	100,061.50
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	213,966.50	192,615.50	171,325.00	178,895.75	206,241.20
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	117,780.30	116,930.00	102,899.50	115,769.50	115,769.50
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	149,025.80	147,840.00	128,199.50	146,212.00	146,212.00
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	228,294.28	225,824.78	188,161.44	224,589.75	219,330.21
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	254,644.83	252,094.15	214,070.23	251,434.70	244,484.90
VI	**A.4.4.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING**						
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	227,884.25	233,853.13	250,607.50	305,566.25	245,668.50
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	217,369.63	224,088.56	240,770.75	294,809.63	234,691.33
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	209,911.63	216,828.56	233,312.75	287,307.63	227,025.98
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	206,607.50	214,079.25	230,681.00	283,805.50	223,461.15
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	206,648.75	215,271.38	232,380.50	283,406.75	223,087.15

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	197,884.50	202,882.90	220,637.45	276,199.00	216,671.26
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	110,015.13	112,928.06	121,123.75	148,900.13	118,861.60
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	104,809.38	107,895.29	115,968.05	143,650.38	113,498.55
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	101,950.75	105,241.13	113,294.50	140,725.75	110,513.98
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	100,160.50	103,585.90	111,630.20	138,891.50	108,642.33
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	99,401.50	103,065.60	111,185.80	138,044.50	107,783.23
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	97,380.25	101,124.38	109,202.50	136,001.25	105,696.25
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	99,525.25	102,141.88	111,210.00	138,641.25	108,941.25
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	90,656.50	91,344.00	99,385.00	130,575.50	100,483.35
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	91,030.50	92,576.00	100,661.00	130,597.50	100,436.60
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	318,194.80	356,566.10	368,065.50	299,299.00	304,829.80
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	320,859.55	361,734.18	374,435.60	300,995.75	306,638.20
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	254,021.35	282,819.08	289,820.30	239,285.75	243,482.25
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	255,795.10	286,415.25	294,285.20	240,355.50	244,629.55
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	197,186.00	218,675.05	214,160.10	186,703.00	189,514.60

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	198,980.38	221,831.09	217,983.15	187,969.38	190,849.45
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	180,334.00	236,981.25	227,810.00	233,035.00	233,558.88
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	180,334.00	236,981.25	227,810.00	233,035.00	233,558.88
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	144,853.50	145,194.50	136,048.00	141,520.50	142,107.90
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	281,703.84	280,853.54	224,544.54	277,218.04	277,218.04
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	284,849.84	283,996.24	230,879.44	280,355.24	280,355.24
VII	**A.4.4.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**						
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	72,068.70	71,564.02	60,439.06	69,142.70	69,670.26
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	66,458.70	66,246.62	55,035.86	63,444.70	63,852.36
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	64,122.30	64,108.88	52,896.14	61,042.30	61,401.62
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	62,452.50	62,515.20	51,272.10	59,350.50	59,673.90
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	61,607.70	61,794.92	50,574.26	58,461.70	58,768.71
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	60,888.30	61,141.08	49,921.74	57,720.30	58,012.52
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	60,525.30	60,839.68	49,633.54	57,335.30	57,620.64
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	60,162.30	60,538.28	49,345.34	56,950.30	57,228.77
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	62,818.80	61,751.80	49,696.90	59,477.00	59,849.63
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	61,636.30	60,838.25	49,043.50	58,206.50	58,635.50
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	58,198.80	56,529.00	44,533.50	55,143.00	55,496.93
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	58,616.80	57,431.00	45,490.50	55,363.00	55,688.88
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	88,954.80	88,644.16	73,685.48	84,915.60	85,461.26

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	64,627.00	65,194.40	54,903.20	62,049.00	62,486.45
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	83,536.20	83,573.60	68,560.80	79,387.00	79,818.20
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	82,486.80	82,708.56	67,736.68	78,271.60	78,683.06
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	81,450.60	81,741.44	66,760.32	77,213.40	77,603.02
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	80,654.20	79,233.00	62,441.50	76,780.00	77,190.85
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	37,141.50	37,902.92	32,809.26	35,279.20	35,586.21
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	60,298.15	61,089.88	47,371.50	59,721.75	59,817.73
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	102,781.80	100,875.50	82,830.00	98,917.50	99,192.50
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	102,781.80	100,875.50	82,830.00	98,917.50	99,192.50
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	49,868.50	48,912.60	38,508.80	47,107.50	47,264.25
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	28,566.45	27,926.42	21,889.12	27,276.15	27,361.62
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	13,583.90	13,277.00	10,455.50	12,980.00	13,024.00
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	59,804.25	59,205.58	47,570.60	56,966.25	57,216.50
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	36,812.88	35,987.19	27,926.25	35,096.88	35,186.25
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	45,344.20	44,563.20	36,368.20	43,628.20	43,628.20
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	39,226.00	38,445.00	30,250.00	37,510.00	37,510.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
VIII	**A.4.4.3**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING**						
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	93,560.80	105,593.50	94,854.00	98,731.50	64,808.78
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	94,477.90	105,072.00	92,405.50	99,330.00	68,360.33
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	101,010.80	127,602.50	116,472.50	104,616.50	89,724.38
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	101,183.50	129,338.00	116,671.50	104,141.40	93,284.13
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	503,792.30	384,595.75	404,178.50	392,546.00	117,367.53
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	62,513.00	66,989.45	46,855.60	56,716.00	57,034.73
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	38,601.75	37,992.08	27,253.60	36,451.25	38,927.08
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	201,375.63	228,834.51	205,472.85	197,102.13	223,065.98
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	202,266.63	234,279.51	210,917.85	198,438.63	228,758.48
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	206,950.67	222,973.96	182,669.85	208,891.80	212,861.03
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	205,793.50	206,163.93	180,735.50	188,412.50	195,183.13
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	199,541.10	215,096.75	191,097.50	206,974.90	212,733.13
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	382,559.10	425,427.75	384,472.00	377,001.90	419,857.63
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	36,995.75	37,084.58	32,176.10	36,228.50	36,520.83
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	83,102.25	83,444.08	78,535.60	82,359.75	82,894.08
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	80,770.25	81,112.08	76,203.60	80,027.75	80,562.08
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	696,265.63	300,202.51	570,672.85	584,973.13	690,884.98
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	194,918.90	194,337.00	184,794.50	193,550.50	194,705.50
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	424,638.50	468,105.00	306,597.50	418,632.50	374,412.50
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	233,520.41	249,078.27	218,310.16	218,037.64	243,873.58
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	229,303.25	254,480.88	222,079.00	223,907.75	249,731.35
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	227,699.45	243,535.88	214,500.00	222,646.05	241,794.85

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	229,303.25	254,480.88	222,079.00	223,907.75	249,731.35
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	228,865.45	244,679.88	215,776.00	223,834.05	242,982.85
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	795,393.62	395,829.07	641,229.72	679,393.12	785,295.34
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	276,544.13	275,574.06	230,381.25	257,668.13	258,212.63
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	135,874.20	130,948.40	116,791.40	139,502.00	142,938.40
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	118,675.70	120,197.00	106,040.00	116,022.50	118,442.50
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	48,219.60	52,107.00	38,775.00	48,246.00	49,071.00
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	154,932.03	152,358.25	130,137.70	153,273.45	152,063.45
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	236,486.03	234,623.95	197,221.20	232,627.45	224,822.95
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	161,042.53	158,468.75	136,248.20	159,383.95	158,173.95
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	254,817.53	246,844.95	209,442.20	250,958.95	230,933.45
IX	**A.4.5.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT**						
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	31,453.40	30,129.00	29,001.50	31,828.50	31,193.80
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	95,189.60	94,787.00	89,265.00	95,463.50	95,315.00
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	103,130.50	102,795.00	100,265.00	102,245.00	104,010.50
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	86,080.50	90,695.00	88,275.00	90,145.00	85,046.50
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	48,787.75	45,358.50	45,870.00	53,091.50	45,989.90
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	430,551.00	507,067.00	470,415.00	627,060.50	451,718.30
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	41,433.70	42,644.80	38,547.30	42,177.30	39,374.50
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akustik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Allumunium	m2	214,692.50	217,965.00	193,215.00	215,627.50	210,677.50
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	16,327.30	16,494.50	13,662.00	16,252.50	16,569.30

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	53,534.80	51,562.50	67,410.75	78,369.50	57,744.50
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	109,970.30	175,373.00	100,457.50	141,680.00	119,680.00
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	94,020.30	138,963.00	124,877.50	124,410.00	103,620.00
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	97,528.20	111,232.00	82,676.00	100,111.00	96,133.40
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	99,728.20	110,682.00	94,776.00	104,511.00	104,383.40
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	98,078.20	117,502.00	99,176.00	124,861.00	114,723.40
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	106,062.00	105,512.00	99,748.00	104,775.00	104,626.50
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	65,123.30	64,559.00	58,646.50	63,921.00	63,921.00
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	66,909.70	66,363.00	60,626.50	65,708.50	65,708.50
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	67,239.70	66,693.00	60,956.50	66,038.50	66,038.50
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	74,499.70	73,953.00	68,216.50	73,298.50	73,298.50
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	57,724.70	57,312.75	44,704.00	48,823.50	53,058.50
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	59,326.30	57,717.00	47,360.50	53,366.50	47,822.50
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	54,039.70	58,163.60	43,884.50	44,610.50	50,902.50
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	55,854.70	58,645.95	45,083.50	45,116.50	51,568.00
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	66,799.70	64,053.00	51,276.50	48,438.50	55,918.50
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	66,920.70	66,374.00	60,637.50	65,719.50	65,719.50
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	70,275.70	69,729.00	63,992.50	69,074.50	69,074.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	67,107.70	66,561.00	60,824.50	65,906.50	65,906.50
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	68,119.70	67,573.00	61,836.50	66,918.50	66,918.50
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	72,024.70	71,478.00	65,741.50	70,823.50	70,823.50
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	99,902.00	105,171.00	69,080.00	100,556.50	76,267.40
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	223,850.00	220,979.00	212,800.50	225,384.50	218,750.40
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	92,631.00	91,850.00	83,215.00	90,585.00	89,991.00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	108,873.60	105,116.00	112,625.70	123,805.00	131,461.00
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	112,299.00	113,118.50	88,880.00	111,930.50	104,196.40
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	127,628.60	132,357.50	113,756.50	127,836.50	130,575.50
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	69,215.30	68,255.00	57,139.50	67,012.00	66,863.50
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	60,605.60	60,329.50	48,416.50	58,679.50	56,152.80
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	46,998.60	46,530.00	40,029.00	44,396.00	40,486.60
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	36,086.60	35,530.00	28,803.50	34,078.00	32,309.20
32	A.4.5.2.43	Pasang Allumunium Foil / Sisalation	m2	30,297.30	29,672.50	24,277.00	28,979.50	28,979.50
XI	**A.4.6.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U**						
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	20,238,460.00	25,685,275.00	21,841,325.00	29,886,587.50	23,674,805.00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	12,204,005.00	12,734,975.00	9,392,625.00	11,781,962.50	13,355,430.00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	507,460.80	524,645.00	386,919.50	483,334.50	535,986.00
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	507,460.80	524,645.00	386,919.50	483,334.50	535,986.00
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	810,150.00	827,090.00	613,690.00	782,870.00	835,329.00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	582,054.00	594,660.00	443,300.00	567,490.00	597,124.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	1,541,485.00	1,883,200.00	1,801,800.00	2,407,075.00	1,655,665.00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	608,129.50	627,671.00	485,485.00	605,649.00	624,149.90
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	659,923.00	679,613.00	524,315.00	656,529.50	675,822.40
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	1,357,449.50	1,666,500.00	1,618,034.00	2,163,095.00	1,461,399.50
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	856,295.00	994,741.00	915,145.00	1,203,031.50	897,708.90
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	704,256.30	721,105.00	559,773.50	697,928.00	715,993.30
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	10,792,540.00	11,271,920.00	8,346,800.00	10,413,480.00	11,832,348.00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	21,940,968.50	27,873,230.00	23,753,290.00	32,469,167.50	25,671,035.50
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	9,997,592.00	10,478,820.00	7,745,980.00	9,632,150.00	11,058,740.00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	164,576.50	171,985.00	127,105.00	157,553.00	180,042.50
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	192,692.50	201,685.00	148,885.00	184,481.00	211,722.50
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	140,014.60	145,772.00	107,800.00	134,101.00	151,987.00
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	184,816.50	189,695.00	141,680.00	177,919.50	197,653.50
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	188,969.00	195,580.00	144,925.00	181,681.50	202,455.00
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	216,991.50	273,790.00	270,875.00	362,257.50	235,735.50
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	129,860.50	134,475.00	99,110.00	123,035.00	137,406.50
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	291,519.80	303,655.00	224,229.50	281,154.50	317,669.00
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	350,039.80	371,503.00	292,077.50	354,348.50	377,583.80

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	355,872.00	377,883.00	297,187.00	361,476.50	384,711.80
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	402,743.00	437,277.50	370,947.50	492,140.00	409,865.50
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	40,123.60	36,800.50	40,364.50	45,397.00	37,768.50
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	140,493.76	124,704.25	119,040.35	116,516.95	134,962.30
XII	**A.4.6.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA**						
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	194,793.50	195,195.00	180,862.00	195,222.50	195,222.50
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	143,871.75	171,847.50	124,806.00	144,361.25	144,361.25
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	193,371.75	193,847.50	179,806.00	193,861.25	193,861.25
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	26,100.25	26,042.50	21,043.00	26,083.75	27,183.75
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	16,208.50	16,170.00	12,837.00	16,197.50	16,197.50
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	50,446.55	50,325.00	41,739.50	49,783.25	48,683.25
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	26,166.80	26,097.50	21,092.50	26,147.00	28,237.00
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	104,172.75	77,000.00	60,582.50	76,766.25	104,266.25
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	34,519.10	34,650.00	28,083.00	34,556.50	32,906.50
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	51,634.55	24,200.00	20,916.50	24,153.25	51,653.25
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	276,807.30	277,200.00	257,499.00	276,919.50	337,419.50
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	38,343.03	38,505.50	30,296.20	38,389.45	38,389.45
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	158,851.83	116,600.00	118,934.75	127,419.88	122,579.88
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	110,451.83	128,700.00	134,664.75	146,779.88	128,629.88
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	322,201.83	322,300.00	389,974.75	352,479.88	225,429.88

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
XIII	**A.4.7.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	15,579.30	15,015.00	11,187.00	14,239.50	14,855.50
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	15,524.30	14,960.00	11,132.00	14,184.50	14,019.50
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	16,189.80	15,510.00	11,627.00	14,817.00	14,652.00
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	43,602.90	41,507.13	42,662.40	48,400.00	40,320.50
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	59,656.30	57,270.13	55,642.40	64,559.00	56,380.50
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	34,991.00	34,859.00	30,349.00	34,688.50	34,688.50
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	36,639.90	58,300.00	38,282.20	68,700.50	35,055.68
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	11,672.10	11,088.00	7,895.25	10,675.50	10,752.50
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	40,829.80	40,222.88	31,460.00	40,760.50	39,358.00
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	18,824.30	20,782.30	17,358.55	18,741.80	18,235.80
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	13,933.70	14,610.20	11,806.30	14,010.70	13,317.70
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	8,653.70	8,736.20	6,636.30	8,411.70	8,521.70
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	16,802.50	16,278.35	12,763.85	16,085.85	15,618.35

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	7,216.00	7,004.25	6,613.75	7,801.75	7,086.75
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	79,708.75	79,805.00	73,221.50	79,736.25	80,396.25
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	28,492.75	28,259.00	21,070.50	28,630.25	27,453.25
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	61,602.75	58,872.00	42,977.00	56,300.75	54,353.75
XIV	**A.5.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**						
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	1,801,547.00	1,904,771.00	1,789,243.50	2,180,761.00	1,822,565.80
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	643,181.00	492,552.50	578,820.00	662,255.00	615,843.25
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	741,345.00	737,302.50	681,230.00	732,765.00	732,993.25
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	566,395.50	560,752.50	521,757.50	590,865.00	555,343.25
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1,088,409.30	1,088,917.50	1,064,299.50	1,088,554.50	1,088,554.50
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1,245,090.00	1,219,350.00	1,008,425.00	1,217,700.00	1,217,700.00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1,454,552.27	1,479,245.12	1,326,149.27	1,456,310.12	1,448,758.35
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	6,157,591.06	6,300,601.96	5,373,277.92	6,034,279.71	5,837,096.27
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	343,700.50	343,585.00	333,586.00	343,667.50	343,667.50
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	48,933.50	48,895.00	32,362.00	46,722.50	39,132.50
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	447,168.86	442,871.79	375,763.87	451,716.19	435,683.58
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	660,249.86	656,027.04	563,693.37	673,465.19	644,309.58
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	775,749.15	780,325.56	699,103.33	820,662.90	773,570.14
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	62,335.90	61,633.00	57,247.30	61,781.50	61,781.50
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	59,943.13	68,363.78	65,427.73	74,562.13	72,363.78
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	73,702.57	72,999.67	68,613.97	73,148.17	73,148.17
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	104,960.90	87,208.00	99,872.30	104,406.50	104,406.50
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	139,462.40	139,188.50	130,956.10	138,677.00	138,677.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	250,147.70	249,788.00	127,229.67	249,161.00	249,161.00
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	454,747.70	454,388.00	444,075.50	453,761.00	453,761.00
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	18,257.25	22,065.54	20,951.70	17,993.25	18,419.50
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	22,519.75	24,196.79	22,656.70	24,813.25	20,550.75
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	21,667.25	25,830.75	27,345.45	27,797.00	24,813.25
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	27,883.17	36,401.75	27,875.47	28,055.50	28,964.83
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	30,724.83	45,694.00	30,717.13	31,465.50	32,602.17
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	50,283.20	80,619.92	39,632.45	56,228.33	57,876.50
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	59,319.33	53,252.83	43,685.03	55,645.33	66,557.33
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	79,264.90	79,857.25	77,253.00	78,578.50	79,013.55
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	36,908.30	37,779.50	35,062.50	36,349.50	36,134.73
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	95,336.45	99,540.10	105,861.80	143,192.50	139,738.50
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	511,127.65	526,469.63	613,162.00	756,087.75	575,256.83
XV	**A.8.4.6**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	301,400.00	296,120.00	290,840.00	290,840.00	296,120.00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	436,040.00	432,740.00	429,440.00	429,440.00	432,740.00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH SURAKARTA

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

KOTA SURAKARTA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB.BOYOLALI; KAB.KLATEN; KAB.KARANGANYAR; KAB.SRAGEN; KAB.SUKOHARJO; KAB.WONOGIRI DAN KOTA SURAKARTA**

EDISI II 2020

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
I	**A. 2.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	650,859.00	645,474.50	609,345.00	670,993.68	685,445.75	805,821.78	649,486.75
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	155,628.00	148,065.50	140,679.00	155,697.85	159,219.50	173,629.50	161,128.00
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1,975,979.50	1,941,555.00	1,840,756.50	2,101,552.75	2,060,030.50	2,346,104.75	1,918,345.00
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1,601,050.00	1,596,595.00	1,500,235.00	1,690,507.50	1,692,680.00	1,994,597.00	1,592,360.00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1,592,937.50	1,507,302.50	1,465,161.50	1,571,961.88	1,665,045.25	2,017,255.08	1,570,786.25
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1,809,076.50	1,806,524.50	1,774,217.50	1,964,699.00	1,952,049.00	2,196,509.70	1,856,635.00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	12,760.00	14,025.00	11,990.00	18,023.50	12,925.00	12,364.00	12,375.00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	320,548.80	352,044.00	308,558.80	408,345.30	318,852.60	315,517.40	298,056.00
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	554,202.00	525,382.00	499,565.00	540,973.40	568,843.00	603,143.20	593,879.00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	130,944.00	126,802.50	127,072.00	165,864.05	130,762.50	127,281.00	135,019.50
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1,120,521.60	1,176,978.00	1,044,254.20	1,498,242.68	1,096,315.00	1,053,196.54	1,062,584.60
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	531,220.80	553,839.00	494,407.10	703,878.34	516,807.50	496,832.27	501,922.30
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	35,590.50	37,391.20	46,985.40	50,933.52	47,663.00	40,987.98	42,495.20
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	270,069.25	273,523.25	268,965.95	285,840.50	262,210.85	271,118.76	270,433.35
II	**A.2.3.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**								
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	61,820.00	64,762.50	57,585.00	82,392.75	60,362.50	58,003.00	58,547.50
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	75,636.00	79,447.50	70,488.00	101,133.45	74,002.50	71,091.90	71,725.50
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	89,645.60	94,363.50	83,575.80	120,175.77	87,851.50	84,379.24	85,099.30
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	82,297.60	86,196.00	76,656.80	109,655.92	80,344.00	77,205.04	77,932.80
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	124,608.00	130,680.00	116,094.00	166,293.60	121,770.00	116,998.20	118,074.00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	99,396.00	104,197.50	92,598.00	132,582.45	97,102.50	93,300.90	94,165.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4,444.00	4,702.50	4,147.00	5,995.55	4,372.50	4,197.60	4,229.50
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	27,104.00	28,380.00	25,245.00	36,102.00	26,455.00	25,422.10	25,663.00
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	14,813.33	15,675.00	13,823.33	19,985.17	14,575.00	13,992.00	14,098.33
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	44,440.00	47,025.00	41,470.00	59,955.50	43,725.00	41,976.00	42,295.00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	183,128.00	157,905.00	168,234.00	164,957.10	156,145.00	175,001.20	195,019.00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	295,460.00	313,077.60	291,183.20	373,087.00	321,805.00	302,850.35	332,904.00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	20,724.00	18,067.50	19,833.00	25,378.65	14,701.50	20,248.80	21,928.50
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	207,020.00	188,512.50	258,335.00	227,977.75	219,862.50	194,304.00	219,147.50
III	**A.3.2.1.**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**								
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	798,105.00	773,547.50	841,252.50	895,391.75	859,441.00	841,974.65	845,680.00
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	754,930.00	731,142.50	800,387.50	854,375.50	819,516.50	807,785.55	804,512.50
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	724,999.00	701,739.50	772,040.50	825,921.25	791,813.00	784,041.06	775,951.00
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	703,956.00	681,070.50	752,119.50	805,926.00	772,348.50	767,368.14	755,881.50
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	675,114.00	652,734.50	724,795.50	778,497.50	745,640.50	744,466.91	728,348.50
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	589,985.00	556,627.50	626,367.50	682,099.55	645,205.00	627,881.10	619,245.00
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	659,780.00	630,525.50	705,815.00	763,250.73	725,884.50	713,416.33	700,859.50
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	635,712.00	607,667.50	683,529.00	740,469.29	704,247.50	696,435.52	679,321.50
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	415,159.80	361,993.50	428,871.30	432,213.21	418,341.00	408,004.74	425,904.60
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2,305,853.00	2,278,738.00	2,363,333.50	2,472,814.30	2,305,264.50	2,295,132.18	2,357,305.50
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	764,051.20	762,932.50	783,987.60	863,449.29	793,292.50	784,867.16	786,963.10
IV	**A.4.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N**								
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	839,127.46	756,633.43	815,160.03	880,701.78	872,006.93	856,471.64	840,730.63
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	871,373.46	789,320.60	846,015.90	912,706.62	903,604.89	882,641.30	872,595.85
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	896,474.12	815,006.76	870,270.03	937,773.45	928,209.60	903,272.98	897,563.96

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	775,963.93	686,917.23	755,132.23	798,890.08	809,798.64	798,506.18	779,810.52
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	926,332.14	845,308.27	898,817.65	967,402.95	957,443.49	927,413.36	927,049.64
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	954,616.69	874,373.88	926,353.44	995,768.26	985,211.92	950,989.06	955,333.02
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	976,206.66	895,958.03	946,644.08	1,016,969.09	1,006,324.09	968,015.96	976,406.90
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	989,984.89	910,446.31	960,541.62	1,031,074.48	1,019,934.61	980,223.56	990,531.57
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	1,013,783.89	935,344.14	984,575.74	1,055,430.89	1,043,507.14	1,001,517.25	1,014,958.84
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	1,021,101.80	943,082.26	991,985.90	1,062,943.70	1,050,731.73	1,008,018.02	1,022,480.02
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1,094,788.21	1,021,101.77	1,062,662.42	1,152,099.49	1,123,470.62	1,076,186.67	1,094,181.49
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1,104,432.42	1,031,231.38	1,072,431.47	1,161,990.54	1,133,020.28	1,084,837.54	1,104,100.26
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13,409.55	13,300.65	13,664.97	14,134.12	13,177.45	13,139.79	13,586.21
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	16,166.04	16,254.15	15,522.87	16,807.48	15,357.10	14,405.34	15,720.87
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	20,761.51	17,998.75	13,996.95	18,649.04	17,394.85	16,259.27	17,375.49
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	158,897.20	163,339.00	149,866.20	176,767.14	154,484.00	167,041.16	149,857.40
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	169,072.20	173,239.00	159,491.20	186,392.14	164,109.00	178,591.16	159,482.40
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	327,927.60	377,129.50	344,807.10	419,728.87	360,382.00	415,898.78	347,899.20
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	348,882.60	396,269.50	363,617.10	439,858.87	381,832.00	442,298.78	368,029.20
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	343,327.60	478,329.50	405,087.10	525,328.87	448,382.00	530,298.78	435,899.20
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	368,352.60	436,529.50	393,977.10	482,428.87	420,882.00	487,398.78	406,199.20
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	307,082.60	357,219.50	325,062.10	399,983.87	340,637.00	392,303.78	328,154.20
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	83,560.40	96,866.00	86,280.70	97,955.88	90,238.50	102,991.46	88,920.70
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	77,375.10	77,874.50	76,685.40	84,330.07	76,268.50	75,718.06	77,974.60
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	97,125.60	98,807.50	95,101.60	109,165.82	95,862.25	94,271.60	95,769.85

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
IV A	**A.4.1.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK**								
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	74,116.60	67,637.20	71,914.12	77,413.58	76,608.02	74,203.87	74,176.77
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	92,673.25	84,575.38	89,918.50	96,783.39	95,783.40	92,779.64	92,738.29
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	108,512.90	98,675.55	105,392.89	112,585.58	112,318.78	108,813.20	108,747.81
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	138,997.78	126,849.32	134,867.86	145,187.91	143,666.85	139,159.17	139,107.99
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	122,797.15	119,339.59	118,483.32	123,844.50	123,820.22	131,694.54	120,647.83
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	49,606.70	45,848.00	45,767.70	49,497.91	50,569.20	58,632.20	47,866.50
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	43,309.20	40,155.50	40,185.20	43,475.41	44,106.70	50,519.70	41,844.00
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6,424.00	6,930.00	5,952.10	8,501.90	6,385.50	6,122.49	6,037.90
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10,436.80	11,220.00	9,661.30	13,737.02	10,345.50	9,922.77	9,786.70
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8,430.40	9,075.00	7,806.70	11,119.46	8,365.50	8,022.63	7,912.30
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	51,660.40	58,745.50	47,676.20	67,684.21	52,937.50	50,702.74	47,848.90
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	53,141.00	60,401.00	49,055.60	69,594.36	54,428.00	52,141.21	49,207.40
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	47,737.80	54,307.00	44,096.80	62,726.95	48,939.00	46,876.61	44,275.00
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	570,221.96	573,980.66	562,630.86	579,626.08	566,610.66	564,569.17	562,409.76
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	561,390.50	564,812.60	554,479.20	569,952.46	558,102.60	556,243.93	554,277.90
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	807,769.27	812,425.57	798,365.37	819,419.15	803,295.57	800,766.56	798,091.47
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	148,334.67	150,799.77	140,391.57	155,839.53	143,495.77	141,697.16	140,117.67
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	122,154.67	122,969.77	120,169.17	124,347.08	121,088.77	120,593.44	120,106.47

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	122,154.67	122,969.77	120,169.17	124,347.08	121,088.77	120,593.44	120,106.47
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3,417,700.00	3,415,775.00	3,417,700.00	3,419,625.00	3,419,625.00	3,419,625.00	3,418,470.00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3,061,300.00	3,059,100.00	3,061,300.00	3,063,500.00	3,063,500.00	3,063,500.00	3,062,180.00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	46,758.80	53,597.50	43,285.00	60,428.28	47,932.50	46,073.50	42,837.30
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	124,443.00	117,167.60	113,432.00	130,824.65	127,428.40	146,328.71	119,864.80
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	41,914.40	46,040.50	38,526.40	54,189.85	42,047.50	40,271.22	38,828.90
V	**A.4.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM**								
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	29,939.80	30,332.50	29,199.50	34,606.11	29,463.50	25,586.00	28,079.70
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	11,470.80	12,622.50	10,857.00	15,084.63	11,500.50	31,278.50	10,622.70
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	97,222.40	98,983.50	96,209.30	102,586.33	97,262.00	96,497.94	95,623.00
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	571,731.60	728,981.00	705,312.30	778,319.52	648,015.50	983,309.14	645,285.30
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2,238.17	2,285.03	2,206.27	2,408.21	2,235.53	2,213.66	2,200.11
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scuare Tube	m2	214,560.94	228,059.26	207,211.84	255,122.30	214,820.76	209,337.30	204,535.32
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	554,188.80	466,213.00	542,150.40	619,298.46	554,367.00	545,412.12	537,167.40
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	502,119.20	510,565.00	497,618.00	549,062.14	502,337.00	498,949.00	495,899.80
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Allumunium	m2	433,435.20	445,742.00	429,369.60	458,388.04	435,138.00	431,306.48	425,255.60
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Allumunium	m2	444,180.00	463,375.00	433,950.00	500,868.50	444,675.00	436,975.00	430,045.00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Allumunium	m'	109,965.90	110,790.35	109,526.23	112,400.81	109,986.80	109,655.96	109,358.04
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Allumunium Strip Lebar 8 cm	m2	475,715.46	477,346.10	474,846.13	480,531.28	475,757.15	475,102.91	474,513.93
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Allumunium	m2	443,174.60	444,829.00	442,301.20	448,050.57	443,223.00	442,564.21	441,969.00
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	171,461.40	178,189.00	167,878.70	191,329.38	171,638.50	168,940.86	166,514.70
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	455,198.75	514,460.77	464,345.41	582,085.43	470,211.78	471,652.35	447,106.03
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	89,924.20	87,489.25	83,961.75	105,221.48	80,595.39	103,070.86	79,360.18
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	130,974.80	133,435.50	128,968.40	141,826.41	132,214.50	130,722.02	123,902.90
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	200,810.50	205,133.50	203,742.00	224,414.85	215,781.50	185,253.20	210,592.25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	109,443.40	114,251.50	106,883.70	123,642.53	109,571.00	107,643.36	105,910.20
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	137,361.40	144,089.00	133,778.70	157,229.38	137,538.50	134,840.86	132,414.70
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	204,304.87	215,762.80	196,356.88	250,299.83	202,916.89	185,429.81	190,427.71
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	229,923.10	241,043.00	221,565.19	278,818.10	227,982.70	206,490.70	214,542.02
VI	**A.4.4.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING**								
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	270,319.50	286,852.50	248,825.50	270,487.53	248,591.75	245,371.23	244,730.75
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	258,909.75	275,684.75	238,141.75	259,779.71	238,212.98	236,621.30	233,998.88
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	251,165.75	267,984.75	230,529.75	252,101.71	230,631.78	229,792.28	226,254.88
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	247,247.00	264,264.00	227,205.00	248,816.15	227,580.10	227,637.63	223,008.50
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	246,086.50	263,543.50	227,364.50	249,144.78	228,379.25	229,823.06	223,506.25
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	237,503.20	253,403.70	217,287.95	239,592.93	217,736.64	216,732.73	211,490.40
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	131,265.75	139,488.25	120,386.75	131,157.26	120,188.48	118,762.13	118,218.38
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	125,824.05	134,090.55	115,077.05	125,806.59	114,919.59	114,060.24	112,826.73
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	122,721.50	131,054.00	112,172.50	122,895.58	112,098.25	111,682.40	109,909.25
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	120,771.20	129,147.70	110,354.20	121,074.25	110,335.94	110,206.25	108,084.90
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	119,754.80	128,219.30	109,601.80	120,347.15	109,708.06	109,918.71	107,383.10
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	117,628.50	126,115.00	107,541.50	118,272.83	107,670.75	108,117.08	105,294.75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	119,058.50	127,050.00	109,219.00	120,449.18	109,584.75	109,244.58	106,339.75
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	111,496.00	118,684.50	99,594.00	110,515.57	99,324.50	97,430.52	96,167.50
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	111,540.00	119,080.50	100,232.00	111,123.21	100,138.50	99,057.42	97,091.50
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	270,157.80	289,847.80	314,957.50	340,919.48	342,050.06	373,917.28	332,128.50
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	270,235.90	290,893.90	317,939.60	344,302.26	346,450.83	381,156.22	335,911.95
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	216,582.30	231,771.10	250,075.10	271,806.10	270,792.17	294,677.08	263,104.05
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	216,471.20	232,364.00	252,076.00	274,096.57	273,824.10	299,786.63	265,684.10
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	173,871.50	177,709.40	193,318.40	210,097.80	202,740.78	216,097.31	200,662.00
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	174,262.55	178,628.45	195,293.45	212,295.19	205,491.17	220,367.76	203,081.73
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	221,001.00	241,037.50	303,204.00	297,882.20	283,613.00	296,044.10	281,501.00
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	221,001.00	241,037.50	303,204.00	297,882.20	283,613.00	296,044.10	281,501.00
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	136,268.00	139,738.50	135,773.00	150,259.45	139,199.50	137,973.88	137,186.50
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	251,784.94	273,500.04	236,503.74	305,984.47	253,337.04	245,525.50	236,113.24
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	256,972.54	276,631.74	241,814.54	307,233.74	258,393.74	250,656.45	242,454.74
VII	**A.4.4.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**								
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	63,711.56	67,578.06	61,715.06	77,909.59	65,182.83	62,773.04	62,773.92
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	57,736.36	61,690.86	56,003.86	72,169.79	59,574.59	57,904.00	57,005.52
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	55,167.64	59,188.14	53,633.14	69,798.41	57,289.41	56,019.37	54,633.48
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	53,400.60	57,443.10	51,932.10	68,087.25	55,612.92	54,549.66	52,912.20
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	52,416.76	56,503.26	51,080.26	67,242.89	54,821.27	53,966.44	52,075.32
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	51,621.24	55,729.74	50,350.74	66,513.81	54,120.53	53,394.33	51,346.68
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	51,190.04	55,320.54	49,985.54	66,153.01	53,785.69	53,158.82	50,990.28

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	50,758.84	54,911.34	49,620.34	65,792.21	53,450.85	52,923.31	50,633.88
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	53,477.60	56,984.40	51,256.70	68,314.51	54,519.08	52,691.21	51,975.00
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	51,746.20	55,341.00	50,020.30	67,187.34	53,531.50	52,205.89	50,739.70
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	48,556.20	51,777.00	46,170.30	63,315.45	49,566.00	47,627.25	46,609.20
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	48,754.20	52,173.00	46,731.30	63,872.27	50,248.00	48,766.19	47,335.20
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	77,234.08	82,551.48	74,937.28	96,612.34	79,733.46	77,512.27	76,291.16
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	56,227.20	60,568.20	55,115.20	70,379.10	59,060.04	57,947.50	56,159.40
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	71,394.40	76,821.80	69,427.60	91,084.62	74,359.56	72,931.32	70,745.40
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	70,141.28	75,634.68	68,372.48	90,043.14	73,395.70	72,262.19	69,717.56
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	69,021.92	74,537.32	67,319.12	88,986.70	72,369.70	71,390.88	68,658.04
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	67,577.40	72,831.00	64,436.90	88,131.89	69,564.00	67,374.34	65,095.80
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	31,875.36	34,222.76	32,062.36	40,369.01	34,383.27	34,345.52	32,915.52
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	52,499.70	59,108.50	49,336.10	67,117.22	54,568.25	53,128.63	49,393.85
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	91,174.60	96,464.50	86,593.10	110,485.32	90,937.00	87,456.38	87,287.20
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	91,174.60	96,464.50	86,593.10	110,485.32	90,937.00	87,456.38	87,287.20
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	42,446.80	45,345.30	40,235.80	54,303.15	42,751.06	41,197.64	40,811.10
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	24,673.22	26,448.62	23,144.22	31,136.33	24,595.71	23,456.46	23,368.29
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	11,756.80	12,595.00	11,041.80	14,798.41	11,723.80	11,175.34	11,149.60
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	51,415.10	55,193.60	49,154.60	65,179.13	52,439.97	50,760.66	49,873.45
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	31,633.25	33,976.25	29,598.25	40,179.84	31,519.13	30,095.04	29,874.63
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	40,075.20	42,418.20	38,040.20	48,577.10	39,943.20	38,849.80	38,227.20
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	33,957.00	36,300.00	31,922.00	42,458.90	33,825.00	32,731.60	32,109.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
VIII	**A.4.4.3**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING**								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	102,552.60	96,993.50	90,469.10	106,143.42	99,780.00	97,290.83	97,351.20
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	100,306.80	97,482.00	87,128.80	106,108.31	96,483.20	102,047.99	93,891.60
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	127,652.60	117,293.00	115,753.10	128,324.57	119,557.00	129,913.13	119,526.20
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	126,970.80	118,970.50	113,726.80	126,876.31	116,360.20	128,161.99	116,441.60
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	389,439.60	378,004.00	399,708.10	431,238.17	317,282.90	382,968.08	323,072.20
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	52,978.20	55,705.10	48,029.30	54,593.22	57,488.42	51,942.66	55,700.70
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	35,229.70	36,785.10	31,078.30	38,927.85	35,306.37	34,448.21	34,143.45
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	218,062.35	216,948.60	207,067.85	241,848.61	209,873.90	206,413.21	208,090.58
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	224,497.35	222,269.85	212,512.85	247,293.61	215,071.40	213,343.21	214,030.58
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	206,217.79	205,287.68	198,819.07	237,210.28	209,467.51	209,649.66	205,819.69
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	185,827.00	194,272.50	198,906.50	236,065.15	185,750.00	194,887.65	203,310.00
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	195,954.00	206,382.00	202,020.50	235,665.65	180,974.20	198,590.15	203,027.00
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	407,156.20	409,312.75	392,214.90	444,848.69	398,820.40	411,271.52	396,852.50
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	34,157.20	35,898.23	33,377.30	39,477.85	34,440.12	33,876.21	33,153.45
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	80,571.70	82,250.85	79,736.80	85,837.35	80,785.87	80,318.21	79,540.45
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	78,239.70	79,918.85	77,404.80	83,505.35	78,453.87	77,986.21	77,208.45
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	683,582.35	574,564.10	482,485.85	610,546.61	336,032.90	563,517.21	330,784.58
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	193,479.00	192,516.50	187,502.70	198,064.90	189,332.00	188,020.36	200,509.10
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	338,382.00	339,322.50	319,764.50	434,508.25	394,185.00	401,908.10	411,609.00
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	240,321.16	241,011.27	227,484.16	271,372.58	224,702.54	234,400.22	220,666.64
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	242,236.50	242,871.75	227,865.00	272,460.93	231,249.15	225,218.90	228,071.25
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	229,443.50	231,005.50	215,754.00	263,803.93	223,059.65	214,130.90	218,545.25
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	242,236.50	242,871.75	227,865.00	272,460.93	231,249.15	225,218.90	228,071.25
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	230,653.50	232,127.50	216,898.00	264,991.93	224,225.65	215,076.90	219,711.25
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	768,120.22	665,690.97	560,918.72	719,108.62	418,218.14	640,980.02	408,135.32

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	244,400.75	253,371.25	247,178.25	277,013.96	259,568.38	250,263.06	247,385.88
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	134,167.00	134,943.60	134,295.15	144,563.98	136,666.75	132,876.92	143,534.05
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	113,106.40	116,289.25	109,833.90	126,580.63	112,068.00	111,199.22	109,585.30
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	46,206.60	47,520.00	42,669.00	52,019.22	46,926.00	44,022.00	48,882.90
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	135,689.84	141,599.15	133,869.12	156,951.55	138,119.85	139,094.19	131,511.27
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	208,720.16	215,464.15	213,338.62	243,719.55	218,414.35	226,339.37	211,255.77
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	141,800.34	147,709.65	139,979.62	163,062.05	144,230.35	145,204.69	137,621.77
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	240,250.34	227,685.15	225,559.62	255,940.55	230,635.35	244,670.87	223,476.77
IX	**A.4.5.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT**								
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	30,393.00	28,633.00	28,706.70	31,553.50	28,715.50	30,107.66	27,770.60
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	92,406.60	93,610.00	89,969.00	99,236.72	93,841.00	93,577.00	98,657.90
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	102,883.00	98,642.50	98,780.00	109,855.35	99,797.50	105,407.50	91,927.00
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	89,243.00	84,782.50	86,680.00	93,289.35	87,697.50	86,927.50	81,257.00
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	40,238.00	48,477.00	44,231.00	47,985.85	42,383.00	42,438.00	41,934.75
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	615,109.00	506,759.00	491,447.00	467,513.64	475,266.00	485,606.00	504,806.50
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	39,399.80	43,374.10	39,603.30	44,651.75	40,334.80	40,989.30	39,476.80
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akustik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Allumunium	m2	204,655.00	207,652.50	197,890.00	231,349.25	203,252.50	199,402.50	190,987.50
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	21,784.40	14,250.50	14,478.20	17,836.83	15,009.50	14,621.86	14,269.20
X	**A.4.5.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP**								
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	70,189.90	55,456.50	66,241.45	82,093.33	75,594.75	77,522.06	82,554.45
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	108,741.60	118,767.00	137,792.60	131,661.97	125,147.00	124,323.98	140,351.20
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	105,881.60	104,687.00	110,622.60	110,321.97	87,967.00	102,983.98	106,471.20
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	86,653.60	93,357.00	91,704.80	108,559.22	92,763.00	91,472.92	92,573.80

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	89,953.60	97,207.00	91,154.80	114,059.22	96,613.00	93,947.92	102,748.80
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	100,733.60	107,107.00	109,854.80	127,699.22	93,863.00	111,052.92	104,893.80
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	102,300.00	104,120.50	101,306.70	108,203.92	102,256.00	67,183.82	50,240.30
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	61,320.60	63,063.00	60,176.60	67,484.67	61,248.00	60,454.68	59,974.20
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	63,221.40	64,861.50	62,104.90	69,172.73	63,129.00	62,363.62	61,927.80
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	63,551.40	65,191.50	62,434.90	69,502.73	63,459.00	62,693.62	62,257.80
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	70,811.40	72,451.50	69,694.90	76,762.73	70,719.00	69,953.62	69,517.80
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	54,036.40	56,639.00	52,727.40	61,912.73	53,944.00	52,793.62	54,667.80
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	55,961.40	57,601.50	57,154.90	64,222.73	54,714.00	56,951.62	57,439.80
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	52,287.40	60,461.50	56,010.90	61,142.73	54,131.00	53,365.62	54,865.80
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	52,727.40	60,819.00	55,537.90	63,727.73	54,879.00	53,552.62	55,360.80
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	65,311.40	59,031.50	59,794.90	66,862.73	60,819.00	58,293.62	59,617.80
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	63,232.40	64,872.50	62,115.90	69,183.73	63,140.00	62,374.62	61,938.80
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	66,587.40	68,227.50	65,470.90	72,538.73	66,495.00	65,729.62	65,293.80
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	63,419.40	65,059.50	62,302.90	69,370.73	63,327.00	62,561.62	62,125.80
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	64,431.40	66,071.50	63,314.90	70,382.73	64,339.00	63,573.62	63,137.80
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	68,336.40	69,976.50	67,219.90	74,287.73	68,244.00	67,478.62	67,042.80
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	86,097.00	70,422.00	80,938.00	88,565.40	78,738.00	82,484.60	77,005.50
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	210,635.70	220,440.00	214,586.90	226,798.44	211,931.50	211,117.72	210,001.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	86,922.00	90,145.00	85,767.00	95,533.90	87,010.00	85,916.60	85,184.00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	118,256.60	102,124.00	100,450.90	115,292.76	103,900.50	102,248.74	103,647.50
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	105,193.00	96,943.00	104,995.00	124,836.80	103,206.40	96,531.38	99,632.50
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	124,138.30	126,505.50	119,904.40	133,820.61	125,119.50	129,375.07	120,212.40
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	62,154.40	65,686.50	60,155.70	73,545.23	62,106.00	60,624.96	59,627.70
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	54,480.80	57,821.50	49,361.40	63,838.61	54,950.50	50,351.07	51,550.40
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	43,793.20	42,823.00	36,720.20	46,595.34	43,736.00	37,689.96	42,695.40
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	32,170.60	32,945.00	28,451.50	37,356.22	32,092.50	28,992.70	30,853.90
32	A.4.5.2.43	Pasang Allumunium Foil / Sisalation	m2	26,673.90	28,066.50	25,588.20	32,368.38	26,521.00	25,809.96	25,533.20
XI	**A.4.6.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U**								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	28,289,745.00	27,121,710.00	26,946,645.00	21,192,754.00	24,453,825.00	25,184,401.00	27,448,327.50
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	12,341,285.00	13,065,635.00	13,052,435.00	12,526,299.50	12,405,250.00	12,305,458.00	12,171,582.50
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	496,984.40	589,204.00	518,954.70	521,330.48	523,033.50	495,209.66	505,012.20
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	496,984.40	589,204.00	518,954.70	521,330.48	523,033.50	495,209.66	505,012.20
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	760,705.00	884,378.00	770,000.00	858,654.50	789,965.00	751,333.00	746,735.00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	543,158.00	625,878.00	544,588.00	624,311.60	561,440.00	534,934.40	527,736.00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	2,387,110.00	1,905,805.00	1,874,510.00	1,676,704.08	1,793,275.00	1,847,043.00	1,930,445.00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	598,642.00	674,184.50	602,558.00	666,766.65	617,930.50	569,438.10	587,983.00
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	644,501.00	726,077.00	646,921.00	723,735.10	664,664.00	614,178.40	630,767.50
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	2,150,247.00	1,694,302.50	1,674,398.00	1,470,504.31	1,595,137.50	1,648,446.80	1,732,170.00
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	1,183,633.00	1,012,055.00	975,469.00	951,357.00	954,778.00	945,872.40	992,447.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	678,231.40	763,183.30	684,119.70	768,255.73	704,253.00	654,913.16	668,477.70
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	10,927,290.00	11,604,340.00	11,684,860.00	10,996,238.00	11,018,810.00	10,988,582.00	10,866,185.00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	30,697,282.00	29,463,692.50	29,326,627.00	22,918,452.15	26,548,362.50	27,397,228.10	29,854,896.50
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	10,235,654.00	10,822,680.00	11,018,304.00	10,121,724.80	10,316,130.00	10,312,513.20	10,227,063.00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	167,959.00	177,270.50	179,586.00	166,505.35	168,767.50	167,997.50	167,167.00
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	197,560.00	208,158.50	211,662.00	194,621.35	198,467.50	197,697.50	196,867.00
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	141,356.60	149,545.00	150,194.00	142,494.22	142,021.00	141,097.00	140,155.40
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	181,208.50	193,979.50	189,728.00	191,368.65	182,792.50	180,611.20	178,227.50
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	187,101.75	199,364.00	196,361.00	194,689.00	188,155.00	186,168.40	183,881.50
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	364,122.00	278,877.50	279,708.00	233,756.45	263,532.50	274,195.90	290,504.50
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	128,062.00	152,267.50	134,563.00	132,359.15	135,052.50	127,785.90	131,142.00
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	293,572.40	311,619.00	310,262.70	299,142.58	295,278.50	292,781.06	289,368.20
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	376,226.40	388,724.60	392,300.70	380,234.58	378,262.50	355,899.06	372,352.20
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	382,195.00	396,545.60	398,299.00	387,233.00	384,879.00	362,221.20	377,426.50
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	463,001.00	434,995.00	397,606.00	440,889.59	400,565.00	398,450.80	396,462.00
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	32,989.00	41,041.00	37,898.30	38,055.05	35,370.50	35,835.69	35,468.40
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	133,233.32	134,433.20	140,142.75	144,401.40	145,481.05	123,374.35	144,616.45
XII	**A.4.6.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA**								
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	171,710.00	173,112.50	185,922.00	201,560.15	200,337.50	198,074.80	194,672.50
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	137,555.00	144,306.25	129,811.00	150,472.58	117,218.75	136,437.40	133,086.25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	170,555.00	171,806.25	184,811.00	199,972.58	199,168.75	196,937.40	193,586.25
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	23,485.00	25,918.75	22,693.00	28,528.23	23,856.25	23,102.20	21,958.75
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	20,240.00	16,087.50	13,937.00	21,952.15	24,337.50	14,209.80	13,447.50
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	40,396.40	49,227.75	44,442.20	46,458.01	43,392.25	44,949.41	40,748.95
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	34,533.40	25,976.50	22,739.20	28,603.63	23,908.50	23,151.81	22,007.70
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	90,772.00	92,963.75	82,731.00	95,367.53	86,336.25	83,941.55	80,159.75
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	34,108.80	34,435.50	30,342.40	34,847.01	29,034.50	30,826.62	29,313.90
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	44,554.40	40,592.75	38,546.20	36,673.51	39,267.25	38,788.31	38,031.95
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	267,326.40	276,556.50	264,277.20	286,041.03	268,603.50	265,729.86	261,191.70
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	34,390.84	38,237.65	33,120.12	42,191.30	34,923.35	33,725.74	31,834.77
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	108,081.60	122,489.13	119,419.30	124,860.26	120,500.88	122,202.47	115,017.93
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	132,281.60	134,589.13	137,569.30	136,960.26	132,600.88	125,832.47	130,747.93
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	198,831.60	225,339.13	349,319.30	324,510.26	350,400.88	319,432.47	288,047.93
XIII	**A.4.7.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**								
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	12,692.90	12,980.00	11,992.20	16,836.93	12,523.50	12,062.16	12,173.70
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	12,775.40	13,161.50	12,019.70	16,864.43	12,468.50	12,007.16	12,118.70
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	13,259.40	13,739.00	12,481.70	17,618.48	12,991.00	12,503.26	12,608.20
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	44,225.50	42,878.00	42,149.80	46,675.64	39,039.00	42,280.70	44,458.70
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	59,152.50	59,334.00	56,656.60	64,229.00	53,878.00	56,500.62	58,560.70
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	32,307.00	34,435.50	31,727.30	37,201.78	32,450.00	31,996.58	30,956.20
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	41,588.80	45,538.90	41,819.80	42,855.01	44,067.10	40,641.70	46,423.30
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	9,617.30	9,520.50	9,233.40	12,831.61	9,539.75	9,307.32	9,280.15
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	36,154.80	39,017.00	34,386.00	45,064.91	35,920.50	35,154.90	34,190.20
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	18,986.22	19,225.80	18,908.89	21,821.40	18,956.85	19,018.25	18,218.75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	12,947.88	13,724.70	12,591.26	14,820.59	12,808.40	12,521.83	12,218.80
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	7,469.88	8,246.70	7,311.26	9,738.59	7,561.40	7,439.83	6,971.80
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	14,401.64	15,035.35	13,627.13	18,354.52	13,983.20	13,740.03	13,789.60
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6,750.70	7,240.75	6,629.15	8,173.72	6,556.00	6,704.17	6,721.00
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	78,914.00	79,598.75	75,471.00	82,331.43	76,931.25	75,965.45	82,260.75
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	25,715.80	27,832.75	23,491.60	30,180.10	24,912.25	23,958.33	23,295.25
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	50,699.00	53,853.25	46,860.00	61,664.74	49,260.75	48,258.65	46,851.75
XIV	**A.5.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**								
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	1,141,331.40	1,869,351.00	1,817,236.30	1,961,652.88	1,837,324.50	1,821,838.04	1,525,397.50
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	591,338.00	611,050.00	544,544.00	703,737.10	574,343.00	573,832.60	527,109.00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	705,870.00	726,220.00	696,080.00	766,111.50	707,773.00	699,703.40	692,835.00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	498,256.00	547,470.00	529,683.00	582,578.15	536,503.00	531,568.40	529,980.00
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1,076,585.40	1,088,109.00	1,072,777.20	1,099,938.18	1,078,176.00	1,074,587.91	1,068,916.20
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1,104,290.00	1,191,300.00	1,063,975.00	1,343,848.00	1,114,575.00	1,081,080.00	1,051,985.00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1,431,353.27	1,478,927.20	1,368,191.27	1,623,051.96	1,369,190.12	1,383,167.80	1,328,732.12
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5,913,259.03	5,473,287.36	5,841,185.88	6,440,619.04	6,038,491.91	5,962,008.68	5,994,349.06
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	338,470.00	343,337.50	336,886.00	348,556.45	339,212.50	337,704.40	335,417.50
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	44,990.00	49,362.50	44,462.00	48,352.15	50,737.50	28,234.80	104,472.50
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	401,578.41	422,571.64	390,372.35	478,291.32	401,267.81	395,656.42	389,418.63
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	600,432.01	630,433.14	579,789.05	711,324.34	597,942.31	588,643.83	579,229.13
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	745,072.15	785,529.97	722,174.31	852,254.57	736,555.20	720,709.18	720,623.33
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	43,528.83	39,164.58	31,624.63	64,552.51	39,847.50	58,750.12	41,019.00
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	71,641.63	72,249.38	64,262.28	78,045.55	67,080.75	66,341.00	64,388.50
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	47,791.33	44,847.92	36,455.47	75,919.18	46,383.33	70,116.79	48,691.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	54,895.50	51,241.67	38,160.47	107,177.51	52,635.00	101,375.12	62,331.50
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	83,735.30	75,511.33	55,595.83	143,027.83	135,102.00	133,950.96	132,653.40
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	177,611.13	248,341.50	120,410.03	254,625.91	244,667.50	243,224.41	120,825.47
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	312,590.30	452,941.50	447,201.70	459,225.91	184,992.50	447,824.41	273,650.30
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	15,935.15	20,330.75	17,520.80	20,730.38	16,794.25	18,113.81	15,975.85
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	19,600.90	23,314.50	19,652.05	23,714.13	19,351.75	20,458.19	18,107.10
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	25,517.25	27,577.00	22,209.55	29,255.38	22,335.50	25,360.06	21,090.85
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	26,428.97	34,204.50	34,806.20	33,937.24	24,267.83	32,214.67	27,302.73
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	29,838.97	41,365.50	54,697.87	38,199.74	25,688.67	36,477.17	48,899.40
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	49,398.80	74,067.58	70,491.85	94,904.70	41,890.75	64,100.48	69,605.98
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	53,234.87	94,356.17	99,644.97	120,836.61	40,806.33	74,123.06	91,706.27
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	77,195.80	78,133.00	77,327.80	81,847.81	78,413.50	75,352.75	78,805.10
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	34,678.60	35,425.50	34,937.10	38,081.67	35,721.40	35,539.35	35,576.20
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	89,234.20	108,039.80	99,926.20	115,966.18	88,132.11	101,081.31	104,133.15
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	675,007.30	708,026.00	612,477.80	609,787.04	594,639.65	594,594.06	590,934.85
XV	**A.8.4.6**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**								
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	296,120.00	285,560.00	296,120.00	296,120.00	296,120.00	301,400.00	296,120.00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	432,740.00	426,140.00	432,740.00	432,740.00	432,740.00	436,040.00	432,740.00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH KEDU

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KABUPATEN MAGELANG; KABUPATEN PURWOREJO; KABUPATEN KEBUMEN; KABUPATEN TEMANGGUNG; KABUPATEN WONOSOBO DAN KOTA MAGELANG**

EDISI II 2020

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
I	**A. 2.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**							
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	563,912.12	*611,433.12*	633,193.00	*671,214.50*	577,911.13	627,574.75
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	132,303.52	*136,648.52*	145,612.50	*165,429.00*	131,615.00	146,811.50
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1,724,285.70	*1,829,245.72*	1,892,385.00	*2,096,906.90*	1,776,381.75	1,909,187.50
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1,407,090.36	*1,504,440.36*	1,563,925.00	*1,704,285.00*	1,430,825.00	1,534,720.00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1,347,280.00	*1,443,360.01*	1,497,815.00	*1,688,280.00*	1,339,710.63	1,505,567.25
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1,671,408.04	*1,721,260.54*	1,817,475.00	*1,921,700.00*	1,686,382.50	1,794,303.50
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	11,875.00	*11,875.00*	12,925.00	*13,090.00*	14,300.00	13,090.00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	309,958.94	*307,004.34*	318,679.90	*309,729.20*	333,183.40	306,627.20
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	472,679.11	*486,539.11*	521,400.00	*593,714.00*	461,175.00	526,284.00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	119,877.30	*120,207.30*	130,762.50	*138,468.00*	158,015.00	141,438.00
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	974,308.53	*974,308.53*	1,096,315.00	*1,111,715.00*	1,246,652.00	1,111,715.00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	456,704.18	*456,704.18*	516,807.50	*524,177.50*	590,326.00	524,177.50
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	47,151.01	*56,615.41*	51,617.50	*44,545.60*	48,356.00	50,855.20
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	283,460.73	*293,096.73*	268,941.75	*283,402.90*	291,296.50	268,948.90
II	**A.2.3.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**							
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	53,537.36	*53,537.36*	60,362.50	*61,215.00*	68,750.00	61,215.00
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	65,767.33	*65,767.33*	74,002.50	*75,042.00*	84,150.00	75,042.00
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	78,200.31	*78,200.31*	87,851.50	*89,080.20*	99,770.00	89,080.20
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	71,247.81	*71,247.81*	80,344.00	*81,479.20*	91,520.00	81,479.20
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	108,089.72	*108,089.72*	121,770.00	*123,486.00*	138,600.00	123,486.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	86,167.27	*86,167.27*	97,102.50	*98,472.00*	110,550.00	98,472.00
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	3,907.49	*3,907.49*	4,372.50	*4,433.00*	4,950.00	4,433.00
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	23,454.94	*23,454.94*	26,455.00	*26,829.00*	30,140.00	26,829.00
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	13,024.97	*13,024.97*	14,575.00	*14,776.67*	16,500.00	14,776.67
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	39,074.92	*39,074.92*	43,725.00	*44,330.00*	49,500.00	44,330.00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	186,414.94	*232,614.94*	182,545.00	*235,686.00*	179,300.00	321,486.00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	337,213.01	*325,344.01*	347,985.00	*353,892.00*	369,853.00	305,030.00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	19,378.47	*19,114.47*	16,995.00	*20,427.00*	22,506.00	21,747.00
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	191,137.46	*217,537.46*	206,662.50	*246,565.00*	235,950.00	193,765.00
III	**A.3.2.1.**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**							
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	788,114.99	*790,919.99*	815,622.50	*863,472.50*	825,165.00	927,437.50
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	747,469.99	*751,429.99*	775,747.50	*824,752.50*	786,596.25	889,955.00
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	719,287.99	*724,039.99*	748,093.50	*797,890.50*	759,841.50	863,934.50
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	699,476.99	*704,789.99*	728,656.50	*779,014.50*	741,039.75	845,658.00
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	672,317.99	*678,389.99*	702,003.50	*753,120.50*	715,250.25	820,567.00
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	582,029.99	*586,407.99*	618,502.50	*675,592.50*	647,267.50	695,447.50
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	652,770.99	*661,304.79*	693,368.50	*751,151.50*	714,705.75	786,637.50
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	630,671.99	*639,630.39*	670,543.50	*728,293.50*	691,781.75	768,003.50
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	421,680.00	*425,112.00*	428,059.50	*482,634.90*	420,205.50	539,922.90
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2,277,369.17	*2,304,333.23*	2,372,403.00	*2,328,991.50*	2,454,331.00	2,404,748.50
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	742,990.34	*768,304.41*	787,143.50	*813,520.40*	800,948.50	815,713.80
IV	**A.4.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N**							
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	767,712.29	*860,481.70*	860,104.93	*869,555.66*	827,031.07	981,237.48
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	798,261.74	*888,614.13*	890,001.36	*897,951.66*	856,321.26	1,010,298.31
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	822,162.29	*910,668.36*	913,234.93	*920,192.32*	879,262.74	1,032,735.81

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	709,154.94	*804,499.81*	799,077.71	*809,203.73*	759,741.04	923,521.00
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	850,450.63	*936,645.66*	940,884.21	*946,420.34*	906,358.31	1,059,550.32
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	877,467.85	*961,718.77*	967,087.79	*971,679.89*	932,350.76	1,084,844.76
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	897,750.63	*980,236.60*	987,115.64	*990,409.86*	951,724.80	1,104,441.58
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	911,121.74	*992,931.25*	999,907.07	*1,003,143.09*	964,710.55	1,116,706.03
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	934,197.29	*1,015,028.82*	1,022,095.64	*1,025,292.09*	987,189.11	1,138,168.19
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	941,316.74	*1,021,777.44*	1,028,876.36	*1,032,060.00*	994,100.85	1,144,633.98
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1,009,112.52	*1,088,322.19*	1,100,019.64	*1,102,680.71*	1,070,448.92	1,214,427.69
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1,018,480.85	*1,097,287.11*	1,109,000.36	*1,111,664.92*	1,079,573.90	1,223,083.29
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13,352.05	*13,368.55*	13,791.80	*13,117.39*	14,330.25	13,724.92
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	13,266.23	*16,712.20*	17,922.85	*12,656.93*	17,399.25	13,264.46
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	16,812.85	*18,501.35*	18,528.95	*17,934.51*	16,311.63	17,934.51
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	164,025.00	*146,425.00*	152,097.00	*164,973.60*	150,645.00	166,761.10
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	175,575.00	*155,775.00*	161,447.00	*176,248.60*	159,170.00	178,311.10
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	362,010.00	*377,410.00*	375,798.50	*403,131.30*	354,145.00	375,356.30
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	379,170.00	*395,560.00*	394,608.50	*425,571.30*	370,975.00	394,496.30
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	445,610.00	*509,410.00*	498,998.50	*524,131.30*	459,745.00	458,956.30
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	410,410.00	*443,960.00*	441,248.50	*470,231.30*	413,545.00	427,056.30
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	338,415.00	*358,215.00*	356,603.50	*380,086.30*	336,600.00	351,761.30
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	97,968.49	*92,402.49*	92,554.00	*102,314.30*	87,554.50	98,266.30
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	76,643.99	*77,852.99*	79,007.50	*76,965.90*	81,818.00	80,010.15
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	94,600.48	*95,858.48*	98,147.50	*96,194.45*	101,534.13	100,252.46

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
IV A	**A.4.1.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK**							
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	68,046.55	*74,942.15*	75,281.96	*75,729.20*	72,521.87	84,779.60
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	85,083.81	*93,703.32*	94,128.57	*94,673.05*	90,672.96	105,986.05
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	99,775.08	*110,118.49*	110,329.69	*110,963.70*	105,823.80	124,539.30
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	127,611.97	*140,541.22*	141,181.86	*142,019.48*	136,012.18	158,988.98
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	116,243.68	*117,977.59*	119,454.79	*124,554.50*	115,993.67	119,155.10
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	43,218.91	*44,868.91*	46,140.60	*51,737.40*	42,785.60	46,174.15
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	38,186.41	*39,506.41*	40,558.10	*44,944.90*	37,863.10	40,481.65
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	5,821.50	*5,821.50*	6,385.50	*6,251.30*	6,946.50	6,251.30
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	9,409.50	*9,409.50*	10,345.50	*10,118.90*	11,269.50	10,118.90
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	7,615.50	*7,615.50*	8,365.50	*8,185.10*	9,108.00	8,185.10
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	50,790.64	*50,790.64*	53,124.50	*48,622.20*	53,207.00	48,622.20
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	52,216.15	*52,216.15*	54,631.50	*49,997.20*	54,747.00	49,997.20
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	46,963.13	*46,963.13*	49,120.50	*45,038.40*	49,271.75	45,038.40
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	565,033.64	*565,033.64*	571,398.52	*562,999.36*	570,664.16	563,733.72
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	556,670.31	*556,670.31*	562,465.20	*554,814.70*	561,793.10	555,486.80
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	801,342.69	*801,342.69*	809,227.54	*798,821.87*	808,317.07	799,732.34
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	141,505.02	*141,505.02*	148,725.94	*140,848.07*	148,973.77	141,056.74
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	120,717.97	*120,717.97*	122,446.94	*120,273.67*	122,290.52	120,482.34

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	120,717.97	*120,717.97*	122,446.94	*120,273.67*	122,290.52	120,482.34
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3,417,700.00	*3,417,700.00*	3,417,700.00	*3,417,700.00*	3,417,700.00	3,414,812.50
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3,061,300.00	*3,061,300.00*	3,061,300.00	*3,061,300.00*	3,061,300.00	3,058,000.00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	46,649.63	*46,649.63*	48,339.50	*43,122.20*	47,533.75	43,122.20
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	108,477.22	*110,897.22*	117,320.50	*130,508.40*	109,980.75	116,725.40
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	39,066.56	*39,066.56*	42,047.50	*39,639.60*	43,862.50	39,639.60
V	**A.4.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM**							
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	28,445.51	*29,078.01*	29,496.50	*30,616.30*	32,032.00	30,616.30
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	10,735.51	*10,735.51*	23,551.00	*11,008.80*	12,045.00	11,008.80
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	96,061.02	*96,061.02*	97,377.50	*96,541.50*	97,570.00	96,651.50
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	479,485.68	*695,965.68*	866,679.00	*754,866.20*	754,957.50	484,266.20
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2,192.06	*2,192.06*	2,236.96	*2,221.45*	2,274.03	2,221.78
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scuare Tube	m2	205,578.53	*205,578.53*	215,209.72	*209,183.70*	221,563.76	209,190.96
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	539,229.19	*462,229.19*	555,027.00	*544,473.60*	564,960.00	621,473.60
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	496,727.08	*496,727.08*	502,579.00	*498,731.20*	506,330.00	498,731.20
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Allumunium	m2	431,526.27	*431,526.27*	435,578.00	*427,750.40*	434,280.00	427,750.40
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Allumunium	m2	431,925.18	*415,425.18*	445,225.00	*436,480.00*	453,750.00	524,480.00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Allumunium	m'	109,438.71	*109,438.71*	110,010.45	*109,634.36*	110,376.75	115,684.36
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Allumunium Strip Lebar 8 cm	m2	474,673.56	*474,673.56*	475,803.90	*475,060.52*	476,528.25	499,260.52
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Allumunium	m2	442,139.01	*442,139.01*	443,272.50	*442,521.75*	444,001.25	466,721.75
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	167,174.56	*167,174.56*	171,831.00	*168,770.80*	174,817.50	168,770.80
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	418,408.97	*459,177.17*	482,723.86	*477,849.20*	504,856.81	426,898.78
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	75,512.48	*101,358.08*	86,296.79	*108,029.14*	90,699.92	72,701.17
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	127,876.53	*127,271.53*	130,509.50	*128,750.60*	131,560.00	128,145.60
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	191,323.36	*177,518.36*	197,092.50	*191,309.25*	151,650.40	185,018.63

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	106,382.04	*106,382.04*	109,708.50	*107,522.80*	111,842.50	107,522.80
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	133,074.56	*133,074.56*	137,731.00	*134,670.80*	140,717.50	134,670.80
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	192,679.43	*194,870.90*	203,318.39	*202,604.33*	216,590.11	202,604.33
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	217,129.33	*220,025.08*	228,400.70	*229,280.59*	244,149.40	229,280.59
VI	**A.4.4.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING**							
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	240,409.96	*250,749.96*	256,190.00	*260,843.00*	255,866.88	263,469.25
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	229,701.46	*240,404.46*	245,723.50	*250,739.50*	245,787.44	253,801.63
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	222,331.46	*233,100.46*	238,397.50	*243,479.50*	238,593.44	246,497.63
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	218,750.96	*229,816.96*	235,015.00	*240,394.00*	235,468.75	243,886.50
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	218,013.96	*229,739.96*	234,718.00	*240,757.00*	235,662.63	245,467.75
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	208,661.76	*220,442.76*	227,136.80	*234,017.30*	229,363.20	231,860.75
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	116,442.98	*121,546.98*	124,289.00	*126,549.50*	124,121.94	127,653.63
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	111,275.18	*116,445.18*	119,165.20	*121,491.70*	119,105.11	122,601.88
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	108,363.48	*113,632.48*	116,319.50	*118,745.00*	116,364.88	119,974.25
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	106,535.28	*111,870.28*	114,535.30	*117,026.80*	114,649.70	118,338.00
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	105,637.68	*111,104.68*	113,725.70	*116,349.20*	113,946.80	117,887.00
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	103,622.48	*109,122.48*	111,732.50	*114,389.00*	112,000.63	115,942.75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	104,667.48	*110,728.48*	114,097.50	*117,744.00*	115,383.13	116,685.25
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	96,703.48	*101,820.68*	105,396.50	*108,482.00*	107,129.00	104,676.00
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	97,033.48	*102,331.08*	105,660.50	*108,746.00*	107,151.00	106,282.00
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	272,469.29	*296,493.29*	292,404.20	*314,781.50*	311,663.00	363,825.31
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	273,364.69	*298,840.69*	294,267.60	*318,096.90*	314,577.73	369,878.06
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	217,717.98	*235,867.98*	233,336.40	*250,184.00*	248,524.93	287,271.36
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	218,208.58	*237,414.58*	234,531.00	*252,434.60*	250,485.95	291,509.11
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	163,310.68	*178,072.68*	181,446.10	*186,885.60*	192,476.35	216,988.51
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	164,132.38	*179,686.38*	182,795.80	*189,027.30*	194,395.71	220,630.88
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	280,062.48	*225,117.48*	227,892.50	*251,229.00*	307,518.75	290,141.50
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	280,062.48	*225,117.48*	227,892.50	*251,229.00*	307,518.75	290,141.50
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	132,431.48	*133,487.48*	136,295.50	*136,433.00*	139,914.50	138,930.00
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	242,618.37	*242,618.37*	254,052.04	*238,347.34*	257,863.54	238,347.34
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	247,198.12	*247,198.12*	258,465.24	*244,692.14*	262,287.74	244,692.14
VII	**A.4.4.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**							
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	59,551.84	*60,079.84*	63,271.34	*62,248.34*	66,380.16	63,730.70
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	53,911.04	*54,571.04*	57,718.54	*56,827.54*	60,987.96	58,428.70
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	51,509.96	*52,268.96*	55,383.46	*54,591.46*	58,752.54	56,323.30
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	49,838.40	*50,630.40*	53,733.90	*52,974.90*	57,146.10	54,730.50
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	48,934.64	*49,792.64*	52,874.14	*52,181.14*	56,344.86	54,039.70
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	48,192.36	*49,083.36*	52,153.86	*51,493.86*	55,657.14	53,397.30
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	47,798.56	*48,722.56*	51,782.06	*51,155.06*	55,313.94	53,111.30

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	47,404.76	*48,361.76*	51,410.26	*50,816.26*	54,970.74	52,825.30
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	49,102.58	*49,643.78*	53,444.60	*52,969.40*	57,578.40	53,474.30
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	47,533.98	*48,380.98*	52,206.00	*52,093.80*	56,663.75	52,643.80
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	44,156.98	*44,790.58*	48,790.50	*48,727.80*	53,757.00	47,787.30
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	44,508.98	*45,265.78*	49,131.50	*49,101.80*	53,999.00	48,898.30
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	72,146.72	*73,037.72*	77,236.72	*76,061.92*	81,614.28	78,218.80
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	53,192.55	*54,122.55*	56,729.80	*55,632.80*	59,385.20	57,752.00
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	66,654.20	*67,710.20*	71,854.20	*70,844.40*	76,414.80	73,185.20
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	65,511.52	*66,666.52*	70,777.52	*69,866.72*	75,423.48	72,366.80
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	64,459.48	*65,647.48*	69,747.48	*68,869.68*	74,429.52	71,407.60
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	62,271.00	*63,201.60*	68,249.50	*67,311.20*	74,041.00	66,964.70
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	30,139.64	*30,997.64*	32,397.64	*32,472.44*	34,386.11	34,331.00
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	51,222.13	*51,651.13*	53,900.00	*49,361.40*	53,981.13	50,233.15
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	85,405.00	*85,405.00*	90,458.50	*88,124.30*	94,778.75	88,399.30
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	85,405.00	*85,405.00*	90,458.50	*88,124.30*	94,778.75	88,399.30
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	38,856.68	*39,054.68*	42,148.70	*41,428.20*	45,328.80	41,943.00
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	22,765.68	*22,765.68*	24,451.68	*23,668.48*	25,896.70	23,753.95
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	10,861.00	*10,861.00*	11,649.00	*11,279.40*	12,322.75	11,323.40
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	47,715.40	*48,111.40*	51,346.90	*50,191.90*	54,493.73	51,158.25
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	29,132.50	*29,132.50*	31,377.50	*30,343.50*	33,312.81	30,432.88
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	37,753.20	*37,753.20*	39,998.20	*38,964.20*	41,978.20	38,964.20
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	31,635.00	*31,635.00*	33,880.00	*32,846.00*	35,860.00	32,846.00
VIII	**A.4.4.3**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING**							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	85,949.50	*91,589.00*	91,528.50	*94,431.05*	98,419.75	97,676.05
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	88,355.00	*91,589.00*	91,795.00	*95,745.65*	97,649.75	95,503.65
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	105,848.00	*107,426.50*	111,667.50	*100,638.55*	119,118.00	121,808.80

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	110,289.00	*106,573.20*	109,615.00	*100,884.30*	120,749.75	118,603.65
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	383,638.00	*335,345.56*	373,851.50	*362,332.30*	250,987.00	379,049.55
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	61,049.42	*62,534.42*	63,237.90	*63,936.40*	56,235.85	66,940.50
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	42,624.42	*42,294.42*	43,778.90	*42,164.65*	35,964.23	43,430.75
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	199,265.90	*185,455.40*	205,088.40	*181,929.28*	217,086.79	192,647.13
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	204,710.90	*188,969.90*	210,038.40	*182,708.90*	222,531.79	198,092.13
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	188,460.23	*187,884.32*	194,303.51	*182,396.44*	206,337.34	207,887.01
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	189,776.00	*175,330.00*	194,599.50	*166,469.75*	196,316.50	205,445.00
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	187,101.00	*187,466.20*	194,749.50	*183,811.65*	206,640.50	207,361.00
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	385,227.99	*367,965.69*	393,145.50	*350,119.28*	409,106.50	398,664.75
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	32,971.92	*32,963.67*	34,208.90	*33,289.71*	35,056.73	33,778.25
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	79,331.42	*79,215.92*	80,540.90	*79,390.03*	81,416.23	80,137.75
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	76,999.42	*76,883.92*	78,208.90	*77,058.03*	79,084.23	77,805.75
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	464,189.90	*567,826.40*	559,772.40	*570,067.03*	585,784.79	533,361.13
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	187,163.03	*187,163.03*	189,425.50	*196,794.40*	190,877.50	187,939.40
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	421,170.00	*398,070.00*	429,027.50	*441,551.00*	332,007.50	426,371.00
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	214,272.04	*201,914.89*	224,021.71	*195,335.08*	234,907.52	232,211.41
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	220,760.00	*206,058.50*	228,233.50	*203,424.38*	241,602.63	212,390.75
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	208,693.00	*199,820.40*	220,489.50	*196,257.05*	229,513.63	207,517.75
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	220,760.00	*206,058.50*	228,233.50	*203,424.38*	241,602.63	212,390.75
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	209,793.00	*200,898.40*	221,655.50	*197,357.05*	230,635.63	208,419.75
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	541,308.01	*644,284.51*	643,185.52	*650,543.14*	674,639.47	612,634.12
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	236,012.50	*237,167.50*	244,640.00	*249,188.50*	258,228.44	251,821.63
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	129,614.49	*125,697.39*	133,496.00	*134,566.85*	136,875.75	135,423.20
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	108,417.49	*107,344.99*	112,024.00	*108,370.08*	115,678.75	110,961.95
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	41,766.02	*41,931.02*	45,672.00	*47,262.60*	43,725.00	44,952.60
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	131,646.08	*136,981.09*	138,394.85	*136,141.28*	139,172.00	138,379.78
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	196,501.53	*210,081.05*	206,468.35	*217,678.78*	215,864.00	214,702.18
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	137,756.58	*143,091.59*	144,505.35	*142,251.78*	145,282.50	144,490.28
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	208,722.53	*222,302.05*	212,578.85	*223,789.28*	228,085.00	226,923.18

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
IX	**A.4.5.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT**							
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	29,991.02	*29,386.02*	29,953.00	*28,092.90*	30,717.50	29,894.15
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	104,163.52	*104,163.52*	105,732.00	*104,710.10*	92,235.00	108,601.35
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	88,925.02	*95,305.02*	96,607.50	*89,380.50*	108,944.00	89,311.75
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	79,795.02	*79,795.02*	82,747.50	*80,250.50*	88,550.00	80,181.75
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	39,029.02	*47,279.02*	42,405.00	*43,609.50*	44,495.00	39,443.25
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	514,560.64	*506,310.64*	516,945.00	*509,954.50*	537,323.88	757,440.75
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	39,239.80	*36,437.00*	40,362.30	*40,183.00*	40,951.90	37,180.00
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akustik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Allumunium	m2	190,277.59	*190,277.59*	198,577.50	*192,555.00*	207,790.00	192,555.00
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	14,365.01	*14,365.01*	15,026.00	*14,594.80*	15,455.00	14,581.05
X	**A.4.5.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP**							
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	73,950.75	*73,950.75*	70,136.00	*65,442.30*	77,123.75	77,817.30
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	131,755.00	*115,255.00*	111,441.00	*143,864.05*	145,928.75	119,114.05
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	114,045.00	*118,005.00*	101,871.00	*103,274.05*	105,338.75	103,274.05
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	86,786.99	*84,542.99*	87,527.00	*93,645.20*	98,582.00	91,027.20
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	89,536.99	*92,792.99*	91,377.00	*90,895.20*	112,332.00	94,327.20
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	95,916.99	*104,892.99*	105,457.00	*103,655.20*	120,032.00	104,227.20
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	100,707.50	*100,707.50*	102,239.50	*101,760.45*	103,633.75	101,691.70
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	59,696.00	*59,696.00*	61,292.00	*60,704.05*	62,669.75	60,704.05
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	61,596.00	*61,596.00*	63,167.50	*62,636.20*	64,553.50	62,636.20
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	61,926.00	*61,926.00*	63,497.50	*62,966.20*	64,883.50	62,966.20
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	69,186.00	*69,186.00*	70,757.50	*70,226.20*	72,143.50	70,226.20

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	53,951.00	*46,636.00*	46,282.50	*53,451.20*	49,593.50	53,451.20
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	56,646.00	*52,257.00*	48,515.50	*55,376.20*	52,211.50	54,221.20
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	54,292.00	*49,210.00*	43,037.50	*52,186.20*	51,199.50	54,606.20
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	54,468.00	*48,858.00*	44,258.50	*54,386.20*	52,376.50	53,825.20
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	58,406.00	*54,006.00*	50,297.50	*60,326.20*	56,963.50	60,326.20
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	61,607.00	*61,607.00*	63,178.50	*62,647.20*	64,564.50	62,647.20
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	64,962.00	*64,962.00*	66,533.50	*66,002.20*	67,919.50	66,002.20
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	61,794.00	*61,794.00*	63,365.50	*62,834.20*	64,751.50	62,834.20
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	62,806.00	*62,806.00*	64,377.50	*63,846.20*	65,763.50	63,846.20
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	66,711.00	*66,711.00*	68,282.50	*67,751.20*	69,668.50	67,751.20
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	72,901.50	*98,311.50*	94,490.00	*96,772.50*	92,840.00	71,926.25
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	214,287.08	*222,687.01*	214,610.00	*213,488.00*	215,270.00	213,639.25
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	84,710.00	*84,710.00*	86,845.00	*86,196.00*	88,825.00	85,921.00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	101,372.56	*140,972.56*	97,218.00	*104,944.40*	105,000.50	98,069.40
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	101,104.50	*103,700.50*	110,506.00	*106,991.50*	112,711.50	94,701.75
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	118,044.07	*119,199.07*	122,122.00	*124,053.60*	120,532.50	120,134.85
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	59,249.51	*59,249.51*	62,133.50	*60,965.30*	64,542.50	60,896.55
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	46,687.07	*48,447.07*	54,967.00	*51,816.60*	52,607.50	46,825.35
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	31,631.00	*34,711.00*	43,747.00	*41,762.60*	39,545.00	33,265.10
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	25,830.50	*27,150.50*	32,087.00	*30,927.60*	31,267.50	27,242.60
32	A.4.5.2.43	Pasang Allumunium Foil / Sisalation	m2	24,966.99	*24,966.99*	26,548.50	*26,227.30*	28,105.00	26,227.30

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
XI	**A.4.6.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U**							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	28,187,693.77	*26,975,493.77*	27,126,000.00	*25,716,872.50*	29,567,175.00	39,025,153.75
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	12,815,067.87	*13,340,867.87*	12,809,775.00	*12,243,192.50*	11,903,925.00	14,485,473.75
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	507,222.31	*529,222.31*	505,956.00	*495,993.30*	476,217.50	583,924.55
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	507,222.31	*529,222.31*	505,956.00	*495,993.30*	476,217.50	583,924.55
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	761,325.90	*783,215.90*	774,015.00	*745,470.00*	746,240.00	833,470.00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	540,860.72	*553,400.72*	552,200.00	*529,364.00*	536,140.00	582,164.00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	1,985,625.90	*1,949,325.90*	1,970,925.00	*1,942,380.00*	2,031,801.20	2,998,380.00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	595,149.63	*607,799.63*	601,452.50	*579,287.50*	571,120.00	640,846.25
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	639,756.22	*652,736.22*	648,087.00	*623,067.50*	617,595.00	685,946.25
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	1,778,820.69	*1,745,820.69*	1,761,072.50	*1,742,460.50*	1,819,020.50	2,732,254.25
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	1,017,562.22	*1,003,152.22*	1,018,215.00	*993,195.50*	1,030,033.13	1,412,254.25
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	672,054.26	*685,628.26*	686,922.50	*658,826.30*	657,046.50	717,635.05
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	11,348,983.58	*11,931,983.58*	11,410,300.00	*10,960,950.00*	10,591,900.00	12,886,500.00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	30,564,673.50	*29,343,673.50*	29,485,307.50	*28,001,886.00*	32,162,075.00	42,390,436.00
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	10,679,652.15	*11,262,652.15*	10,707,840.00	*10,302,732.00*	9,884,600.00	12,231,857.00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	175,099.02	*182,843.02*	174,355.50	*167,810.50*	161,656.00	200,378.75
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	206,383.02	*215,711.02*	205,243.50	*197,510.50*	189,772.00	236,810.75
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	146,541.02	*152,701.02*	146,487.00	*140,927.60*	136,730.00	166,832.60

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	*HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	186,803.60	*193,579.60*	187,819.50	*180,125.00*	177,199.00	208,648.00
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	192,279.57	*199,451.57*	193,424.00	*185,443.50*	182,303.00	215,580.75
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	297,482.55	*291,542.55*	293,232.50	*291,423.00*	303,572.39	469,485.50
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	130,970.05	*137,020.05*	130,267.50	*128,430.50*	122,375.00	152,561.75
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	304,522.13	*316,842.13*	304,601.00	*291,162.30*	283,497.50	343,316.05
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	384,954.13	*396,042.13*	381,909.00	*366,578.30*	349,453.50	424,408.05
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	392,194.72	*403,282.72*	388,608.00	*371,651.50*	354,321.00	429,481.25
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	411,805.54	*407,708.04*	420,612.50	*403,788.00*	429,002.48	519,150.50
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	32,647.02	*41,447.02*	35,359.50	*36,864.85*	36,753.75	32,396.10
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	130,519.45	*122,049.45*	131,635.35	*131,262.45*	99,992.75	126,625.95
XII	**A.4.6.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA**							
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	187,272.70	*236,772.70*	156,392.50	*185,119.00*	188,155.00	185,119.00
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	136,636.45	*186,136.45*	127,696.25	*150,997.00*	137,390.00	139,997.00
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	186,136.45	*235,636.45*	155,196.25	*183,997.00*	186,890.00	183,997.00
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	23,158.80	*23,158.80*	23,938.75	*33,478.50*	23,732.50	22,478.50
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	14,247.54	*14,247.54*	14,767.50	*38,819.00*	14,630.00	13,794.00
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	44,520.80	*44,520.80*	46,252.25	*44,382.80*	52,305.00	44,382.80
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	23,209.55	*23,209.55*	23,991.00	*30,781.30*	34,787.50	22,531.30
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	166,578.92	*166,578.92*	70,111.25	*186,219.00*	85,800.00	89,419.00
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	30,881.57	*30,881.57*	31,894.50	*31,587.60*	30,470.00	29,937.60
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	121,315.78	*121,315.78*	22,822.25	*142,843.80*	39,160.00	46,043.80
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	265,894.70	*287,894.70*	268,933.50	*477,562.80*	284,460.00	280,662.80
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	33,794.54	*33,794.54*	35,060.85	*32,614.78*	34,655.50	32,614.78

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	119,823.68	*125,873.68*	120,583.38	*110,101.20*	132,440.00	119,115.70
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	119,823.68	*144,023.68*	126,633.38	*136,055.70*	169,950.00	119,115.70
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	319,473.68	*349,723.68*	350,483.38	*318,765.70*	350,240.00	349,015.70
XIII	**A.4.7.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**							
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	11,164.47	*11,164.47*	12,523.50	*12,691.80*	14,217.50	12,691.80
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	11,109.47	*11,109.47*	12,468.50	*12,636.80*	14,217.50	12,636.80
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	11,616.97	*11,616.97*	12,991.00	*13,164.80*	14,767.50	13,164.80
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	37,386.99	*43,090.49*	41,288.50	*40,887.55*	43,238.25	40,981.05
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	51,636.03	*57,537.53*	56,314.50	*54,956.55*	58,000.25	55,248.05
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	32,080.99	*32,080.99*	32,796.50	*31,284.55*	33,079.75	31,284.55
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	52,086.71	*36,057.51*	41,273.10	*63,969.40*	42,541.40	39,278.80
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	8,602.48	*8,602.48*	9,385.75	*9,637.10*	10,653.50	9,502.35
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	34,005.53	*33,868.03*	36,151.50	*34,906.30*	37,642.00	34,768.80
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	17,463.07	*19,025.07*	18,309.50	*18,547.10*	19,362.75	18,855.10
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	12,693.21	*12,594.21*	12,831.50	*12,647.80*	13,040.50	13,241.80
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	7,204.21	*7,094.21*	7,551.50	*7,147.80*	7,738.50	7,169.80
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	12,677.07	*12,622.07*	13,989.25	*14,306.60*	15,721.75	14,100.35
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6,280.49	*6,087.99*	6,542.25	*6,803.50*	7,070.25	6,514.75
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	76,023.82	*76,023.82*	77,041.25	*80,146.00*	76,725.00	75,086.00
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	22,832.83	*24,262.83*	24,373.25	*24,068.00*	24,882.00	23,815.00
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	45,758.29	*46,308.29*	48,600.75	*49,150.75*	51,268.25	49,007.75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
XIV	**A.5.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**							
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	2,006,798.33	*1,613,008.65*	1,837,330.00	*2,006,944.50*	1,871,485.00	2,036,094.50
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	563,619.85	*536,449.85*	570,570.00	*623,051.00*	605,962.50	535,876.00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	693,630.19	*693,960.19*	707,300.00	*698,940.00*	716,237.50	699,765.00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	524,179.79	*524,509.79*	536,305.00	*534,393.75*	549,793.75	535,218.75
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1,074,792.26	*1,074,792.26*	1,078,588.50	*1,071,249.30*	1,077,367.50	1,071,249.30
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1,067,076.45	*1,067,076.45*	1,114,850.00	*1,081,190.00*	1,140,425.00	1,081,190.00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1,287,019.28	*1,274,600.01*	1,366,638.66	*1,301,991.66*	1,418,195.12	1,412,147.27
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5,862,265.63	*5,806,966.11*	6,143,742.07	*6,039,525.93*	6,205,987.28	6,261,406.53
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	337,817.61	*337,817.61*	339,377.50	*336,457.00*	338,965.00	336,457.00
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	46,972.54	*50,272.54*	50,792.50	*32,494.00*	45,155.00	38,819.00
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	370,247.94	*380,606.99*	400,633.07	*401,526.21*	421,496.24	405,917.46
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	548,636.93	*565,535.99*	593,765.57	*596,842.21*	623,799.99	609,246.96
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	687,758.51	*700,683.54*	735,702.25	*736,747.38*	766,415.88	745,285.05
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	58,564.03	*58,564.03*	59,504.50	*51,598.43*	59,999.50	58,702.60
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	71,038.64	*71,039.19*	67,303.50	*68,856.56*	71,841.00	60,610.00
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	69,930.70	*69,930.70*	70,871.17	*53,019.27*	64,262.00	70,069.27
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	101,189.03	*101,189.03*	102,129.50	*57,281.77*	84,153.67	101,327.60
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	133,467.04	*133,467.04*	135,201.00	*79,551.63*	135,921.50	133,543.30
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	242,623.56	*242,623.56*	244,794.00	*242,714.45*	207,336.25	242,714.45
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	447,223.56	*447,223.56*	449,394.00	*447,314.45*	373,147.50	447,314.45
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	16,674.52	*18,592.64*	17,679.75	*19,429.30*	18,561.13	18,406.30
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	22,641.16	*20,723.89*	21,089.75	*25,055.80*	22,610.50	20,537.55
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	27,459.49	*26,052.02*	24,499.75	*26,931.30*	26,020.50	23,521.30
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	34,645.02	*27,000.94*	40,514.83	*25,762.37*	26,101.17	34,685.20

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG	*KABUPATEN PURWOREJO*	KABUPATEN KEBUMEN	*KABUPATEN TEMANGGUNG*	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	40,556.26	*28,421.77*	54,154.83	*29,172.37*	29,369.08	40,596.44
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	94,087.12	*45,778.78*	106,755.00	*47,968.25*	49,042.58	106,932.83
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	122,668.68	*47,364.52*	140,297.67	*51,653.80*	50,600.92	139,745.47
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	74,573.00	*75,574.00*	75,702.00	*76,476.40*	76,243.75	79,363.90
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	33,811.50	*34,664.00*	34,710.50	*35,395.80*	35,436.50	37,227.30
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	94,097.70	*134,283.45*	103,932.95	*167,362.53*	113,721.30	105,775.45
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	607,175.00	*631,875.50*	635,470.00	*647,384.65*	617,744.88	640,350.15
XV	**A.8.4.6**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**							
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	*285,560.00*	*285,560.00*	*285,560.00*	*285,560.00*	*285,560.00*	*296,120.00*
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	*426,140.00*	*426,140.00*	*426,140.00*	*426,140.00*	*426,140.00*	*432,740.00*

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH PEKALONGAN

KABUPATEN BREBES

KABUPATEN TEGAL

KABUPATEN PEMALANG

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BATANG

KOTA PEKALONGAN

KOTA TEGAL

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB.BREBES; KAB.TEGAL; KAB.PEMALANG; KAB.PEKALONGAN; KAB.BATANG; KOTA PEKALONGAN DAN KOTA TEGAL**

EDISI II 2020

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
I	**A. 2.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	681,525.90	564,763.38	689,700.00	664,798.20	618,579.50	621,381.75	548,405.55
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	165,522.50	130,240.00	156,090.00	154,975.70	140,470.00	141,124.50	121,628.10
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	2,051,704.60	1,735,643.25	2,066,191.60	2,079,885.50	1,901,933.00	1,926,292.50	1,783,050.50
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1,682,615.00	1,400,300.00	1,702,800.00	1,653,646.50	1,524,050.00	1,540,880.00	1,365,182.50
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1,666,416.40	1,317,119.38	1,629,265.00	1,560,649.20	1,420,485.00	1,477,973.75	1,205,393.75
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1,921,902.40	1,606,192.50	1,940,262.50	1,849,925.00	1,736,845.00	1,762,475.00	1,594,109.00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	13,695.00	12,650.00	14,850.00	15,862.00	14,630.00	12,925.00	15,367.00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	328,572.20	324,352.60	362,827.96	398,224.20	368,172.20	339,297.20	403,031.20
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	596,486.00	463,650.00	540,870.00	541,682.90	493,350.00	494,923.00	415,050.90
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	153,659.00	119,900.00	140,030.00	146,370.40	160,765.00	138,407.50	150,158.80
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1,391,860.80	1,026,641.00	1,187,967.00	647,993.50	1,547,326.00	1,162,326.00	1,378,364.02
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	663,590.40	480,320.50	554,383.50	647,993.50	737,363.00	553,113.00	655,654.01
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	52,675.70	51,639.50	49,170.00	49,474.70	57,706.00	35,601.50	31,560.21
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	279,637.05	266,868.25	276,262.25	284,140.23	287,152.25	280,117.75	282,814.95
II	**A.2.3.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**								
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	63,057.50	56,375.00	65,175.00	75,537.00	71,225.00	64,212.50	76,136.50
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	77,368.50	69,300.00	80,190.00	92,505.60	87,120.00	78,457.50	93,040.20
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	91,906.10	82,445.00	95,469.00	109,722.36	103,235.00	92,889.50	110,167.42
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	83,925.60	75,020.00	86,724.00	100,550.56	94,820.00	85,492.00	101,366.32
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	127,248.00	113,850.00	131,670.00	152,314.80	143,550.00	129,360.00	153,390.60
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	101,458.50	90,750.00	104,940.00	121,479.60	114,510.00	103,207.50	122,377.20

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4,581.50	4,125.00	4,785.00	5,449.40	5,115.00	4,592.50	5,448.30
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	27,632.00	24,695.00	28,545.00	33,112.20	31,229.00	28,160.00	33,388.30
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	15,271.67	13,750.00	15,950.00	18,164.67	17,050.00	15,308.33	18,161.00
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	45,815.00	41,250.00	47,850.00	54,494.00	51,150.00	45,925.00	54,483.00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	130,823.00	141,350.00	144,870.00	155,614.80	279,290.00	197,285.00	195,454.60
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	354,156.00	365,926.00	308,715.00	334,472.60	383,317.00	294,745.00	394,805.40
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	22,192.50	16,648.50	17,681.40	24,796.20	23,793.00	22,225.50	24,792.90
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	220,907.50	192,225.00	208,725.00	225,247.00	223,575.00	260,562.50	238,441.50
III	**A.3.2.1.**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**								
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	815,732.50	769,752.50	853,160.00	851,628.25	844,030.00	842,160.00	892,724.25
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	775,472.50	728,956.25	813,285.00	812,523.25	804,925.00	801,982.50	852,546.75
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	747,554.50	700,667.00	785,631.00	785,397.25	777,799.00	774,114.00	824,678.25
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	727,930.50	680,781.75	766,194.00	766,334.25	758,736.00	754,528.50	805,092.75
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	701,024.50	653,518.25	739,541.00	740,187.25	732,589.00	727,666.50	778,230.75
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	632,362.50	590,150.00	633,394.30	652,683.35	652,135.00	627,880.00	699,949.25
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	695,018.50	655,184.75	713,216.02	722,623.66	721,930.00	703,246.50	771,597.75
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	671,676.50	630,687.75	692,316.46	701,232.18	699,787.00	681,961.50	748,376.75
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	411,882.90	372,273.00	439,659.00	416,682.09	464,211.00	438,174.00	468,427.41
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2,333,576.96	2,282,934.50	2,370,533.00	2,433,783.55	2,360,259.00	2,236,245.00	2,405,546.55
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	788,315.66	739,359.50	821,810.00	871,163.92	828,564.00	853,781.50	865,198.84
IV	**A.4.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N**								
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	818,500.89	792,716.96	856,006.64	914,453.67	889,068.71	944,785.29	874,901.58
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	848,688.77	823,020.87	883,389.80	941,243.32	916,930.72	970,223.37	905,171.80
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	872,265.22	846,781.96	905,084.98	962,450.33	938,862.05	990,508.62	928,874.91

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	753,997.45	731,431.47	788,496.03	841,454.48	820,300.26	883,380.55	801,033.48
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	900,203.67	874,828.69	930,364.46	987,159.30	964,588.08	1,013,912.87	956,875.59
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	926,847.89	901,747.70	955,200.74	1,011,458.53	989,587.18	1,037,348.39	983,728.97
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	946,929.88	921,773.15	972,889.94	1,028,760.25	1,007,797.13	1,053,487.98	1,003,757.85
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	960,086.71	935,228.73	985,878.38	1,041,500.46	1,020,613.58	1,066,190.51	1,017,167.52
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	982,838.53	958,481.07	1,008,462.71	1,063,715.81	1,042,911.57	1,088,464.93	1,040,384.79
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	989,834.53	965,649.62	1,015,398.97	1,070,511.66	1,049,737.39	1,095,247.53	1,047,520.97
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1,063,321.78	1,036,115.10	1,091,393.96	1,152,892.19	1,128,395.42	1,168,828.28	1,130,920.94
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1,072,550.38	1,045,560.04	1,100,587.25	1,161,928.78	1,137,453.84	1,177,898.48	1,140,344.71
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13,453.88	13,497.00	13,604.25	13,768.73	13,409.55	12,118.29	13,523.15
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	13,887.39	16,186.50	16,305.30	17,230.94	16,329.50	16,232.43	16,987.77
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	17,410.14	16,282.75	18,022.95	18,642.62	17,475.70	15,746.36	17,516.11
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	153,654.60	157,410.00	156,134.00	167,997.06	169,422.00	136,202.00	178,561.90
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	163,004.60	167,585.00	164,934.00	177,072.06	179,597.00	143,077.00	188,956.90
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	358,064.30	349,415.00	374,682.00	368,334.23	380,336.00	346,456.00	372,948.95
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	379,844.30	365,915.00	395,472.00	388,464.23	398,156.00	365,266.00	387,798.95
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	402,944.30	433,015.00	467,082.00	421,838.23	485,936.00	434,456.00	460,948.95
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	408,884.30	399,465.00	436,832.00	419,110.23	438,086.00	408,056.00	420,908.95
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	338,869.30	328,570.00	356,587.00	349,689.23	359,491.00	332,211.00	350,783.95
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	82,658.40	91,454.00	87,780.00	87,206.79	97,504.00	76,675.50	97,876.13
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	77,925.98	76,950.50	79,469.50	82,995.00	80,987.50	76,278.13	83,318.62
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	97,587.82	95,506.13	100,342.00	105,857.62	101,723.60	95,789.38	105,161.21

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
IV A	**A.4.1.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK**								
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	72,031.21	69,999.50	74,445.00	78,984.33	77,177.61	81,124.25	76,561.79
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	90,057.44	87,524.12	93,081.00	98,768.31	96,505.01	101,434.19	95,737.11
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	105,340.26	102,584.74	108,879.00	115,227.32	112,698.51	118,917.12	111,559.74
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	135,086.70	131,272.43	139,613.24	148,131.84	144,742.66	152,134.78	143,588.29
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	124,379.42	115,930.26	124,241.48	123,977.44	118,853.06	119,842.47	118,095.26
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	51,053.20	42,483.10	50,205.10	49,528.16	45,015.30	46,345.20	43,934.00
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	44,480.70	37,670.60	43,962.60	43,505.66	39,762.80	40,762.70	39,671.50
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6,604.40	6,220.50	7,111.50	7,972.58	7,368.90	6,721.00	7,878.09
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10,683.20	10,048.50	11,467.50	12,938.42	11,975.70	10,945.00	12,822.81
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8,643.80	8,134.50	9,289.50	10,455.50	9,672.30	8,833.00	10,350.45
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	53,903.30	55,220.00	62,370.00	66,082.94	58,907.20	54,158.50	64,399.72
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	55,420.20	56,743.50	64,102.50	67,971.97	60,606.70	55,687.50	64,399.72
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	49,891.60	51,029.00	57,717.00	61,064.41	54,442.30	49,951.00	57,801.59
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	561,038.50	571,769.66	553,791.04	579,183.88	575,309.90	576,191.66	579,740.81
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	552,990.90	562,799.60	546,327.65	569,549.86	566,019.30	566,825.60	570,070.93
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	796,384.60	809,686.57	787,392.71	818,871.35	814,071.50	815,164.57	819,564.24
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	144,304.60	148,973.77	145,557.01	154,908.27	153,147.50	154,451.77	153,688.70
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	119,504.00	122,447.27	117,127.51	124,177.79	123,346.30	123,701.27	124,439.81

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	119,504.00	122,447.27	117,127.51	124,177.79	123,346.30	123,701.27	124,439.81
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3,417,700.00	3,415,775.00	3,415,775.00	3,415,775.00	3,417,700.00	3,415,775.00	3,417,700.00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3,061,300.00	3,059,100.00	3,059,100.00	3,059,100.00	3,061,300.00	3,059,100.00	3,061,300.00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	48,502.30	50,561.50	57,040.50	60,327.74	53,394.00	48,730.00	56,477.41
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	127,646.20	106,788.00	126,962.00	130,046.07	115,292.10	117,165.40	105,617.71
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	42,870.30	42,229.00	47,553.00	52,639.84	47,916.00	44,467.50	51,466.14
V	**A.4.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM**								
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	25,533.20	28,627.50	32,675.50	34,046.32	29,579.00	25,344.00	32,084.36
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	11,744.70	23,820.50	13,068.00	14,651.34	13,134.00	12,061.50	14,500.86
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	96,429.30	97,295.00	96,217.00	101,859.23	99,726.00	98,296.00	102,511.53
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	731,660.60	877,481.00	718,729.00	781,574.31	701,855.00	737,214.50	779,894.17
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2,247.52	2,226.73	2,291.14	2,374.59	2,318.80	2,264.13	2,379.17
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scuare Tube	m2	217,725.64	215,160.66	233,011.57	249,702.13	234,346.20	221,532.96	250,481.07
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	558,775.80	555,060.00	584,232.00	612,076.08	586,740.00	566,181.00	613,982.16
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	504,127.80	502,700.00	513,832.00	523,884.68	514,316.00	506,451.00	524,339.64
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Allumunium	m2	435,701.20	439,560.00	451,088.00	459,513.12	446,424.00	439,054.00	459,912.64
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Allumunium	m2	448,745.00	445,500.00	470,800.00	493,647.00	488,400.00	454,025.00	494,681.00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Allumunium	m'	110,161.37	122,122.00	111,108.80	112,091.62	111,157.20	110,389.40	112,136.70
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Allumunium Strip Lebar 8 cm	m2	476,102.66	524,227.00	477,976.40	479,918.79	478,071.00	476,552.45	480,007.30
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Allumunium	m2	443,577.20	491,700.00	445,478.00	447,416.97	445,549.50	444,004.00	447,489.57
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	173,067.40	171,930.00	180,796.00	188,788.49	181,170.00	174,905.50	189,144.23
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	492,309.78	484,234.57	523,636.78	571,075.95	522,911.51	501,632.05	572,945.20
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	88,931.64	85,366.79	87,362.56	91,344.79	88,076.85	86,032.63	92,714.11
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	131,134.30	129,910.00	135,377.00	121,262.68	135,795.00	132,368.50	140,335.36
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	180,318.05	177,347.50	196,102.50	203,580.30	200,502.50	189,436.50	185,238.35

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	110,592.90	109,780.00	116,116.00	121,823.79	116,380.00	111,903.00	122,076.13
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	138,967.40	137,830.00	146,696.00	154,688.49	147,070.00	140,805.50	155,044.23
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	191,441.86	200,453.83	227,787.73	244,552.72	217,635.55	193,563.98	238,300.10
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	211,965.27	224,555.65	255,375.45	272,748.23	241,734.02	213,664.55	264,268.82
VI	**A.4.4.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING**								
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	280,610.00	257,723.13	264,055.00	275,858.00	276,815.00	270,586.25	314,449.85
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	270,022.50	246,990.56	253,588.50	265,633.50	266,590.50	260,071.63	303,935.23
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	262,674.50	239,554.56	246,262.50	258,351.50	259,308.50	252,613.63	296,477.23
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	259,193.00	236,013.25	242,880.00	255,167.00	256,124.00	249,309.50	293,173.10
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	258,676.00	235,445.38	242,583.00	255,310.00	256,267.00	249,350.75	293,214.35
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	251,721.80	229,887.90	231,692.45	245,788.13	248,036.80	238,469.00	285,660.10
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	136,521.00	125,039.06	128,221.50	134,079.00	134,557.50	131,366.13	153,297.93
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	131,375.20	119,830.29	123,097.70	128,999.20	129,477.70	126,160.38	148,092.18
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	128,496.50	116,912.13	120,252.00	126,219.50	126,698.00	123,301.75	145,233.55
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	126,690.30	115,080.90	118,467.80	124,479.30	124,957.80	121,511.50	143,443.30
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	125,836.70	114,208.60	117,658.20	123,757.70	124,236.20	120,752.50	142,684.30
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	123,832.50	112,179.38	115,665.00	121,786.50	122,265.00	118,731.25	140,663.05

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	126,362.50	115,506.88	116,224.90	123,446.95	124,630.00	119,721.25	143,468.05
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	119,135.50	108,086.00	106,931.22	114,891.04	116,116.00	110,621.50	134,830.30
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	119,003.50	107,800.00	107,728.06	115,342.92	116,402.00	111,303.50	135,006.30
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	285,584.20	283,735.10	297,536.80	319,712.69	315,185.20	311,096.50	319,591.03
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	286,963.60	285,031.18	299,400.20	322,544.09	318,016.60	313,761.25	322,255.78
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	228,364.40	226,510.08	237,688.00	255,266.44	251,398.40	247,645.75	255,143.79
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	229,207.00	227,290.25	238,882.60	257,165.04	253,297.00	249,419.50	256,917.54
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	240,324.70	176,556.05	181,161.20	192,815.70	189,382.60	187,154.00	200,868.80
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	241,410.40	177,600.09	182,510.90	194,693.40	191,260.30	188,948.38	202,663.18
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	321,007.50	352,041.25	330,825.00	297,016.50	320,045.00	283,635.00	369,366.80
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	321,007.50	352,041.25	330,825.00	297,016.50	320,045.00	283,635.00	369,366.80
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	137,043.50	135,118.50	140,228.00	145,953.50	142,582.00	139,254.50	145,786.30
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	256,003.44	257,533.54	282,129.54	303,451.28	279,379.54	262,709.04	294,729.82
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	260,677.34	261,941.24	283,974.24	304,627.95	282,520.04	269,058.24	298,147.08
VII	**A.4.4.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**								
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	64,184.34	62,566.02	68,138.84	73,970.49	69,810.84	66,112.20	73,479.45
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	58,587.54	56,896.62	62,586.04	68,505.69	64,346.04	60,502.20	67,869.45
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	56,219.46	54,494.88	60,250.96	66,236.61	62,076.96	58,165.80	65,533.05
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	54,558.90	52,813.20	58,601.40	64,609.05	60,449.40	56,496.00	63,863.25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	53,677.14	51,916.92	57,741.64	63,793.29	59,633.64	55,651.20	63,018.45
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	52,945.86	51,175.08	57,021.36	63,095.01	58,935.36	54,931.80	62,299.05
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	52,563.06	50,785.68	56,649.56	62,745.21	58,585.56	54,568.80	61,936.05
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	52,180.26	50,396.28	56,277.76	62,395.41	58,235.76	54,205.80	61,573.05
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	54,654.60	52,357.80	57,802.58	64,334.49	60,429.60	55,869.00	64,070.16
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	53,361.00	51,136.25	56,323.30	63,155.95	59,345.00	54,532.50	62,975.66
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	50,655.00	48,460.50	52,310.61	59,805.57	56,133.00	50,787.00	59,763.66
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	50,787.00	48,515.50	52,918.03	60,262.51	56,507.00	51,359.00	60,082.66
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	78,409.32	76,148.16	83,781.72	91,666.08	86,091.72	80,933.60	90,793.12
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	57,263.80	56,314.40	61,754.80	67,275.20	62,994.80	59,479.00	66,346.80
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	72,971.80	70,637.60	78,399.20	86,393.56	80,819.20	75,515.00	85,374.52
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	71,862.12	69,508.56	77,322.52	85,382.88	79,808.52	74,465.60	84,325.12
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	70,821.08	68,453.44	76,292.48	84,374.84	78,800.48	73,429.40	83,288.92
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	70,292.20	67,952.50	74,189.61	83,893.59	78,166.00	71,225.00	83,168.80
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	32,659.44	31,814.42	34,856.14	38,166.92	36,071.64	34,129.70	37,835.05
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	53,968.20	55,545.88	61,930.00	66,975.92	60,192.00	56,135.75	64,115.59
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	92,095.30	89,485.00	97,784.50	106,002.93	99,748.00	93,813.50	104,886.10
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	92,095.30	89,485.00	97,784.50	106,002.93	99,748.00	93,813.50	104,886.10
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	43,182.70	41,124.60	46,081.20	51,234.70	47,863.20	44,269.50	50,801.30
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	24,999.48	24,125.92	26,910.18	29,648.96	27,553.68	25,554.65	29,260.00
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	11,906.40	11,500.50	12,809.50	14,087.04	13,101.00	12,160.50	13,901.25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	52,303.90	50,559.58	56,214.40	61,958.05	57,798.40	53,847.75	61,215.00
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	32,103.50	30,927.19	34,622.50	38,275.60	35,502.50	32,841.88	37,753.38
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	40,724.20	39,503.20	43,243.20	46,896.30	44,123.20	41,373.20	46,284.70
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	34,606.00	33,385.00	37,125.00	40,778.10	38,005.00	35,255.00	40,166.50
VIII	**A.4.4.3**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING**								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	94,318.30	101,238.00	100,357.50	103,538.83	102,431.00	96,872.50	108,753.12
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	95,781.40	100,105.50	99,698.50	102,121.14	101,860.00	96,079.50	104,946.71
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	118,615.30	125,373.50	128,884.00	125,649.03	114,366.50	117,919.00	150,481.67
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	118,056.40	125,537.50	128,760.50	126,387.14	107,926.50	117,122.50	141,752.71
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	268,447.30	374,305.25	385,082.50	530,777.83	406,103.50	401,841.00	398,248.62
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	54,319.10	54,042.45	62,055.40	59,850.67	57,886.40	56,303.50	59,971.67
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	35,597.10	35,154.08	38,190.90	41,035.17	36,705.90	35,972.75	40,685.92
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	215,862.90	204,832.51	235,068.90	234,412.75	203,248.65	209,130.63	265,930.78
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	222,050.40	210,277.51	242,493.90	239,857.75	204,609.90	214,328.13	275,830.78
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	213,026.73	199,470.62	221,904.34	228,918.86	205,367.07	211,000.01	247,829.66
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	190,681.00	202,468.50	207,085.00	220,195.85	185,007.50	194,380.00	240,757.35
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	199,268.30	195,030.00	219,331.20	230,409.85	196,674.50	211,640.00	248,469.65
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	408,324.40	394,897.25	433,746.50	434,828.79	380,850.25	404,211.50	479,425.54
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	34,565.85	34,246.58	36,661.90	38,670.17	36,479.03	35,106.50	39,035.92
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	80,966.60	80,606.08	83,131.40	85,029.67	82,611.65	81,452.25	85,642.92
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	78,634.60	78,274.08	80,799.40	82,697.67	80,279.65	79,120.25	83,310.92
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	499,475.90	558,372.51	137,454.90	655,580.75	570,016.15	385,427.63	592,850.78
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	190,028.30	189,475.00	193,787.00	197,667.03	193,963.00	190,916.00	204,766.65
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	335,357.00	404,195.00	394,762.50	430,070.85	420,365.00	433,840.00	396,320.65
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	235,016.21	229,693.05	257,679.02	259,625.89	225,418.77	231,907.30	284,459.66

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	240,031.00	227,794.88	261,459.00	263,861.95	229,924.75	233,087.25	295,573.30
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	231,181.50	218,037.88	248,050.00	250,628.95	221,688.50	225,535.75	279,975.30
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	240,031.00	227,794.88	261,459.00	263,861.95	229,924.75	233,087.25	295,573.30
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	232,391.50	219,159.88	249,260.00	251,728.95	222,810.50	226,646.75	281,251.30
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	585,287.02	640,579.07	230,603.02	759,248.17	665,364.27	472,642.62	697,123.47
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	252,846.00	254,784.06	262,047.50	275,603.35	271,947.50	256,595.63	276,496.28
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	130,714.10	128,627.40	129,597.60	138,721.77	136,706.90	137,386.70	146,765.08
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	113,846.70	111,347.50	118,640.50	124,053.27	117,158.25	114,746.50	127,010.18
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	49,394.40	43,065.00	48,741.00	51,152.64	47,223.00	44,418.00	45,996.72
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	137,778.19	138,567.00	152,483.10	162,086.80	151,052.00	150,755.55	157,753.29
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	218,360.45	210,892.00	229,373.10	249,212.30	236,131.50	236,055.05	237,134.79
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	143,888.69	144,677.50	158,593.60	168,197.30	157,162.50	156,866.05	163,863.79
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	236,691.95	223,113.00	247,704.60	273,654.30	242,242.00	248,276.05	255,466.29
IX	**A.4.5.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT**								
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	29,455.80	28,985.00	30,327.00	32,574.63	30,041.00	30,354.50	32,586.95
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	92,899.40	91,245.00	95,601.00	98,370.14	95,733.00	93,643.00	97,146.72
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	101,370.50	99,825.00	102,355.00	114,237.20	105,655.00	109,664.50	104,743.10
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	83,209.50	89,375.00	85,305.00	94,217.20	92,015.00	90,282.50	87,693.10
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	44,786.50	44,495.00	49,500.00	49,326.20	51,260.00	47,443.00	49,413.10
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	438,160.80	496,540.00	537,405.00	555,688.10	587,785.00	490,996.00	512,307.95
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	40,725.30	37,312.00	40,383.20	41,008.55	42,424.80	40,249.00	43,892.75
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akustik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Allumunium	m2	200,502.50	205,315.00	211,365.00	229,388.50	218,515.00	209,577.50	223,305.50
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	15,541.90	15,042.50	16,318.50	17,462.39	16,362.50	15,471.50	17,502.43

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP								
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	76,184.90	72,517.50	80,833.50	83,569.37	78,732.50	82,161.75	82,310.31
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	117,488.80	124,822.50	111,149.50	116,638.28	131,043.00	117,958.50	130,498.17
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	77,668.80	103,482.50	108,289.50	119,938.28	75,273.00	99,918.50	101,238.17
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	89,568.60	88,946.00	92,972.00	101,674.76	99,682.00	92,499.00	105,192.12
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	98,918.60	87,296.00	102,872.00	115,424.76	103,532.00	94,699.00	107,392.12
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	94,518.60	98,846.00	102,652.00	119,164.76	110,792.00	95,249.00	115,972.12
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	102,692.70	101,876.50	104,461.50	107,020.43	105,094.00	103,240.50	107,101.94
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	61,806.80	60,978.50	63,695.50	66,293.48	64,251.00	62,254.50	66,391.27
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	63,675.70	62,821.00	65,439.00	67,996.17	66,055.00	64,130.00	68,110.13
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	64,005.70	63,151.00	65,769.00	68,326.17	66,385.00	64,460.00	68,440.13
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	71,265.70	70,411.00	73,029.00	75,586.17	73,645.00	71,720.00	75,700.13
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	59,380.20	40,161.00	50,479.00	46,491.17	56,870.00	53,790.00	66,625.13
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	56,554.30	48,631.00	52,866.00	47,338.17	53,713.00	55,946.00	70,090.13
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	55,839.30	41,239.00	50,149.00	44,478.17	53,185.00	53,680.00	66,130.13
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	56,828.20	41,668.00	51,579.00	44,599.17	53,597.50	52,514.00	68,275.13
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	61,277.70	47,311.00	62,513.00	47,206.17	55,825.00	55,660.00	71,080.13
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	63,686.70	62,832.00	65,450.00	68,007.17	66,066.00	64,141.00	68,121.13
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	67,041.70	66,187.00	68,805.00	71,362.17	69,421.00	67,496.00	71,476.13
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	63,873.70	63,019.00	65,637.00	68,194.17	66,253.00	64,328.00	68,308.13

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	64,885.70	64,031.00	66,649.00	69,206.17	67,265.00	65,340.00	69,320.13
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	68,790.70	67,936.00	70,554.00	73,111.17	71,170.00	69,245.00	73,225.13
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	74,613.00	72,215.00	75,955.00	89,304.60	68,365.00	69,278.00	79,770.90
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	214,548.40	214,445.00	223,118.50	227,500.79	222,013.00	218,388.50	229,986.79
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	87,351.00	86,350.00	90,090.00	93,853.10	90,970.00	88,440.00	93,905.90
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	104,161.20	102,674.00	107,976.00	114,300.67	119,160.80	104,175.50	112,752.97
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	102,311.00	91,987.50	105,446.00	111,173.70	94,691.67	101,607.00	108,688.80
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	125,942.30	120,147.50	129,959.50	133,220.23	125,812.50	123,761.00	127,220.06
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	62,984.90	61,655.00	66,671.00	71,489.99	67,595.00	63,998.00	71,670.83
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	54,376.30	54,807.50	60,494.50	64,558.23	58,932.50	55,352.00	63,805.06
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	42,620.60	41,910.00	45,694.00	47,896.86	44,682.00	42,284.00	46,443.54
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	31,915.40	31,020.00	34,386.00	37,113.89	34,452.00	32,169.50	36,570.27
32	A.4.5.2.43	Pasang Allumunium Foil / Sisalation	m2	27,102.90	26,042.50	28,528.50	31,035.29	29,342.50	27,478.00	31,140.23
XI	**A.4.6.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U**								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	23,452,781.00	25,389,925.00	27,314,925.00	29,065,723.50	31,717,125.00	28,452,875.00	25,947,438.00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	15,853,508.00	9,709,425.00	12,781,725.00	13,039,350.50	12,455,025.00	12,250,150.00	11,730,147.00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	623,574.60	413,105.00	523,611.00	533,645.09	506,165.00	502,980.50	490,281.33
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	623,574.60	413,105.00	523,611.00	533,645.09	506,165.00	502,980.50	490,281.33
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	893,686.20	688,490.00	832,095.00	869,363.00	807,290.00	781,715.00	827,277.00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	624,618.72	503,140.00	596,970.00	630,238.40	582,340.00	560,120.00	605,369.60
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	1,625,891.08	1,894,200.00	2,028,950.00	2,075,073.00	2,233,000.00	1,846,625.00	1,888,392.44

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (Ibr s/d 90 cm)	m2	659,945.00	537,845.00	621,335.00	657,872.60	611,765.00	603,135.50	632,795.90
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	708,636.37	584,155.00	674,201.00	714,789.90	663,223.00	651,288.00	689,244.60
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	1,439,269.70	1,687,730.00	1,811,370.00	1,836,558.90	1,994,696.00	1,636,937.50	1,657,232.50
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	868,164.00	981,860.00	1,049,125.00	1,090,549.90	1,127,115.00	972,048.00	1,019,494.85
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	742,581.40	620,609.00	717,673.00	757,324.59	704,869.00	705,925.00	729,778.83
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	14,199,119.00	8,554,700.00	11,290,950.00	11,475,222.00	10,992,300.00	10,885,710.00	10,269,798.00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	25,478,865.50	27,584,150.00	29,634,990.00	31,514,429.10	34,429,670.00	30,930,267.50	28,108,540.90
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	13,494,591.00	7,834,200.00	10,487,730.00	10,604,695.20	10,208,440.00	10,153,990.00	9,397,638.80
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	218,823.04	127,919.00	171,105.00	173,527.20	167,343.00	165,830.50	154,133.10
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	258,790.93	149,303.00	200,805.00	203,227.20	196,251.00	194,738.50	179,873.10
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	182,000.06	109,560.00	144,936.00	147,787.64	141,988.00	140,063.00	132,401.72
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	227,530.23	148,401.00	191,235.00	195,611.90	185,537.00	180,724.50	177,951.40
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	234,942.70	150,997.00	195,030.00	200,653.20	191,004.00	186,879.00	182,836.50
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	234,708.28	278,960.00	297,660.00	300,916.00	332,750.00	270,847.50	269,183.07
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	162,605.08	104,225.00	133,485.00	135,503.50	129,305.00	129,167.50	123,523.40
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	375,523.72	232,375.00	304,821.00	311,075.49	296,835.00	291,835.50	280,473.93
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	438,641.72	300,223.00	362,395.00	378,923.49	361,845.00	365,359.50	349,267.93

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	444,896.32	308,473.00	371,239.00	387,295.70	368,511.00	371,899.00	357,524.20
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	384,523.04	417,835.00	458,480.00	483,156.30	474,320.00	415,470.00	463,869.67
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	37,578.20	37,840.00	41,778.00	40,199.72	43,235.50	40,221.50	40,217.10
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	117,425.44	115,987.85	127,097.85	128,931.00	130,617.85	124,636.05	115,145.80
XII	**A.4.6.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA**								
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	189,447.50	186,615.00	181,005.00	202,504.50	206,173.00	191,977.50	197,659.00
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	138,723.75	135,932.50	142,972.50	151,522.25	144,336.50	135,863.75	174,262.00
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	188,223.75	185,432.50	179,602.50	201,022.25	204,836.50	190,863.75	196,262.00
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	24,021.25	24,722.50	27,032.50	28,558.75	26,009.50	24,516.25	28,550.50
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	14,822.50	15,290.00	16,830.00	17,847.50	16,148.00	15,152.50	17,842.00
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	46,542.65	46,805.00	48,356.00	53,792.64	50,105.00	47,566.75	53,995.48
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	24,077.90	24,777.50	27,098.50	28,620.79	29,364.50	24,563.00	28,606.38
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	97,688.25	204,600.00	83,105.00	129,070.70	120,890.00	83,283.75	228,320.40
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	31,925.30	32,890.00	35,772.00	37,878.28	34,606.00	32,763.50	37,978.16
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	50,337.65	155,320.00	28,061.00	69,814.14	68,178.00	34,256.75	168,864.08
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	269,025.90	271,920.00	280,566.00	286,884.84	277,068.00	271,540.50	287,184.48
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	35,099.79	36,305.50	39,909.10	42,541.55	38,450.50	36,146.55	42,665.79
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	112,378.48	127,380.00	109,818.50	125,071.21	120,802.00	121,235.13	133,616.12
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	132,706.48	133,430.00	128,210.50	146,246.21	146,817.00	135,755.13	137,246.12
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	230,716.48	351,230.00	323,141.50	211,344.21	322,267.00	245,260.13	294,546.12
XIII	**A.4.7.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**								
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	13,044.90	11,715.00	13,431.00	15,519.24	15,400.00	13,315.50	15,663.78
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	12,989.90	11,660.00	13,376.00	15,464.24	14,630.00	13,260.50	15,608.78

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	13,556.40	12,210.00	14,036.00	16,084.64	15,180.00	13,728.00	16,167.58
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	42,941.80	39,490.00	40,041.10	43,517.54	43,384.00	42,262.00	43,744.03
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	57,972.20	55,044.00	56,468.50	60,994.56	59,394.50	57,849.00	61,304.65
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	32,816.30	32,939.50	35,524.50	36,971.77	34,771.00	32,290.50	36,324.86
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	42,373.10	41,533.80	20,438.00	47,950.32	52,813.20	43,114.50	51,972.36
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	10,153.55	9,061.25	10,158.50	11,441.98	10,637.00	9,147.88	11,412.06
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	35,834.70	35,706.00	39,924.50	44,169.62	40,711.00	37,939.00	44,083.16
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	18,707.04	19,046.50	20,186.10	22,649.21	21,596.30	20,015.05	20,596.17
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	13,733.06	13,717.00	14,051.40	15,400.73	14,152.60	13,312.20	14,822.13
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	7,639.06	7,898.00	8,573.40	9,141.73	8,476.60	7,812.20	9,322.13
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	14,371.28	13,299.00	14,799.95	17,162.56	16,424.10	14,950.10	17,346.70
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6,576.90	6,622.00	6,872.25	7,942.72	7,524.00	7,018.00	7,863.52
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	77,085.25	78,045.00	80,960.00	83,054.40	79,761.00	77,893.75	87,095.80
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	25,336.85	24,827.00	28,721.00	31,403.46	28,490.00	26,072.75	31,482.66
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	50,371.75	48,284.50	54,499.50	60,693.60	56,617.00	50,690.75	61,582.95
XIV	**A.5.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**								
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	1,208,325.80	1,826,110.00	945,252.00	1,932,692.63	1,897,511.00	1,859,753.50	1,936,517.33
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	571,868.00	574,172.50	632,720.00	804,867.80	613,470.00	547,195.00	656,596.60
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	711,150.00	707,822.50	734,250.00	756,921.00	734,470.00	715,935.00	757,504.00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	540,705.00	531,025.00	551,347.50	569,790.10	557,480.00	540,512.50	568,599.35
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1,078,697.40	1,082,317.50	1,093,108.50	1,101,012.99	1,088,752.50	1,081,855.50	1,101,396.78
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1,132,560.00	1,128,050.00	1,231,450.00	1,305,463.50	1,212,750.00	1,145,375.00	1,304,825.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1,423,992.66	1,381,110.37	1,499,222.20	1,571,836.52	1,465,562.20	1,427,479.39	1,669,509.12
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5,898,671.75	5,951,276.56	6,025,784.88	6,432,261.44	6,063,014.93	5,795,523.86	6,134,758.67
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	339,542.50	340,945.00	345,565.00	348,617.50	343,519.00	340,532.50	348,601.00
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	45,347.50	40,315.00	35,475.00	45,622.50	48,873.00	54,477.50	45,617.00
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	411,469.53	388,789.72	426,499.48	469,212.01	444,350.81	426,298.69	479,274.66
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	611,769.63	580,753.47	635,257.48	696,402.38	662,711.81	637,845.19	715,076.93
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	762,847.05	720,588.50	766,678.67	830,424.60	799,134.95	762,969.56	872,833.68
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	62,742.17	59,851.00	46,597.83	63,598.15	57,251.70	44,506.00	63,370.45
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	67,292.50	74,976.00	70,575.18	78,742.95	69,564.00	63,344.19	75,568.90
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	71,267.17	71,217.67	55,122.83	74,964.82	68,618.37	52,178.50	74,737.12
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	105,367.17	102,476.00	72,172.83	106,223.15	84,247.53	60,703.50	105,995.45
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	138,403.47	135,624.50	139,298.50	142,428.88	114,796.73	136,433.00	142,577.16
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	243,829.67	245,327.50	156,172.50	253,857.45	204,024.33	246,317.50	254,027.51
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	454,113.00	449,927.50	311,753.75	458,457.45	454,091.00	215,201.25	458,627.51
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	19,294.83	18,249.00	20,333.50	21,374.32	17,226.55	19,365.50	21,632.77
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	22,065.45	21,232.75	23,317.25	24,358.07	20,636.55	22,775.50	24,829.64
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	26,754.20	24,216.50	27,579.75	28,620.57	24,472.80	24,906.75	30,157.77
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	33,737.55	29,135.33	30,074.00	30,214.40	29,036.70	27,769.50	30,850.71
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	38,710.47	36,296.33	32,347.33	33,624.40	28,752.53	30,611.17	34,402.79
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	72,075.30	57,344.83	51,580.83	53,926.64	42,789.63	46,580.42	46,930.60
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	93,533.37	55,190.67	52,160.17	53,200.99	43,511.97	46,929.67	34,775.47
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	75,222.40	75,369.25	76,538.00	78,384.24	78,738.00	77,676.50	79,873.86
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	34,301.30	34,149.50	35,321.00	36,763.43	37,081.00	35,717.00	37,362.27

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	133,335.40	120,939.23	117,512.45	109,333.62	129,164.20	101,563.00	115,916.13
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	704,240.90	645,343.88	641,635.50	649,918.39	667,337.00	662,395.25	763,948.46
XV	**A.8.4.6**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**								
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	293,480.00	293,480.00	275,000.00	285,560.00	264,440.00	285,560.00	269,720.00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	431,090.00	431,090.00	419,540.00	426,140.00	412,940.00	426,140.00	416,240.00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH BANYUMAS

KABUPATEN BANJARNEGARA

KABUPATEN BANYUMAS

KABUPATEN CILACAP

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS** -

D A E R A H : **KABUPATEN BANJARNEGARA; KABUPATEN BANYUMAS; KABUPATEN CILACAP & KABUPATEN PURBALINGGA** **EDISI II 2020**

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
I	**A. 2.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**					
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	649,096.25	682,844.25	730,919.06	669,726.75
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	148,797.00	158,757.50	170,643.00	151,250.00
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1,944,827.50	2,015,337.50	2,175,862.15	1,981,391.50
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1,613,480.00	1,681,900.00	1,820,500.00	1,650,550.00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1,551,041.25	1,626,446.25	1,744,723.75	1,580,851.25
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1,814,450.00	1,890,075.00	2,040,420.25	1,853,445.00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	12,100.00	12,925.00	15,840.00	13,750.00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	323,802.60	336,177.60	378,301.00	340,954.90
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	531,058.00	570,735.00	606,034.00	534,930.00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	147,235.00	125,372.50	146,212.00	130,680.00
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1,019,315.00	1,096,315.00	1,333,175.80	1,173,315.00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	479,957.50	516,807.50	627,647.90	553,657.50
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	43,290.50	47,707.00	58,986.40	48,158.00
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	283,772.50	290,020.50	291,291.86	292,121.50
II	**A.2.3.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**					
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	56,100.00	60,362.50	73,370.00	64,625.00
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	68,805.00	74,002.50	89,991.00	79,200.00
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	81,708.00	87,851.50	106,871.60	93,995.00
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	74,668.00	80,344.00	97,653.60	86,020.00
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	113,190.00	121,770.00	148,038.00	130,350.00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	90,255.00	97,102.50	118,041.00	103,950.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4,070.00	4,372.50	5,324.00	4,675.00
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	24,585.00	26,455.00	32,153.00	28,325.00
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	13,566.67	14,575.00	17,746.67	15,583.33
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	40,700.00	43,725.00	53,240.00	46,750.00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	180,840.00	222,145.00	187,748.00	157,850.00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	375,474.00	345,334.00	346,626.50	320,584.00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	19,608.60	21,136.50	18,612.00	21,683.48
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	211,750.00	213,262.50	230,203.60	208,175.00
III	**A.3.2.1.**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**					
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	773,795.00	782,870.00	820,477.90	780,450.00
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	734,607.50	743,682.50	782,436.60	740,492.50
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	707,432.00	716,507.00	756,056.40	712,789.00
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	688,330.50	697,405.50	737,513.70	693,313.50
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	662,139.50	671,214.50	712,089.40	666,616.50
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	598,785.00	593,835.00	636,152.00	583,385.00
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	665,043.50	661,182.50	697,386.80	648,906.50
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	641,371.50	638,918.50	676,314.10	627,016.50
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	399,300.00	418,275.00	435,666.00	398,805.00
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2,225,234.00	2,300,666.50	2,274,423.80	2,335,498.00
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	747,010.00	761,304.50	819,819.00	781,583.00
IV	**A.4.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N**					
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	775,969.86	793,795.36	822,130.63	806,586.79
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	805,399.66	823,331.08	850,264.30	835,961.44
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	828,439.86	846,412.02	872,272.01	858,928.45

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	715,961.54	731,072.69	749,895.30	741,103.90
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	855,679.26	873,749.21	898,297.53	886,112.42
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	881,753.63	899,839.87	923,212.35	912,089.15
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	901,254.62	919,471.23	941,861.22	931,590.87
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	914,221.09	932,372.51	954,260.21	944,468.58
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	936,628.79	954,674.29	975,727.75	966,738.93
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	943,532.16	961,536.92	982,323.18	973,589.78
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1,012,769.56	1,033,286.60	1,061,934.55	1,047,853.74
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1,021,866.83	1,042,334.97	1,070,645.21	1,056,890.33
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	12,948.10	13,454.65	12,804.66	13,565.75
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	16,744.20	16,776.10	17,546.54	16,813.50
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	16,273.40	15,166.80	16,383.62	16,307.50
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	135,454.00	149,160.00	183,898.00	180,730.00
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	142,879.00	157,960.00	195,448.00	193,105.00
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	367,642.00	386,375.00	427,130.00	423,775.00
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	387,442.00	407,165.00	449,570.00	443,905.00
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	490,842.00	500,775.00	550,330.00	546,975.00
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	438,592.00	454,025.00	494,230.00	485,375.00
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	352,297.00	368,335.00	403,535.00	398,530.00
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	82,456.00	88,852.50	108,398.40	109,670.00
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	73,733.00	76,983.50	80,894.36	79,365.00
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	92,182.75	96,835.75	101,333.71	99,789.25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
IV A	**A.4.1.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK**					
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	68,463.58	69,909.84	71,880.96	70,902.19
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	85,612.48	87,418.92	89,873.20	88,652.49
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	100,286.37	102,271.50	104,671.04	103,575.79
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	128,393.96	131,109.13	134,809.25	132,970.49
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	121,405.65	122,936.94	126,961.91	122,065.77
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	48,022.70	49,451.60	53,012.30	48,577.10
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	42,110.20	43,209.10	46,219.80	42,554.60
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6,165.50	6,484.50	6,985.00	6,803.50
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	9,993.50	10,510.50	12,435.50	11,027.50
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8,079.50	8,497.50	10,059.50	8,915.50
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	54,417.00	55,357.50	62,614.20	55,924.00
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	55,940.50	56,925.00	64,375.30	57,502.50
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	50,226.00	51,144.50	57,937.00	51,700.00
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	571,769.66	573,612.16	576,191.66	573,980.66
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	562,799.60	564,477.10	566,825.60	564,812.60
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	809,686.57	811,969.07	815,164.57	812,425.57
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	148,973.77	151,256.27	152,625.77	151,712.77
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	122,447.27	122,969.77	123,492.27	123,074.27
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	122,447.27	122,969.77	123,492.27	123,074.27

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3,417,700.00	3,417,700.00	3,417,700.00	3,417,700.00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3,061,300.00	3,061,300.00	3,061,300.00	3,061,300.00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	50,154.50	50,765.00	56,307.90	50,561.50
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	118,023.40	126,131.50	138,626.40	124,905.00
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	42,108.00	43,378.50	49,948.80	44,649.00
V	**A.4.2.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM**					
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	29,227.00	29,227.00	27,963.10	30,552.50
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	23,534.50	23,914.00	13,668.60	24,227.50
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	97,240.00	97,548.00	100,707.20	98,395.00
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	866,393.00	880,247.50	682,336.60	878,515.00
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2,224.53	2,247.63	2,343.33	2,270.73
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scuare Tube	m2	214,760.26	219,376.96	240,667.46	223,278.66
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	554,994.00	683,287.00	596,362.80	568,260.00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	502,458.00	582,241.00	518,236.40	507,540.00
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Allumunium	m2	439,516.00	407,418.00	451,255.20	440,440.00
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Allumunium	m2	444,950.00	621,775.00	480,810.00	456,500.00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Allumunium	m'	109,998.90	116,320.60	111,539.34	110,495.00
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Allumunium Strip Lebar 8 cm	m2	475,780.80	500,518.15	478,827.36	476,762.00
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Allumunium	m2	443,245.00	467,989.50	446,322.80	444,235.00
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	171,732.00	173,948.50	184,298.40	175,780.00
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	481,897.10	494,504.14	533,076.25	502,556.31
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	87,327.38	88,619.71	86,547.56	89,046.99
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	129,899.00	131,114.50	139,213.80	132,110.00
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	203,929.00	224,950.00	248,622.00	211,337.50
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	109,637.00	111,221.00	118,617.40	112,530.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	137,632.00	139,848.50	150,198.40	141,680.00
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	202,238.30	205,565.42	216,729.54	212,910.78
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	227,033.40	230,105.15	238,663.15	238,711.55
VI	**A.4.4.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING**					
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	247,898.75	255,323.75	219,941.70	249,218.75
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	237,601.38	245,026.38	209,942.59	238,679.38
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	230,429.38	237,854.38	202,987.51	231,463.38
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	227,067.50	234,492.50	199,714.24	227,903.50
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	226,652.25	234,077.25	199,279.30	227,048.25
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	221,442.10	226,447.10	190,971.95	218,252.10
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	120,242.38	123,954.88	106,380.89	120,946.38
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	115,222.53	118,935.03	101,511.89	115,882.53
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	112,422.75	116,135.25	98,793.20	113,016.75
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	110,666.60	114,379.10	97,087.72	111,216.60
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	109,850.40	113,562.90	96,290.08	110,312.40
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	107,896.25	111,608.75	94,394.30	108,336.25
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	111,306.25	113,698.75	95,896.90	109,436.25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	103,675.00	105,902.50	88,774.40	102,146.00
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	103,477.00	106,034.50	88,917.40	102,322.00
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	282,147.80	284,377.50	285,420.78	270,318.40
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	283,693.85	285,923.55	286,848.01	270,896.45
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	225,257.45	227,294.65	229,084.99	216,992.05
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	226,224.90	228,262.10	229,970.84	217,255.50
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	170,127.10	172,037.80	173,569.79	167,097.70
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	171,296.13	173,206.83	174,664.01	167,738.73
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	301,922.50	293,810.00	286,447.70	304,617.50
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	301,922.50	293,810.00	286,447.70	304,617.50
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	134,376.00	136,163.50	141,915.40	137,137.00
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	257,500.54	261,917.04	288,348.94	264,903.54
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	261,908.24	265,686.74	291,234.24	269,322.24
VII	**A.4.4.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**					
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	61,761.48	63,576.48	69,985.48	64,874.48
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	56,309.88	58,124.88	64,694.75	59,334.88
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	54,009.12	55,824.12	62,459.75	56,968.12
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	52,390.80	54,205.80	60,889.49	55,327.80
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	51,538.08	53,353.08	60,059.70	54,431.08
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	50,827.92	52,642.92	59,369.72	53,698.92
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	50,458.32	52,273.32	59,009.84	53,307.32
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	50,088.72	51,903.72	58,649.97	52,915.72
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	51,922.20	53,803.20	61,169.81	55,332.20
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	50,814.50	52,519.50	59,844.40	53,762.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	48,064.50	49,467.00	57,007.50	50,688.00
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	48,163.50	49,731.00	57,269.30	50,952.00
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	75,343.84	77,774.84	86,582.70	79,391.84
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	55,795.60	57,260.60	63,040.46	57,905.60
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	70,052.40	72,483.40	81,445.58	73,990.40
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	68,981.44	71,412.44	80,402.63	72,853.44
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	67,968.56	70,399.56	79,419.23	71,818.56
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	67,512.50	69,432.00	79,501.40	70,862.00
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	31,512.58	32,425.58	35,601.20	32,678.58
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	55,481.25	56,163.25	62,174.20	56,119.25
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	88,819.50	91,547.50	101,843.50	94,022.50
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	88,819.50	91,547.50	101,843.50	94,022.50
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	40,781.40	42,568.90	48,872.38	44,114.40
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	23,909.71	24,822.71	28,273.89	25,647.71
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	11,390.50	11,819.50	13,433.42	12,204.50
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	50,133.05	51,948.05	58,720.51	53,334.05
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	30,683.13	31,893.13	36,505.15	32,993.13
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	39,393.20	40,603.20	45,333.20	41,703.20
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	33,275.00	34,485.00	39,215.00	35,585.00
VIII	**A.4.4.3**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING**					
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	100,682.50	96,265.50	101,485.00	101,992.00
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	98,939.50	96,497.50	102,175.48	103,405.50
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	125,281.00	116,895.00	125,895.50	130,493.00
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	123,238.50	117,265.50	121,777.48	127,429.50
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	496,738.00	448,206.00	453,432.76	450,736.00
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	53,936.30	54,508.30	56,787.59	53,991.30

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	35,162.05	35,624.05	38,230.37	36,196.05
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	209,466.68	206,012.68	226,587.88	216,908.18
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	215,406.68	211,457.68	232,032.88	223,095.68
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	204,807.56	199,927.23	223,171.77	206,682.45
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	197,386.00	197,597.00	220,564.50	207,680.00
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	199,496.00	198,451.00	218,945.98	206,316.00
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	398,915.00	400,367.00	424,058.36	412,263.50
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	34,172.05	34,716.55	37,322.87	35,164.80
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	80,559.05	81,076.05	83,682.37	81,565.55
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	78,227.05	78,744.05	81,350.37	79,233.55
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	634,154.68	579,374.68	630,265.88	618,287.18
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	189,376.00	190,454.00	195,487.60	191,345.00
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	403,810.00	408,045.00	424,600.00	383,020.00
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	230,053.93	236,539.91	259,713.72	245,027.75
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	232,273.25	230,029.25	255,502.06	242,618.75
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	222,725.25	219,172.25	246,845.06	231,503.25
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	232,273.25	230,029.25	255,502.06	242,618.75
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	223,913.25	220,228.25	248,033.06	232,647.25
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	715,855.92	664,705.92	729,786.84	707,358.42
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	247,864.38	246,049.38	267,958.35	249,129.38
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	135,133.90	128,023.50	145,044.90	131,171.70
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	111,600.50	113,355.00	121,236.50	115,610.00
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	45,309.00	48,378.00	52,912.20	46,695.00
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	137,947.70	139,604.85	150,252.74	141,014.50
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	216,141.20	219,173.35	228,077.74	215,968.50
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	144,058.20	145,715.35	156,363.24	147,125.00
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	228,362.20	231,394.35	234,188.24	234,300.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
IX	**A.4.5.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT**					
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	30,767.00	30,376.50	32,412.60	29,920.00
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	92,554.00	93,258.00	95,537.20	93,885.00
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	109,395.00	97,212.50	109,791.00	100,925.00
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	89,375.00	89,952.50	92,961.00	83,875.00
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	46,535.50	48,372.50	49,791.50	49,307.50
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	681,736.00	686,785.00	726,924.00	666,215.00
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	40,059.80	39,463.60	41,828.60	38,412.00
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akustik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Allumunium	m2	205,040.00	208,202.50	222,970.00	204,215.00
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	15,598.00	14,982.00	17,175.40	15,592.50
X	**A.4.5.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP**					
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	79,304.50	78,839.75	74,149.90	78,292.50
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	132,984.50	114,647.50	123,711.50	140,222.50
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	95,474.50	98,367.50	68,271.50	103,152.50
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	90,244.00	88,715.00	98,282.80	95,062.00
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	92,444.00	94,765.00	100,482.80	89,012.00
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	96,294.00	95,535.00	103,122.80	104,412.00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	101,854.50	102,646.50	105,979.50	103,416.50
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	60,890.50	61,748.50	65,147.50	62,518.50
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	62,744.00	63,591.00	66,902.00	64,361.00
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	63,074.00	63,921.00	67,232.00	64,691.00
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	70,334.00	71,181.00	74,492.00	71,951.00
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	51,634.00	51,711.00	54,252.00	50,748.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	53,867.00	53,097.00	55,946.00	52,019.00
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	53,746.00	51,689.00	54,516.00	50,039.00
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	52,250.00	51,414.00	54,164.00	49,940.00
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	57,794.00	58,641.00	61,952.00	55,011.00
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	62,755.00	63,602.00	66,913.00	64,372.00
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	66,110.00	66,957.00	70,268.00	67,727.00
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	62,942.00	63,789.00	67,100.00	64,559.00
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	63,954.00	64,801.00	68,112.00	65,571.00
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	67,859.00	68,706.00	72,017.00	69,476.00
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	83,028.00	81,785.00	87,758.00	92,565.00
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	218,218.00	220,511.50	223,955.60	220,495.00
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	86,460.00	87,450.00	92,400.00	88,550.00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	104,456.00	105,330.50	114,734.40	111,100.00
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	128,337.00	131,857.00	117,633.56	103,708.00
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	123,986.50	125,944.50	133,081.30	125,757.50
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	61,567.00	63,041.00	69,315.40	64,405.00
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	53,542.50	53,839.50	59,997.30	54,422.50
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	39,556.00	39,490.00	43,890.00	40,150.00
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	30,008.00	30,530.50	34,685.20	31,350.00
32	A.4.5.2.43	Pasang Allumunium Foil / Sisalation	m2	25,954.50	25,696.00	30,116.90	27,692.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
XI	**A.4.6.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U**					
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	34,159,950.00	33,305,250.00	36,689,950.00	31,516,925.00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	11,489,500.00	12,128,875.00	13,623,500.00	12,943,425.00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	461,362.00	499,108.50	557,352.40	526,955.00
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	461,362.00	499,108.50	557,352.40	526,955.00
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	736,340.00	779,075.00	871,090.00	809,490.00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	531,740.00	559,460.00	621,720.00	577,940.00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	2,685,650.00	2,694,175.00	2,811,050.00	2,591,600.00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	562,243.00	596,007.50	645,843.00	608,795.00
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	609,224.00	644,259.00	699,996.00	657,855.00
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	2,426,710.00	2,433,172.50	2,542,408.00	2,338,600.00
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	1,285,328.00	1,297,395.00	1,357,928.00	1,253,285.00
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	646,019.00	678,876.00	745,529.40	698,709.00
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	10,188,860.00	10,760,200.00	12,034,660.00	11,499,400.00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	37,153,325.00	36,210,212.50	39,838,975.00	34,254,550.00
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	9,466,380.00	10,028,700.00	11,215,380.00	10,761,300.00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	154,275.00	163,344.50	183,997.00	175,483.00
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	181,005.00	191,856.50	216,073.00	206,371.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	130,504.00	137,973.00	155,597.20	147,840.00
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	170,665.00	179,470.50	202,840.00	190,707.00
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	175,367.50	184,481.00	207,977.00	196,229.00
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	412,665.00	413,242.50	429,363.00	395,890.00
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	117,535.00	127,847.50	142,923.00	135,575.00
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	274,032.00	288,843.50	324,702.40	307,945.00
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	337,150.00	357,923.50	381,660.40	371,063.00
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	345,378.00	365,530.00	388,938.00	377,883.00
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	504,157.50	508,750.00	548,405.00	499,675.00
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	40,084.00	41,536.00	41,243.40	42,075.00
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	131,347.70	147,336.86	154,337.04	137,107.85
XII	**A.4.6.2**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA**					
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	192,060.00	192,197.50	214,566.00	192,225.00
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	141,405.00	135,973.75	152,658.00	135,987.50
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	190,905.00	190,973.75	213,158.00	190,987.50
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	24,640.00	27,596.25	28,149.00	24,887.50
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	15,235.00	15,372.50	18,766.00	15,400.00
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	46,799.50	47,462.25	51,478.90	47,905.00
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	24,689.50	24,898.50	27,113.90	24,942.50
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	89,072.50	95,136.25	108,729.50	100,650.00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	32,879.00	33,104.50	38,563.80	33,110.00
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	39,814.50	45,427.25	53,601.90	50,930.00
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	271,887.00	432,063.50	280,691.40	272,580.00
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	36,291.20	36,573.35	39,961.24	36,580.50
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	121,321.75	121,490.88	123,522.85	103,345.00
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	129,791.75	133,590.88	135,622.85	109,395.00
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	320,971.75	345,340.88	295,584.85	351,395.00
XIII	**A.4.7.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**					
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	11,682.00	12,523.50	15,074.40	13,365.00
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	11,627.00	12,468.50	15,019.40	13,310.00
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	12,122.00	12,991.00	15,668.40	13,860.00
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	40,689.00	40,755.00	40,877.10	39,748.50
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	56,243.00	55,902.00	57,559.70	55,302.50
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	32,906.50	33,489.50	35,403.50	33,379.50
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	43,663.40	43,853.70	46,961.20	41,179.60
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	8,899.00	9,636.00	11,437.80	9,949.50
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	35,860.00	37,251.50	41,872.60	37,730.00
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	17,979.50	17,810.65	19,178.06	18,518.50
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	12,892.00	13,085.60	14,117.84	13,431.00
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	7,612.00	7,805.60	8,837.84	7,953.00
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	13,293.50	14,154.80	16,726.82	14,938.00
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6,556.00	6,836.50	7,745.10	6,957.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	78,017.50	78,251.25	80,998.50	78,265.00
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	25,899.50	26,804.25	29,412.90	27,247.00
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	48,202.00	50,938.25	58,828.00	54,114.50
XIV	**A.5.1.1**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**					
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	2,407,350.00	1,959,985.50	1,670,297.20	2,153,910.00
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	577,665.00	586,795.00	657,098.20	584,705.00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	706,475.00	713,075.00	743,580.20	718,355.00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	529,677.50	537,652.50	562,437.70	543,757.50
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1,082,284.50	1,083,126.00	1,093,266.90	1,083,142.50
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1,118,150.00	1,139,875.00	1,262,030.00	1,161,050.00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1,366,936.46	1,413,764.27	1,492,667.27	1,435,500.00
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5,565,866.37	6,028,469.08	6,203,429.24	6,150,146.18
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	340,780.00	341,192.50	345,598.00	341,275.00
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	84,535.00	84,397.50	85,866.00	81,675.00
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	385,337.66	399,665.68	429,008.20	408,765.72
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	572,255.16	592,820.18	631,929.60	604,648.22
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	709,976.61	733,810.06	751,456.86	742,537.28
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	59,554.00	60,049.00	62,682.40	60,445.00
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	74,921.00	75,223.50	69,223.00	72,336.00
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	70,920.67	71,415.67	74,049.07	71,811.67
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	102,179.00	102,674.00	105,307.40	103,070.00
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	135,569.50	136,290.00	140,317.10	136,812.50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*
				HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*	HARGA SATUAN PEKERJAAN Rp	HARGA SATUAN PEKERJAAN *Rp*
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	245,250.50	246,158.00	251,214.70	246,812.50
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	449,850.50	450,758.00	455,814.70	451,412.50
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	18,227.00	19,321.50	19,990.30	18,645.00
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	19,932.00	21,026.50	23,059.30	19,710.63
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	21,637.00	23,584.00	27,492.30	22,055.00
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	29,102.33	29,692.67	35,128.87	29,729.33
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	36,433.83	37,649.33	41,096.37	36,890.33
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	57,300.83	60,684.25	74,452.40	58,235.83
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	58,010.33	62,514.83	92,282.30	58,428.33
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	74,343.50	75,289.50	75,341.20	74,651.50
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	34,199.00	34,925.00	35,634.06	34,364.00
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	102,833.78	106,844.65	99,687.65	96,688.90
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	622,022.50	635,665.25	507,683.66	613,725.75
XV	**A.8.4.6**	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**					
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	*290,840.00*	*290,840.00*	*290,840.00*	*290,840.00*
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	*429,440.00*	*429,440.00*	*429,440.00*	*429,440.00*

EDISI II 2020

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH

BIDANG CIPTA KARYA

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB PRPP SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

LAMAN : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id

Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH SEMARANG

KABUPATEN DEMAK

KABUPATEN GROBOGAN

KABUPATEN SEMARANG

KABUPATEN KENDAL

KOTA SALATIGA

KOTA SEMARANG

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
DAERAH : KAB.DEMAK; KAB.GROBOGAN; KAB.KENDAL
KAB.SEMARANG; KOTA SALATIGA DAN KOTA SEMARANG

EDISI II 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN SEMARANG	KABUPATEN KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
			UPAH (Rp)	*UPAH (Rp)*	UPAH (Rp)	*UPAH (Rp)*	UPAH (Rp)	*UPAH (Rp)*
1	Pekerja	Hr	75,000	*70,000*	85,000	*85,000*	75,000	*104,400*
2	Mandor	Hr	110,000	*105,000*	110,000	*105,000*	105,000	*130,000*
3	Tukang listrik	Hr	90,000	*95,000*	105,000	*105,000*	95,000	*125,000*
4	Tukang kayu	Hr	90,000	*95,000*	105,000	*105,000*	95,000	*127,000*
5	Kep. tk. kayu	Hr	97,000	*105,000*	110,000	*100,000*	95,000	*130,000*
6	Tukang batu	Hr	90,000	*95,000*	105,000	*100,000*	90,000	*125,000*
7	Kep. tk. batu	Hr	97,000	*105,000*	110,000	*100,000*	100,000	*130,000*
8	Tukang besi	Hr	90,000	*95,000*	105,000	*105,000*	95,000	*125,000*
9	Kep. tk. besi	Hr	97,000	*105,000*	110,000	*100,000*	100,000	*130,000*
10	Tukang cat	Hr	90,000	*95,000*	105,000	*95,000*	95,000	*125,000*
11	Kep. tk. cat	Hr	97,000	*105,000*	110,000	*100,000*	100,000	*130,000*
12	Tukang plitur	Hr	90,000	*95,000*	105,000	*95,000*	95,000	*125,000*
13	Tukang jalan	Hr	75,000	*70,000*	85,000	*85,000*	95,000	*105,000*
14	Tukang gali	Hr	75,000	*70,000*	85,000	*85,000*	95,000	*105,000*
15	Tukang masak aspal	Hr	75,000	*70,000*	85,000	*85,000*	95,000	*105,000*
16	Tk. leideng	Hr	90,000	*95,000*	105,000	*105,000*	95,000	*125,000*
17	Masinis	Hr	97,000	*150,000*	122,000	*175,000*	86,000	*175,000*
18	Pemb. Masinis	Hr	75,000	*75,000*	85,000	*80,000*	76,000	*110,000*
19	Penjaga api	Hr	75,000	*70,000*	85,000	*85,000*	55,000	*105,000*
20	Penjaga malam	Hr	75,000	*70,000*	85,000	*85,000*	55,000	*105,000*
21	Sopir	Hr	93,000	*150,000*	122,000	*100,000*	85,000	*175,000*
22	Pembantu Sopir	Hr	75,000	*70,000*	85,000	*75,000*	75,000	*122,000*

D A F T A R H A R G A S A T U A N B A H A N B A N G U N A N

S U M B E R D A T A : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB.DEMAK; KAB.GROBOGAN; KAB.SEMARANG; KAB.KENDAL; KOTA SALATIGA; & KOTA SEMARANG**

EDISI II 2020

NO.	J E N I S B A H A N			SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
					HARGA (Rp)	*HARGA (Rp)*	HARGA (Rp)	*HARGA (Rp)*	HARGA (Rp)	*HARGA (Rp)*	
I	**B A H A N D A S A R**										
1	**BATU KALI**	Bulat Utuh		m3	180,000	*180,000*	160,000	*160,000*	170,000	*230,000*	
		Bulat Belah		m3	190,000	*190,000*	290,000	*185,000*	280,000	*320,000*	
		Pecah	10/15	m3	210,000	*200,000*	180,000	*215,000*	190,000	*270,000*	
		Pecah	5/7	m3	240,000	*210,000*	200,000	*210,000*	210,000	*270,000*	
		Pecah	3/5	m3	260,000	*230,000*	210,000	*202,900*	230,000	*300,000*	
2	**KERIKIL**	Timbun		m3	150,000	*33,000*	150,000	*150,000*	150,000	*180,000*	
		Sawur / Koral		m3	160,000	*170,000*	170,000	*150,000*	220,000	*170,000*	
		Beton	0,5/1	m3	260,000	*270,000*	210,000	*181,100*	240,000	*310,000*	
		Beton	,1/2	m3	290,000	*350,000*	380,000	*246,600*	280,000	*380,000*	
		Beton	,2/3	m3	280,000	*290,000*	380,000	*220,300*	280,000	*320,000*	
		Biasa		m3	145,000	*140,000*	150,000	*150,000*	130,000	*210,000*	
		Tras Giling		m3	220,000	*220,000*	215,000	*215,000*	210,000	*280,000*	
3	**BATU BATA**	ex lokal		bh	600	*500*	700	*650*	850	*520*	
4	**PASIR**	Urug		m3	120,000	*130,000*	100,000	*150,000*	110,000	*220,000*	
		Pasang		m3	260,000	*275,000*	180,000	*300,000*	270,000	*310,000*	
		Beton		m3	350,000	*300,000*	330,000	*330,000*	285,000	*340,000*	
5	**TANAH**	Padas		m3	60,000	*70,000*	65,000	*50,000*	48,000	*120,000*	
		Liat		m3	60,000	*65,000*	50,000	*120,000*	48,000	*120,000*	
6	**KAPUR**	Pasang		m3	300,000	*160,000*	225,000	*120,000*	8,000	*300,000*	
		Semen Merah		m3	150,000	*19,800*	160,000	*150,000*	160,000	*200,000*	
7	**PORTLAND CEMENT**										
		Merk I 40 kg		zak	*46,000*	*48,000*	*46,000*	*43,000*	*45,000*	*46,000*	
		Merk I 50 kg		zak	*57,000*	*55,500*	*52,000*	*55,200*	*54,000*	*58,300*	
		Merk II 40 kg		zak	*44,500*	*44,000*	*44,000*	*43,500*	*44,000*	*45,500*	
		Merk II 50 kg		zak	*56,000*	*55,000*	*58,000*	*55,000*	*55,000*	*57,000*	
		Semen Putih 40 kg		zak	*60,000*	*85,000*	*80,000*	*70,000*	*80,000*	*85,000*	
		Semen Putih 50 kg		zak	*75,000*	*90,000*	*85,000*	*80,000*	*90,000*	*95,000*	
		Semen warna		kg	15,000	*11,000*	2,550	*11,000*	13,200	*12,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
II	**B A H A N P E N U T U P A T A P**								
1	**SIRAP** (100 lbr)	pak	225,000	*170,000*	175,000	*175,000*	170,000	*200,000*	
2	**GENTENG BETON** Genteng Beton Warna standard	bh	5,100	*3,800*	3,800	*3,500*	4,950	*6,000*	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5,800	*4,600*	4,700	*4,750*	4,800	*9,800*	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	6,750	*5,100*	5,200	*5,200*	4,620	*14,800*	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	8,100	*4,400*	4,800	*4,200*	9,000	*9,100*	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	8,800	*5,100*	5,600	*4,750*	4,900	*11,250*	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10,000	*9,750*	10,000	*9,700*	10,000	*13,200*	
3	**GENTENG TANAH LIAT**								
	Vlaam/Plentong	bh	2,000	*825*	1,600	*2,500*	2,100	*2,600*	
	Kodok	bh	2,400	*2,400*	2,500	*2,400*	2,400	*2,500*	
	Kodok Glasur	bh	3,100	*3,500*	3,600	*3,900*	3,800	*4,250*	
	Nok kerpus Kodok	bh	4,100	*4,500*	5,200	*3,700*	4,400	*6,500*	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7,200	*7,900*	7,800	*7,200*	8,100	*12,000*	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4,150	*4,000*	4,600	*2,500*	4,400	*5,100*	
	Nok kerpus plentong super	bh	8,400	*8,500*	7,300	*8,200*	8,500	*9,000*	
4	**GENTENG KACA**								
	Vlaam tebal 2 mm	bh	8,200	*11,000*	18,000	*8,000*	8,300	*15,000*	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	8,750	*9,500*	8,500	*8,300*	9,800	*17,000*	
	Kodok tebal 2 mm	bh	9,500	*8,300*	8,500	*8,200*	10,000	*15,000*	
	Kodok tebal 3 mm	bh	11,000	*10,500*	9,200	*8,900*	15,000	*17,500*	
5	**ASBES GELOMBANG BESAR**								
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	72,000	*40,000*	60,000	*50,000*	90,000	90,000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	85,000	*45,000*	69,000	*75,000*	101,250	103,700	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	90,000	*85,000*	125,000	*76,000*	112,000	109,000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	76,000	*90,000*	125,000	*70,000*	68,000	144,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	90,000	*97,000*	75,000	*76,000*	74,000	130,000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	91,000	*97,000*	135,000	*78,000*	80,000	140,000	
	Asbes Gelombang Kecil								
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	33,000	*42,000*	48,000	*26,000*	40,000	*42,500*	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45,000	*48,500*	54,000	*52,000*	60,000	*52,000*	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	46,000	*60,000*	63,000	*60,000*	70,000	*65,300*	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	52,000	*68,000*	70,000	*68,700*	80,000	*76,300*	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60,000	*75,000*	78,000	*70,000*	66,000	*84,900*	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70,000	*80,000*	85,000	*86,300*	100,000	*111,500*	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160,000	*160,000*	160,000	*160,000*	160,000	*160,000*	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95,000	*95,000*	95,000	*95,000*	95,000	*95,000*	
	NOK Jabes nok								
	. Kerpus Genteng	bh	31,000	*31,000*	31,000	*31,000*	31,000	*31,000*	
	. Stel Besar	bh	41,000	*40,500*	45,000	*45,000*	44,000	*65,000*	
	. Paten Besar	bh	49,000	*48,000*	41,000	*39,000*	39,000	*43,000*	
	Nokstel gelombang harflex								
	. Stel Besar	bh	41,500	*40,000*	41,000	*41,500*	39,000	*44,000*	
	. Patent Besar	bh	29,000	*22,000*	27,000	*31,000*	27,000	*27,000*	
	. Plat besar	bh	48,000	*47,000*	45,000	*47,000*	47,000	*50,000*	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA								
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115,000	*115,000*	115,000	*115,000*	115,000	*115,000*	
6	**ASBES PLAT**								
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	17,000	*16,000*	16,000	*17,300*	16,000	*17,000*	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18,000	*16,500*	17,000	*17,250*	17,000	*20,000*	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13,500	*14,000*	13,700	*14,000*	13,000	*14,200*	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12,500	*13,000*	13,000	*13,400*	11,500	*14,000*	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25,000	*25,000*	25,000	*25,000*	25,000	*25,000*	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75,000	*75,000*	75,000	*75,000*	75,000	*75,000*	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77,000	*77,000*	77,000	*77,000*	77,000	*77,000*	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100,000	*100,000*	100,000	*100,000*	100,000	*100,000*	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130,000	*130,000*	130,000	*130,000*	130,000	*130,000*	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199,500	*199,500*	199,500	*199,500*	199,500	*199,500*	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255,000	*255,000*	255,000	*255,000*	255,000	*255,000*	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
				HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
7	**FIBRE GLASS (JABES)**									
	180 X 92 cm		bh	54,000	*48,000*	72,000	*47,500*	45,000	*56,000*	
	200 X 92 cm		bh	64,000	*55,000*	48,000	*52,000*	50,000	*65,000*	
	250 X 92 cm		bh	73,000	*60,000*	60,000	*61,500*	60,000	*67,000*	
	180 X 105 cm		bh	67,000	*68,000*	51,000	*49,000*	50,000	*68,000*	
	210 X 105 cm		bh	73,000	*78,000*	60,000	*53,000*	55,000	*70,000*	
	250 X 105 cm		bh	85,800	*80,000*	68,000	*64,000*	62,500	*80,000*	
8	**SENG PLAT**									
	BJLS 0,18 lebar 55 cm		m'	20,000	*19,500*	20,000	*18,000*	18,000	*22,000*	
	BJLS 0,20 lebar 55 cm		m'	27,000	*27,000*	25,000	*33,000*	20,000	*27,000*	
	BJLS 0,28 lebar 55 cm		m'	31,000	*32,000*	31,000	*33,000*	28,000	*26,500*	
	BJLS 0,30 lebar 55 cm		m'	38,000	*40,000*	40,000	*38,000*	32,000	*35,000*	
9	**SENG GELOMBANG**									
	BJLS 0,18 panjang 180 cm		lbr	40,000	*42,000*	57,000	*55,000*	53,500	*43,000*	
	BJLS 0,20 panjang 180 cm		lbr	43,000	*45,000*	60,000	*36,000*	43,500	*52,000*	
	BJLS 0,30 panjang 180 cm		lbr	60,000	*62,000*	52,000	*63,000*	65,000	*59,000*	
	BJLS 0,40 panjang 180 cm		lbr	76,000	*75,000*	73,000	*73,000*	73,000	*69,000*	
III . B A H A N K A Y U										
1	**JATI**	Papan	m3	23,000,000	*22,000,000*	20,500,000	*21,000,000*	22,000,000	*28,000,000*	
		Balok/pesagen	m3	20,000,000	*20,500,000*	19,500,000	*19,500,000*	19,500,000	*25,000,000*	
2	**KAMPER**	Papan	m3	9,000,000	*8,800,000*	7,000,000	*7,000,000*	8,500,000	*8,700,000*	
		Balok/pesagen	m3	8,200,000	*7,500,000*	6,200,000	*6,100,000*	7,800,000	*8,400,000*	
3	**KRUING**	Papan	m3	6,100,000	*6,700,000*	7,800,000	*8,000,000*	6,450,000	*8,800,000*	
		Balok/pesagen	m3	5,500,000	*6,700,000*	6,200,000	*7,625,000*	6,000,000	*6,800,000*	
4	**MERANTI**	Papan	m3	5,500,000	*5,000,000*	5,500,000	*4,600,000*	5,700,000	*5,700,000*	
		Balok/pesagen	m3	4,800,000	*4,500,000*	5,100,000	*4,200,000*	4,900,000	*5,400,000*	
5	**LANAN**	Papan	m3	2,500,000	*2,850,000*	2,100,000	*1,850,000*	2,300,000	*2,847,200*	
		Balok/pesagen	m3	2,100,000	*2,350,000*	1,700,000	*1,600,000*	1,700,000	*2,200,000*	
6	**BENGKIRAI**	Papan	m3	10,200,000	*9,000,000*	13,000,000	*13,000,000*	10,500,000	*10,500,000*	
		Balok/pesagen	m3	9,050,000	*8,900,000*	9,300,000	*10,400,000*	9,500,000	*9,400,000*	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
				HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
7	**DOLKEN**	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	24,000	*24,000*	17,500	*28,000*	24,000	*21,000*	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20,000	*20,000*	24,000	*24,000*	20,000	*18,000*	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	30,000	*28,000*	34,000	*32,000*	34,000	*31,000*	
		Kayu cetakan	m3	1,850,000	*1,850,000*	1,650,000	*1,750,000*	1,064,800	*2,200,000*	
		Kayu bakar	m3	135,000	*145,000*	140,000	*140,000*	150,000	*150,000*	
		Bambu	bt	12,000	*12,000*	15,000	*11,000*	15,000	*12,000*	
IV . BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI										
1	**UBIN (TEGEL BIASA)**									
	PC polos	30 X 30 cm	m2	32,000	*32,000*	33,000	*32,000*	34,000	*35,000*	
		20 X 20 cm	m2	30,000	*30,000*	30,000	*29,000*	30,000	*34,000*	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	36,000	*34,500*	36,000	*34,500*	36,000	*40,000*	
		20 X 20 cm	m2	30,000	*30,500*	33,000	*31,500*	33,000	*39,500*	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	56,000	*52,000*	54,000	*48,000*	52,000	*52,000*	
2	**TEGEL PLINT**									
	PC warna	10 X 20 cm	bh	4,800	*4,800*	5,000	*5,000*	5,200	*5,200*	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	5,100	*5,000*	4,500	*5,200*	5,200	*5,100*	
3	**UBIN PORSELIN**									
	Lokal	11 X 11 putih	dos	36,000	*36,000*	39,000	*34,000*	37,000	*42,000*	
		11 X 11 warna	dos	38,000	*38,000*	43,000	*38,000*	41,000	*45,000*	
	Lokal	15 X 15 putih	dos	43,000	*41,000*	42,000	*38,000*	44,000	*45,000*	
		15 X 15 warna	dos	46,000	*44,000*	44,000	*42,500*	46,000	*46,000*	
4	**MOZAIK PORSELIN**									
	10 X 20 cm		m2	53,000	*52,000*	52,000	*51,000*	52,000	*72,000*	
	15 X 15 cm		m2	54,000	*52,000*	51,000	*51,000*	52,000	*73,000*	
	20 X 20 cm		m2	54,000	*51,000*	52,000	*51,000*	52,500	*74,000*	
	20 X 25 cm		m2	55,000	*53,000*	51,000	*51,000*	52,000	*74,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
6	Keramik 30 X 30 cm	m2	56,000	*45,000*	40,000	*40,000*	42,000	*78,000*	
	20 X 20 cm	m2	52,000	*55,000*	55,000	*53,600*	45,000	*76,000*	
	33 x 33 cm	m2	53,000	*58,000*	55,000	*45,000*	56,000	*78,000*	
	25 x 25 cm	m2	57,000	*65,000*	58,000	*56,000*	57,000	*75,000*	
	15 x 20 cm	m2	52,000	*58,000*	54,000	*56,000*	55,000	*75,000*	
7	Parquet Jati	m2	210,000	*250,000*	250,000	*230,000*	110,000	*260,000*	
8	Batu Paros	m2	110,000	*110,000*	110,000	*105,000*	105,000	*115,000*	
9	Batu Tempel Hitam	m2	110,000	*110,000*	105,000	*105,000*	105,000	*120,000*	
10	GRANITO 40 x 40 cm	m2	280,000	*250,000*	100,000	*130,000*	150,000	*220,000*	
	30 x 30 cm	m2	365,000	*255,000*	167,000	*130,000*	210,000	*300,000*	
11	Marmer	m2	380,000	*279,000*	375,000	*380,000*	390,000	*475,000*	
V. B A H A N C E T A K									
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	25,000	*40,000*	28,000	*30,000*	35,000	*40,000*	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	50,000	*60,000*	45,000	*45,000*	50,000	*47,000*	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	60,000	*70,000*	70,000	*50,000*	70,000	*64,500*	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	100,000	*110,000*	80,000	*120,000*	90,000	*135,000*	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	155,000	*140,000*	100,000	*150,000*	125,000	*185,000*	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	180,000	*160,000*	121,000	*190,000*	130,000	*244,400*	
	U 10 cm - 100 cm	bh	21,000	*22,500*	18,000	*20,000*	20,000	*30,000*	
	U 15 cm - 100 cm	bh	25,000	*27,000*	22,500	*25,000*	30,000	*35,000*	
	U 20 cm - 100 cm	bh	40,000	*38,000*	25,000	*33,000*	45,000	*39,000*	
	U 30 cm - 100 cm	bh	45,000	*42,000*	37,500	*45,000*	55,000	*40,000*	
	U 50 cm - 100 cm	bh	50,000	*65,000*	-	*70,000*	-	*65,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	*HARGA (Rp)*	HARGA (Rp)	*HARGA (Rp)*	HARGA (Rp)	*HARGA (Rp)*	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR								
	10 X 20 cm	bh	5,200	*6,000*	6,000	*5,200*	6,050	*9,000*	
	20 X 20 cm	bh	5,700	*8,000*	7,150	*6,800*	6,820	*15,000*	
	25 X 25 cm	bh	6,500	*6,800*	7,800	*6,250*	7,480	*16,500*	
	30 X 30 cm	bh	6,500	*7,200*	8,600	*6,500*	8,140	*22,000*	
	15 X 25 cm	bh	7,000	*8,000*	7,250	*7,000*	7,250	*20,000*	
	15 X 30 cm	bh	7,300	*7,600*	7,900	*7,100*	7,800	*20,000*	
VI . B A H A N B E S I									
1	BESI BETON besi beton polos	kg	*10,500*	*10,100*	*10,000*	*10,200*	*10,000*	*10,232*	
	besi beton prestress	kg	*13,500*	*13,500*	*11,000*	*13,500*	*13,500*	*14,000*	
	besi beton ulir	kg	*11,500*	*11,300*	*11,000*	*9,800*	*11,500*	*13,200*	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	*14,200*	*15,000*	*11,500*	*10,500*	*14,200*	*14,000*	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	*14,500*	*12,700*	*11,500*	*12,000*	*14,500*	*14,500*	
a	BAJA RINGAN								
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135,000	*135,000*	135,000	*135,000*	135,000	*132,000*	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105,000	*105,000*	105,000	*105,000*	105,000	*103,000*	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95,000	*95,000*	95,000	*95,000*	95,000	*93,000*	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50,000	*50,000*	50,000	*50,000*	50,000	*48,000*	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45,000	*45,000*	45,000	*45,000*	45,000	*42,000*	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT								
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20,000	*20,000*	20,000	*20,000*	20,000	*19,000*	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27,000	*27,000*	27,000	*27,000*	27,000	*25,000*	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA								
	Diameter 4 - 15	kg	14,000	*14,000*	14,000	*14,000*	14,000	*14,000*	
	Diameter 6 - 15	kg	14,000	*14,000*	14,000	*14,000*	14,000	*14,000*	
			12,500	*12,500*	12,500	*12,500*	12,500	*12,500*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
5	BESI SIKU L 40 X 40 X 4	btg	217,500	*116,000*	217,500	*217,500*	126,500	*135,000*	
	L 50 X 50 X 5	btg	337,500	*158,760*	337,500	*337,500*	192,500	*217,500*	
	L 60 X 60 X 6	btg	487,500	*299,184*	487,500	*487,500*	286,000	*318,500*	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat	kg	17,500	*19,000*	18,000	*17,000*	16,500	*20,000*	
	- Harmonika 12 X 45 mm	m2	20,000	*20,000*	20,000	*20,000*	20,000	*22,000*	
	- Harmonika 12 X 24 mm	m2	22,000	*22,000*	22,000	*21,000*	22,000	*20,000*	
	- Harmonika 14 X 30 mm	m2	19,000	*19,000*	30,000	*20,000*	19,000	*21,000*	
	- Harmonika 14 X 35 mm	m2	17,500	*17,500*	17,500	*18,000*	17,500	*27,500*	
	- Kawat Nyamuk Nylon	m2	9,000	*10,000*	25,000	*10,000*	10,000	*20,000*	
	- Kawat Kasa	m2	12,000	*12,000*	12,000	*12,250*	12,000	*15,000*	
	- Saringan pasir	m2	13,000	*13,000*	15,000	*13,500*	13,000	*14,460*	
	- Kawat loket	m2	10,000	*11,000*	17,000	*9,750*	9,000	*17,000*	
	- Kawat duri	rol	68,000	*60,000*	75,000	*60,000*	75,000	*110,000*	
	- Kawat bronjong	kg	14,000	*15,500*	16,000	*15,000*	15,000	*15,590*	
VII . B A H A N P I P A									
1	***Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)***								
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	25,000	*22,000*	35,000	*28,000*	21,000	*27,300*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	30,000	*30,000*	45,000	*33,000*	28,500	*33,800*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	40,000	*40,000*	47,500	*42,000*	38,500	*45,700*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	55,000	*90,000*	50,000	*48,000*	41,400	*69,500*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	140,000	*91,500*	72,500	*47,000*	53,000	*85,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	75,000	*185,000*	90,000	*115,000*	95,200	*165,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	100,000	*292,000*	330,000	*118,100*	150,000	*270,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	950,000	*950,000*	920,000	*248,500*	304,300	*311,900*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1,450,000	*1,450,000*	1,450,000	*1,090,000*	535,000	*535,900*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2,300,000	*2,300,000*	2,300,000	*1,550,000*	885,500	*907,900*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3,600,000	*3,600,000*	3,600,000	*2,215,000*	3,600,000	*1,221,100*	panjang 4 m
2	***Pipa Medium B Galvanis - SII***								
	Pipa Medium B Galvanis DN ½"	btg	150,000	*138,000*	144,000	*150,000*	148,500	*155,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 25 (¾")	btg	190,000	*180,000*	174,000	*190,000*	187,000	*195,000*	panjang 6 m

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
	Pipa Medium B Galvanis DN 32 (1")	btg	300,000	*270,000*	186,000	*286,500*	247,500	*305,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 50 (1½")	btg	375,000	*375,000*	350,000	*375,000*	375,000	*380,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2")	btg	435,000	*420,000*	204,000	*421,600*	242,000	*435,100*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 2½"	btg	585,000	*540,000*	384,000	*576,700*	308,000	*540,700*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 90 (3")	btg	735,000	*735,000*	735,000	*729,600*	396,000	*740,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 110 (4")	btg	970,000	*900,000*	504,000	*900,000*	506,000	*970,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 160 (6")	btg	1,425,000	*1,350,000*	660,000	*1,425,000*	665,500	*1,425,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 200 (8")	btg	1,900,000	*1,900,000*	1,900,000	*1,900,000*	1,900,000	*1,900,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 250 (10")	btg	-	-	-	-	-	*2,487,400*	panjang 6 m
VIII . B A H A N L A N G I T - L A N G I T									
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5,200	*5,200*	5,250	*5,100*	5,350	*5,800*	
	30 X 60	lbr	13,000	*12,500*	13,000	*12,500*	13,000	*13,200*	
	60 X 120	lbr	41,000	*26,000*	39,500	*37,000*	39,500	*42,000*	
	List Kayu Profil	m'	5,000	*4,500*	4,500	*4,500*	4,500	*4,800*	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'								
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	59,000	*59,000*	62,000	*54,000*	61,500	*64,300*	
3	HARD BOARD-uk 4'X 8'	lbr	62,000	*62,000*	62,500	*58,500*	60,000	*51,000*	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60,000	*60,000*	60,000	*60,000*	60,000	*60,000*	
4	PLY WOOD								
	Teak wood								
	90 X 210 X 3 mm	lbr	50,000	*55,000*	58,000	*55,000*	52,000	*65,000*	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	87,000	*88,000*	90,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	60,000	*56,000*	65,000	*60,000*	60,000	*65,000*	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	145,000	*150,000*	115,000	*155,000*	150,000	*115,000*	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	170,000	*180,000*	180,000	*175,000*	170,000	*135,000*	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	220,000	*245,000*	230,000	*225,000*	230,000	*200,000*	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	270,000	*285,000*	280,000	*275,000*	280,000	*295,000*	
	Tripleks								
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	52,000	*45,000*	55,000	*50,000*	38,500	*55,000*	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	70,000	*50,000*	60,000	*60,000*	48,500	*65,000*	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	75,000	*75,000*	72,000	*75,000*	60,000	*75,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
	Multipleks								
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	100,000	*85,000*	107,000	*105,000*	77,500	*110,000*	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	145,000	*180,000*	162,000	*146,700*	115,000	*157,700*	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	185,000	*210,000*	200,000	*175,000*	175,000	*210,000*	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	210,000	*240,000*	235,000	*216,000*	200,000	*215,000*	
	Formika ukuran pintu	lbr	58,000	*58,000*	58,000	*58,000*	58,500	*70,000*	
IX. B A H A N F I N I S H I N G									
1	KAYU								
	Menie	kg	18,000	*25,000*	20,000	*35,000*	27,500	*28,200*	
	Dempul plamur	kg	22,000	*15,000*	22,000	*22,000*	26,400	*25,000*	
	Ambril/amplas	lbr	3,200	*5,000*	3,700	*3,400*	4,950	*3,400*	
	Batu Apung	kg	25,500	*25,000*	25,500	*25,000*	12,500	*75,000*	
	Cat dasar	kg	32,000	*35,000*	36,000	*32,600*	22,000	*40,000*	
	. Emco	kg	57,000	*58,000*	62,000	*56,000*	60,000	*65,000*	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	58,000	*56,000*	58,000	*58,000*	65,000	*41,500*	
	- Koas	bh	7,500	*7,500*	7,500	*7,500*	7,500	*17,500*	
	. Deculux	kg	58,000	*59,000*	59,000	*57,000*	58,000	*75,000*	
	. Siralax	ons	8,000	*25,000*	26,000	*24,000*	27,500	*20,000*	
	. Spiritus	ltr	14,000	*14,000*	13,000	*15,000*	11,000	*18,000*	
	. Plitur jadi	ltr	35,000	*65,000*	77,000	*68,300*	50,600	*54,200*	
2	TEMBOK								
	Kalkarium	kg	8,000	*8,000*	4,000	*4,200*	6,050	*4,500*	
	Kapur sirih	kg	4,750	*4,750*	4,500	*4,500*	4,750	*4,250*	
	Plamur	kg	25,000	*25,000*	22,500	*18,900*	22,500	*25,000*	
	Cat Tembok	kg	22,000	*22,000*	24,000	*21,500*	21,500	*23,000*	
	Sintex	5 kg	105,000	*105,000*	107,000	*105,000*	110,000	*125,000*	
	Danabride	5 kg	105,000	*105,000*	105,000	*107,000*	110,000	*130,000*	
	Catylac	5 kg	120,000	*120,000*	130,000	*115,000*	125,000	*135,000*	
	Mowilex	2,50 kg	280,000	*240,000*	168,000	*280,000*	280,000	*285,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
3	BESI								
	Menie	kg	20,000	*20,000*	25,000	*25,000*	30,800	*25,000*	
	Cat mengkilat	kg	55,000	*65,000*	58,000	*54,000*	65,000	*59,800*	
	Cat	kg	36,000	*30,000*	35,000	*26,000*	36,000	*40,000*	
	Thinner A	ltr	15,000	*15,000*	16,000	*18,000*	16,500	*16,000*	
	Minyak cat	ltr	13,000	*27,500*	15,000	*26,000*	19,800	*20,000*	
	Thinner Super	ltr	12,000	*12,000*	20,000	*10,000*	16,500	*17,500*	
	Residu (teer/aspal)	drum	55,000	*55,000*	54,000	*62,000*	62,000	*60,000*	
	Fibre glass (tanki air)								
	kapasitas 550 liter.	bh	1,050,000	*1,050,000*	1,050,000	*900,000*	950,000	*783,300*	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1,850,000	*1,650,000*	1,500,000	*1,350,000*	1,600,000	*1,650,000*	
	Lem Aica Aibon	kg	32,000	*32,000*	75,000	*32,000*	38,500	*28,500*	
X . B A H A N K A C A									
1	POLOS 3 mm	m2	85,000	*85,000*	80,000	*81,800*	85,000	*82,000*	
	5 mm	m2	95,000	*100,000*	90,000	*95,000*	95,000	*98,800*	
2	ES KABUR 3 mm	m2	105,000	*90,000*	115,000	*105,000*	105,000	*85,000*	
	5 mm	m2	115,000	*110,000*	125,000	*110,000*	120,000	*95,000*	
3	RAY BAND 3 mm	m2	90,000	*85,000*	80,000	*87,500*	95,000	*85,100*	
	5 mm	m2	105,000	*100,000*	100,000	*100,000*	110,000	*105,000*	
XI . BAHAN INSTALASI LISTRIK									
1	KABEL LISTRIK								
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3,200	*3,500*	3,000	*3,200*	2,600	*2,200*	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3,600	*3,800*	3,600	*3,600*	3,700	*6,200*	
	. 1 X 4 mm2	m'	5,500	*5,800*	5,500	*5,500*	5,500	*7,750*	
	1 X 6 mm2	m'	8,400	*8,900*	8,400	*8,400*	8,400	*11,000*	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	9,300	*9,300*	9,300	*8,900*	8,400	*11,500*	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	15,200	*15,500*	14,000	*15,000*	14,000	*16,500*	
	. 2 X 4 mm2	m'	26,000	*26,500*	25,000	*26,000*	25,000	*29,500*	
	2 X 6 mm2	m'	34,000	*37,000*	34,000	*36,000*	34,000	*39,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	13,000	*14,000*	11,450	*12,000*	12,500	*16,700*	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19,000	*21,000*	19,000	*17,000*	19,000	*22,100*	
	3 X 4 mm2	m'	34,000	*36,000*	34,000	*26,000*	34,000	*39,000*	
	3 X 6 mm2	m'	51,000	*50,000*	52,000	*35,000*	48,000	*56,000*	
	N Y M : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	7,100	*7,000*	8,000	*7,200*	7,200	*6,900*	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	10,300	*11,000*	9,000	*10,000*	10,200	*12,000*	
	. 2 X 4 mm2	m'	21,000	*22,000*	21,000	*22,000*	21,000	*24,000*	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12,500	*13,000*	12,500	*12,500*	12,500	*14,500*	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	20,000	*20,000*	19,000	*19,000*	19,000	*23,400*	
	3 X 4 mm2	m'	30,000	*32,000*	30,000	*20,000*	30,000	*36,000*	
	3 X 6 mm2	m'	43,000	*43,000*	43,000	*30,000*	43,000	*49,000*	
2	SKAKELAR								
	Out bauw . Seri	bh	17,500	*20,000*	18,000	*17,500*	15,000	*25,000*	
	. Engkel	bh	12,000	*15,000*	14,000	*13,000*	12,000	*20,000*	
	In bauw . Seri	bh	11,500	*18,000*	18,000	*15,000*	11,500	*25,000*	
	. Engkel	bh	9,500	*13,000*	14,000	*11,000*	9,500	*17,500*	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)								
	1 group	bh	130,000	*130,000*	120,000	*125,000*	130,000	*50,000*	
	2 group	bh	230,000	*220,000*	210,000	*210,000*	220,000	*60,000*	
	3 group	bh	320,000	*310,000*	310,000	*320,000*	320,000	*90,000*	
4	STEKER - Biasa	bh	10,000	*5,000*	7,000	*10,000*	5,000	*22,000*	
	Arde	bh	15,000	*10,000*	25,000	*15,000*	12,500	*32,500*	
	T Biasa	bh	11,000	*7,500*	10,000	*11,000*	6,000	*15,500*	
	T dengan Arde	bh	15,000	*27,500*	25,000	*15,000*	18,700	*35,000*	
5	FITING Flaon	bh	18,000	*15,000*	7,000	*18,000*	14,850	*17,000*	
	Gantung	bh	17,250	*10,000*	25,000	*19,000*	5,000	*10,500*	
	Kap	bh	15,000	*15,000*	10,000	*15,000*	15,000	*15,000*	
	Kombinasi	bh	15,000	*15,000*	25,000	*17,000*	11,000	*10,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih	bh	15,000	*17,000*	15,000	*12,500*	7,000	*20,000*	
	Arde Outbow hitam	bh	5,000	*9,000*	9,000	*7,000*	4,500	*7,500*	
	Arde IB	bh	12,000	*15,000*	15,000	*12,000*	10,000	*40,000*	
	Arde Putar	bh	35,000	*35,000*	35,000	*35,000*	31,000	*50,000*	
XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG									
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	70,000	*75,000*	65,000	*75,000*	60,500	*125,000*	
	2 X slag	bh	90,000	*95,000*	105,000	*95,000*	77,000	*200,000*	
	Yale : 1 X slag	bh	80,000	*75,000*	80,000	*70,000*	60,000	*150,000*	
	2 X slag	bh	120,000	*125,000*	85,000	*90,000*	115,000	*170,000*	
	Kuda : 1 X slag	bh	60,000	*60,000*	95,000	*50,000*	60,000	*95,000*	
	2 X slag	bh	85,000	*75,000*	80,000	*70,000*	77,000	*125,000*	
2	ENGSEL DAN GERENDEL								
	Engsel Angin	bh	15,000	*12,000*	15,000	*15,000*	15,000	*30,000*	
	Kupu-kupu biasa	bh	2,250	*2,250*	2,250	*2,250*	2,250	*5,000*	
	Nylon kupu-kupu	bh	5,000	*5,000*	10,000	*5,000*	5,000	*7,500*	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30,000	*75,000*	30,000	*30,000*	30,000	*40,000*	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7,500	*5,000*	7,500	*7,500*	7,500	*11,000*	
	Grendel biasa	bh	7,500	*10,000*	8,000	*9,000*	7,500	*8,000*	
	Kait Angin	bh	5,000	*5,000*	7,500	*12,500*	5,000	*17,600*	
	Door Stop	bh	10,000	*10,000*	71,000	*27,000*	35,000	*117,300*	
XIII . BAHAN SANITAIR									
1	KLOSET DUDUK	bh	1,250,000	*1,500,000*	1,280,000	*1,200,000*	1,705,000	*1,850,000*	
2	KLOSET JONGKOK	bh	175,000	*150,000*	157,000	*140,000*	170,500	*296,300*	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	850,000	*250,000*	250,000	*850,000*	250,000	*950,000*	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700,000	*500,000*	700,000	*700,000*	700,000	*550,000*	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275,000	*275,000*	175,000	*275,000*	275,000	*510,000*	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240,000	*240,000*	240,000	*240,000*	240,000	*650,000*	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	150,000	*150,000*	150,000	*150,000*	150,000	*240,000*	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145,000	*175,000*	180,000	*150,000*	130,000	*260,000*	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30,000	*30,000*	60,000	*30,000*	30,000	*45,000*	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20,000	*20,000*	65,000	*20,000*	27,500	*22,500*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
12	LAIN - LAIN								
	Kran Air	bh	25,000	*20,000*	22,000	*11,500*	18,700	*45,000*	
	Seal tape	bh	4,000	*2,500*	4,000	*4,000*	4,000	*3,300*	
	Floor drain	bh	30,000	*30,000*	13,000	*30,000*	35,000	*35,000*	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU									
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	15,000	*16,000*	15,000	*15,500*	16,000	*17,000*	
2	PAKU - payung	kg	18,000	*25,000*	20,000	*20,000*	20,000	*20,000*	
3	PAKU - sekrup	kg	15,000	*15,000*	30,000	*15,000*	15,000	*7,000*	
4	PAKU - beton	kg	18,000	*20,000*	30,000	*20,000*	20,000	*25,000*	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14,000	*14,000*	14,000	*14,500*	14,500	*13,000*	
6	ANGKUR BAUT	bh	12,800	*11,000*	12,800	*13,000*	14,000	*13,000*	
7	LEM KAYU	bh	18,000	*18,000*	13,000	*20,000*	18,000	*12,500*	
8	Tali Ijuk	m3	32,000	*32,000*	32,000	*32,000*	32,000	*37,000*	
XV . POMPA AIR.									
1	POMPA AIR TANGAN								
	Dragon buatan Indonesia	bh	310,000	*310,000*	310,000	*310,000*	310,000	*350,000*	
2	POMPA AIR LISTRIK								
	Sanyo 100 watt	bh	975,000	*975,000*	975,000	*975,000*	975,000	*975,000*	
	Fuji 250 watt	bh	1,450,000	*1,450,000*	1,450,000	*1,450,000*	1,450,000	*1,450,000*	
	Shimizu . 100 watt	bh	450,000	*725,000*	550,000	*450,000*	450,000	*470,000*	
	. 90 watt	bh	350,000	*440,000*	350,000	*350,000*	350,000	*350,000*	
	D a b . 125 watt	bh	350,000	*350,000*	250,000	*350,000*	350,000	*400,000*	
	. 175 watt	bh	425,000	*425,000*	425,000	*425,000*	425,000	*425,000*	
X VI . PAVING BLOCK									
1	SQUARE Abu-abu	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	66,000	*85,000*	
	Merah/hitam	m2	95,000	*105,000*	105,000	*105,000*	71,500	*90,000*	
2	HOLLAND Abu-abu	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	66,000	*85,000*	
	Merah/hitam	m2	95,000	*105,000*	105,000	*105,000*	71,500	*90,000*	
3	UNIDECOR Abu-abu	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	66,000	*85,000*	
	Merah/hitam	m2	95,000	*105,000*	105,000	*105,000*	71,500	*90,000*	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
				HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
4	U N I	Abu-abu	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	66,000	*85,000*	
		Merah/hitam	m2	95,000	*105,000*	105,000	*105,000*	71,500	*90,000*	
5	TRIHEX	Abu-abu	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	68,200	*85,000*	
		Merah/hitam	m2	95,000	*105,000*	105,000	*105,000*	71,500	*90,000*	
6	OLYMPIA HEXA	Abu-abu	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	66,000	*85,000*	
7	HEXAGONAL	Abu-abu	m2	95,000	*105,000*	105,000	*105,000*	95,000	*90,000*	
		Merah/hitam	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	71,500	*85,000*	
8	CASTLE	Abu-abu	m2	95,000	*105,000*	105,000	*105,000*	66,000	*90,000*	
9	TRAPEZ	Abu-abu	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	71,500	*85,000*	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK									
		Abu-abu	m2	80,000	*85,000*	90,000	*95,000*	66,000	*85,000*	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU		BH	6,500	*6,250*	5,600	*6,250*	5,500	*7,500*	
12	BATACO		BH	3,500	*4,000*	2,900	*3,200*	4,000	*4,800*	
13	KANSTEEN		m'	22,000	*27,000*	27,000	*27,000*	25,500	*21,500*	
XVII. L A I N - L A I N										
1	KREI 25 MM		m2	45,000	*45,000*	47,500	*45,000*	45,000	*45,000*	
2	Sliding Pintu J4		bh	180,000	*180,000*	200,000	*180,000*	180,000	*200,000*	
3	Naco per Daun		bh	40,500	*41,000*	42,000	*42,000*	42,000	*40,000*	
4	Rolling door Besi		m2	300,000	*300,000*	300,000	*300,000*	300,000	*325,000*	
	Rolling door Almunium		m2	230,000	*230,000*	245,000	*230,000*	230,000	*275,000*	
5	Awning Almunium		m2	210,000	*210,000*	210,000	*210,000*	210,000	*225,000*	
6	Kusen Almunium 4" Putih		m'	80,000	*80,000*	85,000	*80,000*	80,000	*95,000*	
7	WIDE FLANGE BEAM									
	150 X 75 X 5 X 7 X 12		btg	2,520,000	*2,520,000*	2,520,000	*2,553,600*	1,210,000	*1,475,000*	
8	ASPAL.									
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg		drum	1,075,000	*1,050,000*	1,075,000	*1,050,000*	1,050,000	*1,100,500*	
9	K A C A									
	Cermin tebal 5 mm		m2	275,000	*250,000*	130,000	*204,300*	275,000	*221,400*	
10	PAGAR BRC.	Pagar BRC 90 A2	/lb	275,000	*275,000*	180,000	*250,000*	220,000	*310,000*	
		Pagar BRC 120 A2	/lb	350,000	*370,000*	210,000	*365,000*	250,000	*375,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK	*KABUPATEN GROBOGAN*	KABUPATEN SEMARANG	*KABUPATEN KENDAL*	KOTA SALATIGA	*KOTA SEMARANG*	KET
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	
11	LAIN-LAIN								
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9,000	*9,000*	9,000	*9,000*	9,000	*9,000*	
	Pintu Lipat Besi	m2	380,000	*380,000*	400,000	*380,000*	380,000	*400,000*	
	Sunscreen Allumunim	m2	310,000	*310,000*	310,000	*310,000*	310,000	*350,000*	
	Allumunium Foil	m2	7,500	*7,500*	7,500	*7,500*	7,500	*12,000*	
	Soda api	kg	12,000	*15,000*	15,000	*10,000*	14,300	*13,000*	
	Sabun	kg	11,000	*11,000*	10,000	*11,000*	11,000	*12,500*	
	Air	m3	25,000	*20,000*	20,000	*20,000*	15,000	*20,000*	
	Koas Alang-alang	ikat	2,000	*1,250*	2,000	*2,000*	1,250	*2,500*	
	Solar (Industri)	ltr	8,200	*7,800*	8,100	*8,200*	7,800	*8,200*	
	Premium (Industri)	ltr	7,800	*8,300*	7,850	*7,800*	7,480	*7,650*	
	Pelumas	ltr	37,500	*37,500*	37,500	*37,500*	42,000	*37,000*	
	Vynil 30x30 cm	bh	5,600	*5,800*	5,600	*5,500*	5,500	*6,200*	

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH PATI

KABUPATEN BLORA

KABUPATEN REMBANG

KABUPATEN PATI

KABUPATEN KUDUS

KABUPATEN JEPARA

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
DAERAH : KABUPATEN BLORA; KABUPATEN REMBANG; KABUPATEN PATI; KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA

EDISI II 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA
			UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)
1	Pekerja	Hr	88,000	85,000	62,000	80,000	80,000
2	Mandor	Hr	121,000	100,000	90,000	115,000	115,000
3	Tukang listrik	Hr	99,000	100,000	75,000	100,000	100,000
4	Tukang kayu	Hr	99,000	100,000	75,000	100,000	100,000
5	Kep. tk. kayu	Hr	110,000	110,000	85,000	110,000	110,000
6	Tukang batu	Hr	99,000	100,000	75,000	100,000	100,000
7	Kep. tk. batu	Hr	110,000	110,000	85,000	110,000	110,000
8	Tukang besi	Hr	99,000	100,000	75,000	100,000	100,000
9	Kep. tk. besi	Hr	110,000	110,000	85,000	110,000	110,000
10	Tukang cat	Hr	99,000	100,000	75,000	100,000	100,000
11	Kep. tk. cat	Hr	110,000	110,000	85,000	110,000	110,000
12	Tukang plitur	Hr	99,000	100,000	75,000	100,000	100,000
13	Tukang jalan	Hr	99,000	100,000	75,000	80,000	80,000
14	Tukang gali	Hr	99,000	100,000	62,000	100,000	100,000
15	Tukang masak aspal	Hr	99,000	100,000	75,000	120,000	120,000
16	Tk. leideng	Hr	99,000	100,000	75,000	100,000	100,000
17	Masinis	Hr	132,000	100,000	90,000	100,000	100,000
18	Pemb. Masinis	Hr	94,000	75,000	62,000	75,000	75,000
19	Penjaga api	Hr	88,000	85,000	70,000	80,000	80,000
20	Penjaga malam	Hr	88,000	85,000	70,000	80,000	80,000
21	Sopir	Hr	110,000	100,000	150,000	100,000	100,000
22	Pembantu Sopir	Hr	88,000	80,000	70,000	75,000	75,000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
DAERAH : KABUPATEN BLORA; KABUPATEN REMBANG; KABUPATEN PATI; KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA

EDISI II 2020

NO.	JENIS BAHAN			SAT	KABUPATEN BLORA HARGA (Rp)	KABUPATEN REMBANG HARGA (Rp)	KABUPATEN PATI HARGA (Rp)	KABUPATEN KUDUS HARGA (Rp)	KABUPATEN JEPARA HARGA (Rp)	KET
I	BAHAN DASAR									
1	**BATU KALI**	Bulat Utuh		m3	170,000	170,000	180,000	180,000	170,000	
		Bulat Belah		m3	180,000	180,000	132,000	180,000	180,000	
		Pecah	10/15	m3	190,000	180,000	177,500	210,000	225,000	
		Pecah	5/7	m3	200,000	220,000	200,000	220,000	245,000	
		Pecah	3/5	m3	210,000	230,000	210,000	240,000	240,000	
2	**KERIKIL**	Timbun		m3	150,000	160,000	150,000	150,000	125,000	
		Sawur / Koral		m3	160,000	30,000	140,000	160,000	160,000	
		Beton	0,5/1	m3	220,000	225,000	220,000	230,000	240,000	
		Beton	1/2	m3	295,000	225,000	270,000	235,000	217,100	
		Beton	2/3	m3	250,000	240,000	270,000	240,000	215,900	
		Biasa		m3	160,000	150,000	130,000	150,000	160,000	
		Tras Giling		m3	220,000	220,000	210,000	210,000	200,000	
3	**BATU BATA**	ex lokal		bh	450	480	700	1,000	600	
4	**PASIR**	Urug		m3	130,000	170,000	90,000	150,000	110,000	
		Pasang		m3	210,000	260,000	290,000	190,000	195,750	
		Beton		m3	350,000	312,500	300,000	350,000	330,000	
5	**TANAH**	Padas		m3	84,000	40,000	65,000	65,000	55,000	
		Liat		m3	80,000	70,000	35,500	60,000	54,000	
6	**KAPUR**	Pasang		m3	280,000	210,000	275,000	310,000	350,000	
		Semen Merah		m3	160,000	160,000	160,000	160,000	150,000	
7	**PORTLAND CEMENT**									
		Merk I 40 kg		zak	45,000	44,500	46,000	45,000	46,000	
		Merk I 50 kg		zak	57,500	49,000	57,000	59,000	57,000	
		Merk II 40 kg		zak	45,000	43,500	45,000	44,500	42,000	
		Merk II 50 kg		zak	56,500	49,000	54,000	56,000	57,000	
		Semen Putih 40 kg		zak	67,500	80,000	78,000	80,000	87,200	
		Semen Putih 50 kg		zak	90,000	90,000	82,000	90,000	92,000	
		Semen warna		kg	1,800	11,000	11,000	2,700	11,500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
II	**B A H A N P E N U T U P A T A P**							
1	**SIRAP** (100 lbr)	pak	175,000	165,000	225,000	225,000	250,000	
2	**GENTENG BETOI** Genteng Beton Warna standard	bh	5,500	6,000	3,700	5,700	3,700	
	Genteng Beton Warna Special	bh	6,200	7,000	4,500	6,200	4,500	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	7,400	7,700	5,000	6,800	5,200	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	6,500	6,700	4,300	7,500	5,400	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	7,750	8,300	4,750	8,200	6,200	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	9,000	10,000	10,000	10,000	11,250	
3	**GENTENG TANAH LIAT**							
	Vlaam/Plentong	bh	1,050	1,000	1,800	2,000	1,250	
	Kodok	bh	1,800	1,522	2,200	3,200	1,650	
	Kodok Glasur	bh	3,100	5,500	3,000	4,300	3,500	
	Nok kerpus Kodok	bh	3,500	5,400	5,200	5,100	5,000	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7,000	7,400	8,100	9,500	7,800	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	3,500	5,800	5,400	5,100	4,050	
	Nok kerpus plentong super	bh	4,000	8,300	7,500	11,000	8,600	
4	**GENTENG KACA**							
	Vlaam tebal 2 mm	bh	9,000	10,000	10,000	8,100	13,500	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	11,500	12,000	11,500	8,700	15,000	
	Kodok tebal 2 mm	bh	10,200	12,000	10,500	9,150	13,500	
	Kodok tebal 3 mm	bh	12,750	12,500	11,500	10,000	15,000	
5	**ASBES GELOMBANG BESAR**							
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	87,000	70,000	70,000	70,000	72,000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	105,000	80,000	73,000	80,000	78,000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	115,000	77,000	78,000	85,000	83,000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	102,000	75,500	75,000	79,000	78,000	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	118,000	79,000	81,000	85,000	82,000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	125,000	92,000	82,000	89,000	88,000	
	Asbes Gelombang Kecil							
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	47,500	45,000	37,000	28,000	36,500	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45,000	52,611	40,000	33,000	36,200	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	55,000	60,950	47,000	38,000	49,500	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60,000	69,650	52,000	43,000	56,000	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	74,300	72,000	62,000	64,000	52,000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	85,000	85,350	67,500	65,000	76,000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
	NOK Jabes nok							
	. Kerpus Genteng	bh	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
	. Stel Besar	bh	45,000	42,000	40,000	42,000	30,000	
	. Paten Besar	bh	42,000	41,000	39,000	41,000	39,000	
	Nokstel gelombang harflex							
	. Stel Besar	bh	41,500	37,500	32,000	41,500	41,500	
	. Patent Besar	bh	22,000	27,000	36,000	32,000	27,000	
	. Plat besar	bh	49,000	47,000	42,000	49,000	47,000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA							
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
6	**ASBES PLAT**							
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16,000	15,000	16,500	16,500	16,000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18,000	16,500	16,000	17,500	17,500	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13,000	12,000	13,000	13,500	14,000	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12,500	12,800	12,000	13,000	12,000	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	
7	**FIBRE GLASS (JABES)**							
	180 X 92 cm	bh	48,000	60,000	42,000	55,000	41,000	
	200 X 92 cm	bh	62,000	67,000	46,000	60,000	60,000	
	250 X 92 cm	bh	75,000	85,000	56,500	65,000	70,000	
	180 X 105 cm	bh	64,000	67,000	55,000	60,000	60,000	
	210 X 105 cm	bh	67,500	75,000	60,000	66,000	68,000	
	250 X 105 cm	bh	81,000	86,000	72,000	70,000	78,000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BLORA HARGA (Rp)	KABUPATEN REMBANG HARGA (Rp)	KABUPATEN PATI HARGA (Rp)	KABUPATEN KUDUS HARGA (Rp)	KABUPATEN JEPARA HARGA (Rp)	KET
8	**SENG PLAT**								
		BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	20,000	20,000	18,000	18,000	20,000	
		BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	19,000	27,000	15,000	23,000	25,000	
		BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	35,000	35,000	33,000	33,000	28,000	
		BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	40,000	40,000	38,000	38,000	38,000	
9	**SENG GELOMBANG**								
		BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	45,000	32,000	30,000	55,000	52,000	
		BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	52,000	39,000	33,000	57,000	40,700	
		BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	61,000	46,000	42,000	65,000	65,000	
		BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	72,000	55,000	57,500	73,000	73,000	
III . B A H A N K A Y U									
1	**JATI**	Papan	m3	15,200,000	20,000,000	20,500,000	27,500,000	16,875,000	
		Balok/pesagen	m3	14,000,000	18,500,000	16,000,000	22,000,000	16,875,000	
2	**KAMPER**	Papan	m3	7,800,000	8,200,000	6,000,000	7,300,000	8,500,000	
		Balok/pesagen	m3	7,100,000	7,500,000	5,500,000	6,800,000	8,000,000	
3	**KRUING**	Papan	m3	6,200,000	7,500,000	5,500,000	6,500,000	6,750,000	
		Balok/pesagen	m3	5,700,000	7,000,000	5,000,000	6,000,000	6,750,000	
4	**MERANTI**	Papan	m3	5,900,000	4,900,000	4,800,000	4,400,000	5,600,000	
		Balok/pesagen	m3	5,450,000	4,100,000	4,500,000	4,100,000	4,800,000	
5	**LANAN**	Papan	m3	3,800,000	3,000,000	2,050,000	2,200,000	2,100,000	
		Balok/pesagen	m3	3,500,000	2,750,000	1,750,000	1,950,000	1,600,000	
6	**BENGKIRAI**	Papan	m3	10,000,000	9,000,000	10,000,000	10,000,000	9,500,000	
		Balok/pesagen	m3	8,900,000	8,200,000	9,000,000	8,800,000	9,200,000	
7	**DOLKEN**	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	32,000	28,000	22,000	30,000	34,000	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	26,000	22,000	20,000	26,000	30,000	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	34,000	34,000	30,000	34,000	42,000	
		Kayu cetakan	m3	1,750,000	1,950,000	1,130,000	1,500,000	1,000,000	
		Kayu bakar	m3	140,000	125,000	135,000	135,000	135,000	
		Bambu	bt	13,000	12,000	12,000	11,000	8,000	
IV . BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI									
1	**UBIN (TEGEL BIASA)**								
	PC polos	30 X 30 cm	m2	25,000	34,000	32,000	32,000	2,950	
		20 X 20 cm	m2	23,000	31,000	28,000	30,000	2,950	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	27,500	36,000	34,000	32,000	6,750	
		20 X 20 cm	m2	26,000	35,000	32,000	30,000	6,750	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	50,000	52,000	45,000	52,000	9,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
2	**TEGEL PLINT**							
	PC warna 10 X 20 cm	bh	5,500	5,000	3,000	5,000	5,500	
	PC abu-abu 15 x 20	bh	5,200	5,600	2,750	4,500	4,500	
3	**UBIN PORSELIN**							
	Lokal 11 X 11 putih	dos	42,000	34,000	42,000	34,000	33,000	
	11 X 11 warna	dos	45,000	36,000	41,000	36,000	36,000	
	Lokal 15 X 15 putih	dos	44,000	36,000	43,000	38,000	35,000	
	15 X 15 warna	dos	47,000	39,000	42,500	39,000	38,000	
4	**MOZAIK PORSELIN**							
	10 X 20 cm	m2	52,000	52,000	55,000	52,000	51,000	
	15 X 15 cm	m2	52,000	52,000	54,000	56,000	51,000	
	20 X 20 cm	m2	53,000	52,000	58,000	54,000	54,000	
	20 X 25 cm	m2	51,000	52,000	59,000	52,000	51,000	
5	Keramik 30 X 30 cm	m2	55,000	42,857	44,000	45,000	38,000	
	20 X 20 cm	m2	50,000	49,625	52,000	61,000	52,000	
	33 x 33 cm	m2	56,000	56,000	45,000	62,000	52,000	
	25 x 25 cm	m2	60,000	47,929	53,000	58,000	57,000	
	15 x 20 cm	m2	54,000	60,000	54,500	56,000	51,000	
6	Parquet Jati	m2	250,000	290,000	175,000	250,000	210,000	
7	Batu Paros	m2	115,000	115,000	100,000	105,000	105,000	
8	Batu Tempel Hitam	m2	110,000	105,000	105,000	105,000	100,000	
9	GRANITO 40 x 40 cm	m2	360,000	250,000	273,000	270,000	32,800	
	30 x 30 cm	m2	150,000	300,000	318,000	310,000	450,000	
10	Marmer	m2	480,000	135,000	390,000	390,000	475,000	
V. B A H A N C E T A K								
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	30,000	27,000	30,000	35,000	45,000	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	34,000	34,000	40,000	65,000	70,000	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	44,000	42,000	80,000	90,000	100,000	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	90,000	82,000	125,000	165,000	155,000	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	160,000	95,000	160,000	200,000	200,000	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	210,000	140,000	210,000	250,000	210,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	U 10 cm - 100 cm	bh	22,000	20,000	18,000	18,000	25,000	
	U 15 cm - 100 cm	bh	30,000	30,000	27,500	25,000	35,000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	30,000	38,000	35,000	32,000	44,000	
	U 30 cm - 100 cm	bh	38,000	45,000	42,500	50,000	70,000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	58,000	-	-	-	-	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR							
	10 X 20 cm	bh	3,500	5,200	5,200	5,200	5,200	
	20 X 20 cm	bh	5,000	5,800	6,000	6,000	6,000	
	25 X 25 cm	bh	6,000	6,500	6,500	6,500	6,500	
	30 X 30 cm	bh	7,000	7,000	6,600	6,500	7,000	
	15 X 25 cm	bh	7,250	7,250	7,250	7,000	7,250	
	15 X 30 cm	bh	7,500	7,500	7,500	7,300	10,000	
VI. B A H A N B E S I								
1	BESI BETON besi beton polos	kg	10,000	10,500	9,900	10,500	10,800	
	besi beton prestress	kg	12,800	11,000	9,900	13,000	13,000	
	besi beton ulir	kg	12,500	11,000	11,500	11,200	11,500	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	14,000	14,000	12,400	15,000	14,000	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	14,500	14,500	15,300	15,000	13,800	
a	BAJA RINGAN							
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT							
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA							
	Diameter 4 - 15	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
	Diameter 6 - 15	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
			12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
5	BESI SIKU L 40 X 40 X 4	btg	217,500	217,500	217,500	217,500	217,500	
	L 50 X 50 X 5	btg	337,500	337,500	337,500	367,500	214,800	
	L 60 X 60 X 6	btg	487,500	487,500	487,500	547,500	487,500	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat	kg	19,000	19,000	16,000	20,000	15,000	
	- Harmonika 12 X 45 mm	m2	19,000	20,000	20,000	20,000	30,000	
	- Harmonika 12 X 24 mm	m2	21,000	22,000	21,500	22,000	22,000	
	- Harmonika 14 X 30 mm	m2	20,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
	- Harmonika 14 X 35 mm	m2	18,000	17,500	18,000	17,500	17,500	
	- Kawat Nyamuk Nylon	m2	11,000	18,500	10,000	25,000	13,000	
	- Kawat Kasa	m2	12,700	12,000	12,000	12,000	13,000	
	- Saringan pasir	m2	14,000	13,000	13,000	15,000	14,500	
	- Kawat loket	m2	10,500	9,200	9,000	10,000	15,000	
	- Kawat duri	rol	68,000	60,000	12,000	60,000	75,000	
	- Kawat bronjong	kg	15,000	16,000	14,500	14,500	15,000	
VII . B A H A N P I P A								
1	***Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)***							
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	17,000	26,167	30,000	17,000	18,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	27,000	31,167	34,000	33,000	23,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	25,000	35,000	45,000	40,000	33,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	40,000	70,500	55,000	42,000	45,200	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	50,000	103,200	65,000	54,000	58,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	90,000	197,500	75,000	113,000	118,800	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	170,000	149,000	125,000	158,000	196,400	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	207,000	308,000	950,000	965,000	436,600	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	660,000	620,000	1,450,000	1,500,000	720,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1,100,000	1,010,000	2,300,000	2,300,000	1,100,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	1,390,000	1,380,000	3,600,000	3,600,000	1,500,000	panjang 4 m
2	***Pipa Medium A Galvanis - SII***							
	Pipa Medium Galvanis 0,50"	btg	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 0,75"	btg	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1"	btg	300,000	240,000	300,000	300,000	300,000	panjang 6 m

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	435,000	405,000	414,000	350,000	435,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	585,000	480,000	326,000	585,000	585,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	735,000	735,000	340,000	735,000	735,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 6"	btg	-	-	-	-	-	panjang 6 m
VIII. B A H A N L A N G I T - L A N G I T								
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5,100	5,100	5,200	5,200	5,200	
	30 X 60	lbr	12,500	12,500	13,000	12,500	12,800	
	60 X 120	lbr	38,000	41,000	43,000	41,000	38,000	
	List Kayu Profil	m'	4,200	4,500	4,500	4,500	4,800	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'							
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	58,000	62,000	62,000	62,000	55,000	
3	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60,000	62,000	62,000	62,000	55,000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
4	PLY WOOD							
	Teak wood							
	90 X 210 X 3 mm	lbr	50,000	45,000	55,000	55,000	48,000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	85,000	85,000	80,000	80,000	85,000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	56,000	60,000	60,000	65,000	55,000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	145,000	150,000	140,000	140,000	150,000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	185,000	175,000	175,000	175,000	172,500	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	230,000	225,000	220,000	220,000	230,000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	290,000	275,000	270,000	295,000	290,000	
	Tripleks							
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	50,000	49,000	55,000	65,000	47,000	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	62,500	55,000	70,000	75,000	58,000	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	77,000	71,000	85,000	85,000	68,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Multipleks							
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	115,500	85,000	135,000	115,000	95,000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	160,000	146,250	170,000	160,000	135,000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	210,000	190,000	210,000	190,000	185,000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	240,000	240,000	220,000	225,000	225,000	
	Formika ukuran pintu	lbr	55,000	58,000	55,000	58,000	52,000	
IX . B A H A N F I N I S H I N G								
1	KAYU							
	Menie	kg	29,000	27,500	23,000	36,000	25,000	
	Dempul plamur	kg	22,000	18,125	18,600	36,000	16,500	
	Ambril/amplas	lbr	2,250	2,500	3,700	6,000	3,000	
	Batu Apung	kg	25,500	25,500	27,000	25,000	25,000	
	Cat dasar	kg	36,000	37,000	61,200	40,000	32,000	
	. Emco	kg	58,000	58,000	56,000	58,000	56,000	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	59,000	55,000	53,000	59,000	58,000	
	- Koas	bh	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	. Deculux	kg	60,000	56,100	58,000	58,000	62,000	
	. Siralax	ons	29,000	10,500	8,000	25,000	16,900	
	. Spiritus	ltr	12,000	8,000	9,500	12,000	12,000	
	. Plitur jadi	ltr	33,000	70,000	36,000	75,000	27,900	
2	TEMBOK							
	Kalkarium	kg	4,200	6,000	5,200	4,000	5,000	
	Kapur sirih	kg	4,750	4,500	5,500	4,500	4,750	
	Plamur	kg	14,000	22,000	23,500	10,500	15,000	
	Cat Tembok	kg	21,000	25,000	21,000	22,500	19,000	
	Sintex	5 kg	98,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
	Danabride	5 kg	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
	Catylac	5 kg	115,000	120,000	115,000	110,000	110,000	
	Mowilex	2,50 kg	310,000	320,000	208,200	310,000	156,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
3	BESI							
	Menie	kg	35,000	32,000	22,000	36,000	25,000	
	Cat mengkilat	kg	58,000	58,000	54,500	58,000	57,000	
	Cat	kg	34,000	15,000	32,500	32,000	32,000	
	Thinner A	ltr	22,500	21,000	12,000	25,000	18,000	
	Minyak cat	ltr	16,000	18,000	20,000	16,000	16,000	
	Thinner Super	ltr	20,000	22,000	27,000	14,500	19,000	
	Residu (teer/aspal)	drum	62,000	56,000	25,000	58,000	62,000	
	Fibre glass (tanki air)							
	kapasitas 550 liter.	bh	880,000	1,030,000	1,050,000	990,000	855,700	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1,450,000	1,650,000	1,700,000	1,800,000	1,506,400	
	Lem Aica Aibon	kg	32,000	32,000	32,000	32,000	35,000	
X . B A H A N K A C A								
1	POLOS 3 mm	m2	115,000	80,000	86,000	89,000	85,000	
	5 mm	m2	75,000	90,000	99,000	105,000	90,000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	87,000	95,000	115,000	110,000	110,000	
	5 mm	m2	107,000	110,000	104,500	120,000	120,000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	110,000	75,000	95,000	105,000	87,500	
	5 mm	m2	127,500	95,000	110,000	110,000	100,000	
XI . BAHAN INSTALASI LISTRIK								
1	KABEL LISTRIK							
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3,500	3,300	3,100	3,100	3,000	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3,900	3,800	3,700	3,700	3,800	
	. 1 X 4 mm2	m'	6,000	5,800	5,700	5,700	5,800	
	1 X 6 mm2	m'	8,900	8,650	8,500	8,500	8,650	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	9,450	9,200	9,000	9,000	9,200	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	15,200	15,200	15,000	15,000	15,200	
	. 2 X 4 mm2	m'	27,500	27,500	27,000	27,000	27,500	
	2 X 6 mm2	m'	36,000	36,000	35,000	35,000	36,000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	13,500	13,500	13,200	13,200	13,500	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	20,500	20,500	20,000	20,000	20,500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	3 X 4 mm2	m'	35,000	35,000	34,500	34,500	35,000	
	3 X 6 mm2	m'	52,000	52,000	50,000	50,000	52,000	
	N Y M : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	7,200	7,200	7,000	7,000	4,000	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	11,200	11,200	10,900	10,900	11,200	
	. 2 X 4 mm2	m'	22,000	22,000	21,000	21,000	22,000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	20,000	20,000	19,000	19,000	14,000	
	3 X 4 mm2	m'	31,000	32,000	30,000	30,000	31,000	
	3 X 6 mm2	m'	45,000	45,000	43,000	43,000	45,000	
2	SKAKELAR							
	Out bauw . Seri	bh	17,500	17,500	17,500	15,000	17,000	
	. Engkel	bh	15,000	15,000	13,000	12,000	14,000	
	In bauw . Seri	bh	16,500	15,000	15,000	11,500	16,000	
	. Engkel	bh	12,000	12,000	9,500	9,500	13,000	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)							
	1 group	bh	130,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
	2 group	bh	240,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
	3 group	bh	355,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
4	STEKER - Biasa	bh	4,000	12,000	10,000	10,000	4,000	
	Arde	bh	8,000	16,000	15,000	15,000	10,000	
	T Biasa	bh	20,000	13,000	12,500	12,500	5,000	
	T dengan Arde	bh	6,000	17,500	17,000	17,000	26,000	
5	FITING Flaon	bh	15,000	12,500	8,500	8,500	12,000	
	Gantung	bh	10,000	17,000	9,500	8,400	4,000	
	Kap	bh	15,000	15,000	12,500	15,000	12,500	
	Kombinasi	bh	17,500	17,500	13,500	13,500	13,500	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih	bh	14,000	15,000	12,500	12,500	12,500	
	Arde Outbow hitam	bh	10,000	15,000	5,000	5,000	8,000	
	Arde IB	bh	14,500	22,000	10,000	10,000	10,000	
	Arde Putar	bh	35,000	31,000	31,000	31,000	31,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA (Rp)	KABUPATEN REMBANG HARGA (Rp)	KABUPATEN PATI HARGA (Rp)	KABUPATEN KUDUS HARGA (Rp)	KABUPATEN JEPARA HARGA (Rp)	KET
XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG								
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	70,000	70,000	70,000	70,000	65,000	
	2 X slag	bh	95,000	95,000	100,000	95,000	90,000	
	Yale : 1 X slag	bh	80,000	105,000	75,000	80,000	80,000	
	2 X slag	bh	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
	Kuda : 1 X slag	bh	60,000	50,000	60,000	50,000	46,400	
	2 X slag	bh	75,000	70,000	70,000	80,000	60,000	
2	ENGSEL DAN GERENDEL							
	Engsel Angin	bh	15,000	15,000	15,000	15,000	14,000	
	Kupu-kupu biasa	bh	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
	Nylon kupu-kupu	bh	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7,500	7,500	7,500	7,500	95,000	
	Grendel biasa	bh	7,500	7,500	7,500	7,500	6,000	
	Kait Angin	bh	5,000	5,000	5,000	5,000	6,900	
	Door Stop	bh	35,000	10,000	10,000	10,000	35,000	
XIII . BAHAN SANITAIR								
1	KLOSET DUDUK	bh	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,500,000	1,192,800	
2	KLOSET JONGKOK	bh	155,000	22,500	200,000	180,000	137,600	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	250,000	250,000	850,000	850,000	850,000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275,000	275,000	275,000	300,000	275,000	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	150,000	150,000	150,000	170,000	230,000	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145,000	135,000	85,000	145,000	160,000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	25,000	21,000	20,000	20,000	20,000	
11	LAIN - LAIN							
	Kran Air	bh	9,000	16,389	25,000	22,000	20,000	
	Seal tape	bh	3,500	4,000	3,900	3,500	4,100	
	Floor drain	bh	32,000	32,000	20,000	30,000	23,100	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU								
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	17,000	17,000	15,000	15,500	12,800	
2	PAKU - payung	kg	21,000	20,500	20,000	20,000	20,000	
3	PAKU - sekrup	kg	24,000	13,500	13,500	14,000	13,000	
4	PAKU - beton	kg	18,000	19,500	18,000	18,000	18,000	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,500	
6	ANGKUR BAUT	bh	13,000	14,500	12,800	13,000	13,000	
7	LEM KAYU	bh	9,000	18,000	18,000	19,000	12,800	
8	Tali Ijuk	m3	28,000	29,000	29,000	32,000	25,000	
XV . POMPA AIR.								
1	POMPA AIR TANGAN							
	Dragon buatan Indonesia	bh	275,000	275,000	310,000	275,000	275,000	
2	POMPA AIR LISTRIK							
	Sanyo 100 watt	bh	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	
	Fuji 250 watt	bh	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
	Shimizu . 100 watt	bh	410,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
	. 90 watt	bh	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
	D a b . 125 watt	bh	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
	. 175 watt	bh	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	
X VI . PAVING BLOCK								
1	SQUARE Abu-abu	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	
	Merah/hitam	m2	95,000	92,000	85,000	95,000	80,000	
2	HOLLAND Abu-abu	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	
	Merah/hitam	m2	95,000	92,000	85,000	95,000	80,000	
3	UNIDECOR Abu-abu	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	
	Merah/hitam	m2	95,000	92,000	85,000	95,000	80,000	
4	U N I Abu-abu	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	
	Merah/hitam	m2	95,000	92,000	85,000	95,000	80,000	
5	TRIHEX Abu-abu	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	
	Merah/hitam	m2	95,000	92,000	85,000	95,000	80,000	
6	OLYMPIA HEXA Abu-abu	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
7	HEXAGONAL Abu-abu	m2	95,000	92,000	85,000	95,000	80,000	
	Merah/hitam	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	
8	CASTLE Abu-abu	m2	95,000	92,000	85,000	95,000	80,000	
9	TRAPEZ Abu-abu	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK							
	Abu-abu	m2	80,000	82,000	75,000	80,000	75,000	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	BH	7,500	5,700	6,200	5,500	6,200	
12	BATACO	BH	3,500	3,700	3,250	3,500	3,500	
13	KANSTEEN	m'	20,000	25,000	15,000	25,000	25,000	
XVII. L A I N - L A I N								
1	KREI 25 MM	m2	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
2	Sliding Pintu J4	bh	180,000	180,000	180,000	180,000	235,000	
3	Naco per Daun	bh	40,500	40,000	40,500	40,000	11,500	
4	Rolling door Besi	m2	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
	Rolling door Almunium	m2	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
5	Awning Almunium	m2	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
6	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
7	WIDE FLANGE BEAM							
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2,520,000	2,436,000	-	2,520,000	2,520,000	
8	ASPAL.							
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1,025,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN REMBANG	KABUPATEN PATI	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN JEPARA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
9	K A C A							
	Cermin tebal 5 mm	m2	250,000	250,000	310,000	275,000	170,000	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	216,000	135,000	223,000	275,000	198,500	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	348,000	165,000	310,000	310,000	272,500	
11	LAIN-LAIN							
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
	Allumunium Foil	m2	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	Soda api	kg	12,000	12,000	12,000	12,000	23,200	
	Sabun	kg	11,000	11,000	11,000	11,000	8,000	
	Air	m3	20,000	15,000	20,000	20,000	20,000	
	Koas Alang-alang	ikat	1,250	1,250	2,000	2,000	1,500	
	Solar (Industri)	ltr	7,800	7,800	8,200	8,200	8,200	
	Premium (Industri)	ltr	8,200	8,200	7,800	7,800	7,800	
	Pelumas	ltr	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
	Vynil 30x30 cm	bh	5,500	5,200	5,200	6,000	6,200	

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH SURAKARTA

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

KOTA SURAKARTA

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
DAERAH : KAB.BOYOLALI; KAB.KLATEN; KAB.KARANGANYAR; KAB.SRAGEN; KAB.SUKOHARJO; KAB.WONOGIRI DAN KOTA SURAKARTA

EDISI II 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
			UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)
1	Pekerja	Hr	72,000	75,000	67,000	95,300	70,000	67,300	68,000
2	Mandor	Hr	88,000	105,000	84,000	137,100	95,000	90,200	89,000
3	Tukang listrik	Hr	88,000	100,000	80,000	100,000	90,000	86,000	80,000
4	Tukang kayu	Hr	88,000	100,000	84,000	110,700	90,000	86,000	80,000
5	Kep. tk. kayu	Hr	94,000	110,000	93,000	124,800	95,000	94,400	85,000
6	Tukang batu	Hr	88,000	100,000	80,000	110,700	90,000	86,000	80,000
7	Kep. tk. batu	Hr	94,000	110,000	93,000	124,800	95,000	94,400	85,000
8	Tukang besi	Hr	88,000	100,000	80,000	110,700	90,000	86,000	80,000
9	Kep. tk. besi	Hr	94,000	110,000	93,000	124,800	95,000	94,400	85,000
10	Tukang cat	Hr	88,000	100,000	80,000	110,700	90,000	86,000	80,000
11	Kep. tk. cat	Hr	94,000	110,000	93,000	124,800	95,000	94,400	85,000
12	Tukang plitur	Hr	88,000	100,000	100,000	100,000	90,000	86,000	80,000
13	Tukang jalan	Hr	88,000	75,000	75,000	70,000	90,000	86,000	80,000
14	Tukang gali	Hr	88,000	75,000	80,000	70,000	90,000	86,000	73,000
15	Tukang masak aspal	Hr	88,000	75,000	93,000	70,000	90,000	86,000	80,000
16	Tk. leideng	Hr	95,000	100,000	84,000	110,700	90,000	86,000	80,000
17	Masinis	Hr	150,000	150,000	84,000	163,500	95,000	86,000	80,000
18	Pemb. Masinis	Hr	75,000	75,000	71,000	114,300	75,000	72,500	75,000
19	Penjaga api	Hr	75,000	75,000	75,000	70,000	70,000	67,300	68,000
20	Penjaga malam	Hr	75,000	75,000	75,000	70,000	70,000	67,300	68,000
21	Sopir	Hr	150,000	150,000	150,000	100,200	90,000	86,000	80,000
22	Pembantu Sopir	Hr	75,000	75,000	75,000	89,700	75,000	72,500	75,000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
DAERAH : KAB.BOYOLALI; KAB.KLATEN; KAB.KARANGANYAR; KAB.SRAGEN; KAB.SUKOHARJO; KAB.WONOGIRI DAN KOTA SURAKARTA

EDISI II 2020

NO.	JENIS BAHAN			SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA (Rp)	KABUPATEN KLATEN HARGA (Rp)	KABUPATEN KARANGANYAR HARGA (Rp)	KABUPATEN SRAGEN HARGA (Rp)	KABUPATEN SUKOHARJO HARGA (Rp)	KABUPATEN WONOGIRI HARGA (Rp)	KOTA SURAKARTA HARGA (Rp)	KET
I	BAHAN DASAR											
1	BATU KALI	Bulat Utuh		m3	170,000	150,000	190,000	160,000	170,000	170,000	170,000	
		Bulat Belah		m3	180,000	160,000	180,000	230,000	180,000	180,000	220,000	
		Pecah	10/15	m3	190,000	150,000	210,000	185,000	200,000	190,000	200,000	
		Pecah	5/7	m3	200,000	155,000	210,000	200,000	210,000	200,000	210,000	
		Pecah	3/5	m3	210,000	155,000	210,000	200,000	220,000	220,000	220,000	
2	KERIKIL	Timbun		m3	140,000	125,000	180,000	150,000	150,000	131,300	150,000	
		Sawur / Koral		m3	140,000	140,000	150,000	150,000	93,500	160,000	160,000	
		Beton	0,5/1	m3	220,000	175,000	230,000	205,000	220,000	220,000	230,000	
		Beton	1/2	m3	250,000	190,000	220,000	200,000	265,000	235,000	215,000	
		Beton	2/3	m3	250,000	170,000	210,000	220,000	265,000	230,000	230,000	
		Biasa		m3	120,000	140,000	160,000	130,000	150,000	160,000	160,000	
		Tras Giling		m3	210,000	210,000	200,000	210,000	210,000	212,000	220,000	
3	BATU BATA	ex lokal		bh	840	900	700	650	650	650	650	
4	PASIR	Urug		m3	120,000	100,000	110,000	100,000	100,000	115,000	130,000	
		Pasang		m3	160,000	180,000	220,000	230,000	250,000	295,900	240,000	
		Beton		m3	220,000	180,000	250,000	230,000	250,000	315,400	250,000	
5	TANAH	Padas		m3	50,000	70,000	44,000	92,250	50,000	55,000	40,000	
		Liat		m3	50,000	67,000	39,000	60,000	50,000	55,000	90,000	
6	KAPUR	Pasang		m3	240,000	210,000	255,000	286,900	270,000	210,000	220,000	
		Semen Merah		m3	150,000	150,000	150,000	150,000	170,000	160,000	170,000	
7	PORTLAND CEMENT											
		Merk I 40 kg		zak	46,000	46,000	46,000	46,500	46,200	42,500	47,000	
		Merk I 50 kg		zak	58,000	56,000	57,500	57,000	54,000	53,500	54,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Merk II 40 kg	zak	43,500	44,000	47,000	43,500	42,500	43,500	44,000	
	Merk II 50 kg	zak	57,000	56,000	55,000	56,000	54,500	54,000	54,000	
	Semen Putih 40 kg	zak	65,000	85,000	90,000	100,000	95,000	82,000	87,500	
	Semen Putih 50 kg	zak	90,000	90,000	105,000	90,000	87,000	92,000	87,500	
	Semen warna	kg	13,000	10,750	11,000	11,000	10,500	14,000	12,000	
II	**B A H A N P E N U T U P A T A P**									
1	**SIRAP** (100 lbr)	pak	225,000	160,000	176,000	180,000	180,000	180,000	190,000	
2	**GENTENG BETON** Genteng Beton Warna standard	bh	4,800	3,300	4,500	4,300	4,200	4,600	4,200	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5,800	4,600	5,200	5,000	5,900	5,900	5,500	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	6,750	5,000	6,500	5,700	6,400	6,700	6,300	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	7,800	4,200	8,000	7,800	6,500	5,200	6,500	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	8,600	4,750	9,300	8,500	8,050	7,900	8,050	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10,500	10,200	10,600	10,200	13,000	10,500	13,000	
3	**GENTENG TANAH LIAT**									
	Vlaam/Plentong	bh	1,800	1,200	1,700	2,000	2,000	2,100	2,300	
	Kodok	bh	2,500	2,500	3,100	2,750	2,200	2,900	2,500	
	Kodok Glasur	bh	3,200	3,500	4,300	3,800	3,800	3,800	4,400	
	Nok kerpus Kodok	bh	3,800	4,200	4,200	4,800	4,500	4,250	6,250	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7,200	6,800	6,500	5,600	8,000	7,200	8,000	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4,300	4,150	4,600	4,200	3,400	4,200	4,400	
	Nok kerpus plentong super	bh	7,200	7,500	9,500	9,100	5,000	9,200	8,300	
4	**GENTENG KACA**									
	Vlaam tebal 2 mm	bh	8,000	8,000	12,000	8,000	8,200	12,000	8,200	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	8,400	8,250	14,000	8,500	8,900	16,000	8,900	
	Kodok tebal 2 mm	bh	8,000	8,500	13,000	8,000	8,600	9,800	13,500	
	Kodok tebal 3 mm	bh	8,800	9,000	16,000	8,900	9,700	11,000	15,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
5	**ASBES GELOMBANG BESAR**									
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	75,000	72,000	95,000	74,000	70,000	73,000	72,000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	76,000	75,000	100,000	78,000	76,000	79,000	78,000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	95,000	85,000	110,000	83,000	85,000	83,000	87,500	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	75,000	75,000	102,000	82,500	75,000	77,000	77,500	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	81,000	81,000	115,000	90,000	80,000	83,000	80,500	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	90,500	88,000	115,000	95,000	83,000	88,000	83,000	
	Asbes Gelombang Kecil									
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	50,000	41,000	45,000	45,000	45,000	43,000	45,000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45,000	57,500	51,500	55,000	52,000	51,000	54,000	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	56,000	67,500	63,000	65,000	60,000	59,000	63,000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	64,000	77,500	74,000	70,000	68,000	68,000	72,000	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	75,000	75,000	80,000	80,000	72,500	79,000	81,000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	85,000	87,500	84,500	90,000	85,000	84,000	90,000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
	NOK Jabes nok									
	. Kerpus Genteng	bh	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
	. Stel Besar	bh	46,000	42,000	43,500	42,000	42,000	45,000	42,000	
	. Paten Besar	bh	42,000	39,000	40,500	40,500	41,000	41,000	41,000	
	Nokstel gelombang harflex									
	. Stel Besar	bh	42,000	41,500	41,500	43,000	40,500	43,000	40,500	
	. Patent Besar	bh	27,000	25,000	27,000	27,500	28,000	25,000	28,000	
	. Plat besar	bh	47,000	49,000	47,000	47,000	47,000	48,000	47,000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA									
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
6	**ASBES PLAT**									
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16,500	14,000	15,500	15,000	15,000	16,500	15,000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	17,500	18,000	17,000	16,500	17,000	17,000	18,000	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14,000	13,000	13,500	13,000	12,500	13,000	13,500	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13,000	12,000	12,500	11,000	12,500	12,000	12,500	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
				HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	FIBER PLAT	uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	unt Plafond	uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
		uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
	GRC BOARD	uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
		uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
		uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	
		uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	
7	**FIBRE GLASS (JABES)**										
		180 X 92 cm	bh	52,500	46,000	60,000	75,000	62,500	73,000	48,000	
		200 X 92 cm	bh	57,000	57,000	60,000	85,000	72,000	88,000	55,000	
		250 X 92 cm	bh	65,000	65,000	75,000	97,500	82,000	93,000	70,000	
		180 X 105 cm	bh	57,000	72,500	65,000	117,500	100,000	84,000	50,000	
		210 X 105 cm	bh	62,000	85,000	68,000	125,000	102,500	58,000	59,000	
		250 X 105 cm	bh	68,000	67,500	80,000	132,000	105,000	69,000	73,000	
8	**SENG PLAT**										
		BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	22,000	20,000	18,000	20,000	20,000	21,000	20,000	
		BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	18,000	43,500	24,000	26,000	27,000	25,000	18,500	
		BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	35,000	31,800	27,000	32,000	35,000	28,000	35,000	
		BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	23,000	38,000	30,000	33,000	40,000	30,000	21,500	
9	**SENG GELOMBANG**										
		BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	46,000	45,000	42,000	38,000	42,000	43,000	42,000	
		BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	45,000	51,000	48,000	45,000	48,000	45,000	48,000	
		BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	61,000	65,000	52,000	51,000	53,500	53,000	53,500	
		BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	68,000	73,000	57,000	57,000	70,000	60,000	70,000	
III . B A H A N K A Y U											
1	**JATI**	Papan	m3	28,000,000	20,500,000	21,000,000	16,305,960	19,500,000	20,500,000	22,000,000	
		Balok/pesagen	m3	21,000,000	19,750,000	20,000,000	14,479,000	17,800,000	18,500,000	20,500,000	
2	**KAMPER**	Papan	m3	8,050,000	9,750,000	8,700,000	7,700,000	8,600,000	8,100,000	8,500,000	
		Balok/pesagen	m3	7,475,000	7,800,000	8,100,000	7,100,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
3	**KRUING**	Papan	m3	6,800,000	6,500,000	6,100,000	6,500,000	7,000,000	6,400,000	8,125,000	
		Balok/pesagen	m3	6,350,000	5,800,000	5,700,000	6,100,000	6,500,000	8,000,000	6,100,000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
				HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
4	**MERANTI**	Papan	m3	5,600,000	5,600,000	6,100,000	6,050,000	6,400,000	5,000,000	6,400,000	
		Balok/pesagen	m3	4,600,000	5,100,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	4,500,000	5,700,000	
5	**LANAN**	Papan	m3	2,200,000	2,500,000	1,850,000	2,100,000	2,000,000	1,900,000	2,000,000	
		Balok/pesagen	m3	1,850,000	1,800,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	2,100,000	1,750,000	
6	**BENGKIRAI**	Papan	m3	12,000,000	11,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	15,625,000	
		Balok/pesagen	m3	10,500,000	10,200,000	9,200,000	9,200,000	9,900,000	9,500,000	9,900,000	
7	**DOLKEN**	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	3,500	23,000	13,700	24,000	20,000	26,000	20,000	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	22,000	18,000	22,000	22,000	26,000	22,000	26,000	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	32,000	32,000	30,000	32,000	34,000	31,000	34,000	
		Kayu cetakan	m3	1,900,000	1,000,000	1,702,000	2,200,000	2,050,000	2,100,000	2,050,000	
		Kayu bakar	m3	135,000	135,000	130,000	125,000	150,000	100,000	150,000	
		Bambu	bt	12,000	12,000	14,000	14,000	12,000	15,000	12,000	
IV . BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI											
1	**UBIN (TEGEL BIASA)**										
	PC polos	30 X 30 cm	m2	40,000	32,000	29,000	31,000	34,000	32,000	34,000	
		20 X 20 cm	m2	36,000	30,000	24,000	28,000	29,000	34,000	29,000	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	42,000	33,000	34,000	33,000	35,000	39,000	35,000	
		20 X 20 cm	m2	39,000	32,000	30,000	29,000	30,000	35,000	30,000	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	56,000	48,500	52,000	52,000	53,000	52,000	53,000	
2	**TEGEL PLINT**										
	PC warna	10 X 20 cm	bh	5,000	5,000	3,900	4,500	5,000	4,800	5,000	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	4,500	4,500	3,300	3,300	4,500	3,300	4,500	
3	**UBIN PORSELIN**										
	Lokal	11 X 11 putih	dos	42,000	38,000	42,000	36,000	34,000	38,000	34,000	
		11 X 11 warna	dos	43,000	41,000	44,000	40,000	36,000	41,000	36,000	
	Lokal	15 X 15 putih	dos	45,000	43,000	44,000	41,000	38,000	40,000	38,000	
		15 X 15 warna	dos	50,500	45,000	48,000	42,000	40,500	43,000	40,500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
4	**MOZAIK PORSELIN**									
	10 X 20 cm	m2	55,000	52,000	53,000	52,000	51,000	41,000	51,000	
	15 X 15 cm	m2	52,000	50,000	50,000	53,000	52,000	42,000	52,000	
	20 X 20 cm	m2	55,000	51,000	52,000	54,000	53,000	43,000	53,000	
	20 X 25 cm	m2	54,000	51,000	52,000	53,000	53,000	45,000	53,000	
5	Keramik 30 X 30 cm	m2	40,000	42,500	56,000	57,000	40,000	45,000	58,000	
	20 X 20 cm	m2	47,500	52,000	58,000	56,000	35,000	47,000	57,000	
	33 x 33 cm	m2	56,000	51,000	55,000	57,000	59,000	56,000	59,000	
	25 x 25 cm	m2	55,000	52,000	58,000	54,000	50,000	60,000	57,000	
	15 x 20 cm	m2	56,000	52,000	55,000	57,000	58,000	64,000	58,000	
6	Parquet Jati	m2	185,000	185,000	180,000	250,000	240,000	250,000	240,000	
7	Batu Paros	m2	105,000	105,000	110,000	105,000	115,000	110,000	110,000	
8	Batu Tempel Hitam	m2	110,000	110,000	105,000	105,000	110,000	100,000	92,500	
9	GRANITO 40 x 40 cm	m2	260,000	250,000	270,000	285,000	200,000	250,000	205,000	
	30 x 30 cm	m2	350,000	285,000	310,000	310,000	250,000	300,000	250,000	
10	Marmer	m2	480,000	380,000	311,000	390,000	180,000	375,000	180,000	
V.BAHAN CETAK										
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	38,000	30,000	32,000	32,000	23,000	28,000	30,000	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	27,500	40,000	37,000	45,000	26,000	35,000	40,000	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	37,500	50,000	50,000	40,000	40,000	47,000	50,000	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	95,000	100,000	82,000	95,000	84,000	78,000	85,000	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	80,500	115,000	93,000	115,000	105,000	90,000	105,000	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	170,000	150,000	160,000	140,000	135,000	125,000	150,000	
	U 10 cm - 100 cm	bh	20,500	20,000	20,000	22,000	22,000	17,000	22,000	
	U 15 cm - 100 cm	bh	25,000	13,000	27,000	27,000	26,000	20,000	26,000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	22,500	23,000	33,000	35,000	30,250	25,000	33,000	
	U 30 cm - 100 cm	bh	25,000	39,000	37,000	40,000	38,000	30,000	38,000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	45,000	-	45,000	60,000	60,000	-	60,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR									
	10 X 20 cm	bh	5,000	5,500	7,500	6,900	6,800	7,200	6,800	
	20 X 20 cm	bh	5,500	6,200	8,100	7,500	7,500	7,900	7,400	
	25 X 25 cm	bh	6,250	6,500	9,000	8,100	8,200	8,500	7,800	
	30 X 30 cm	bh	6,300	7,000	9,800	9,500	9,200	9,500	8,600	
	15 X 25 cm	bh	6,500	7,250	8,200	7,800	7,250	8,200	7,250	
	15 X 30 cm	bh	7,200	7,500	8,900	8,100	7,500	9,200	7,700	
VI . B A H A N B E S I										
1	BESI BETON besi beton polos	kg	10,200	10,000	10,500	10,500	10,000	10,000	10,400	
	besi beton prestress	kg	13,000	13,000	12,500	13,320	12,300	11,500	12,650	
	besi beton ulir	kg	11,500	10,000	11,200	11,200	11,500	11,500	11,500	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	10,200	14,000	14,200	14,200	12,300	14,500	12,650	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	14,600	14,000	14,500	15,600	14,200	11,500	13,800	
a	BAJA RINGAN									
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT									
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA									
	Diameter 4 - 15	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
	Diameter 6 - 15	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
5	BESI SIKU L 40 X 40 X 4	btg	213,300	217,500	217,500	217,500	217,500	217,500	221,850	
	L 50 X 50 X 5	btg	337,500	337,500	337,500	337,500	337,500	337,500	344,250	
	L 60 X 60 X 6	btg	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500	-	497,250	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat	kg	17,300	16,500	18,000	16,000	17,000	18,000	20,000	
	- Harmonika 12 X 45 mm	m2	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,000	20,000	
	- Harmonika 12 X 24 mm	m2	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
	- Harmonika 14 X 30 mm	m2	19,000	27,500	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
	- Harmonika 14 X 35 mm	m2	18,000	18,000	18,000	17,500	17,500	18,000	17,500	
	- Kawat Nyamuk Nylon	m2	20,000	10,000	10,000	20,000	9,000	25,000	9,000	
	- Kawat Kasa	m2	20,000	12,000	12,500	12,000	12,000	10,000	12,000	
	- Saringan pasir	m2	17,500	15,000	13,000	13,000	13,000	15,000	13,000	
	- Kawat loket	m2	15,000	15,000	10,500	9,000	10,000	10,500	10,000	
	- Kawat duri	rol	75,000	55,000	70,000	14,980	55,000	65,000	55,000	
	- Kawat bronjong	kg	18,000	15,500	12,000	16,000	15,000	14,000	15,000	
VII . B A H A N P I P A										
1	**Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)**									
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	15,160	23,000	20,000	20,000	17,000	21,000	17,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	23,760	30,000	25,000	27,000	23,000	26,500	22,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	37,640	40,000	31,000	40,000	30,000	38,000	29,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	43,000	64,800	75,000	55,000	35,000	65,000	50,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	55,000	90,000	145,000	70,000	40,000	80,000	126,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	99,000	177,500	177,000	237,600	72,000	153,200	176,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	154,000	295,000	319,000	382,280	110,000	228,600	292,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	340,000	660,000	506,000	892,960	940,000	950,000	520,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1,490,000	1,208,600	785,000	1,450,000	1,490,000	1,470,000	1,490,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2,300,000	1,868,800	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,320,000	2,300,000	panj : 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3,650,000	2,635,000	3,700,000	3,690,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	panj : 4 m

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
2	**Pipa Medium A Galvanis - SII**									
	Pipa Medium Galvanis 0,50"	btg	95,000	72,500	56,000	150,000	81,000	150,000	90,000	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 0,75"	btg	110,000	92,500	73,000	190,000	104,000	190,000	117,000	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1"	btg	135,000	115,000	79,000	300,000	126,000	300,000	165,000	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	195,000	155,000	101,000	375,000	375,000	375,000	375,000	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	235,000	195,000	141,000	435,000	168,000	435,000	235,000	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	450,000	585,000	170,000	390,000	585,000	585,000	260,000	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	500,000	735,000	305,000	735,000	735,000	735,000	310,000	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	650,000	970,000	970,000	970,000	350,000	970,000	565,200	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	515,000	1,425,000	832,800	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	panj : 6 m
	Pipa Medium Galvanis 6"	btg	-	-	-	-	-	-	-	panj : 6 m
VIII . B A H A N L A N G I T - L A N G I T										
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5,200	5,100	5,100	5,200	5,300	5,350	5,800	
	30 X 60	lbr	13,000	12,000	12,500	13,200	12,500	13,500	11,500	
	60 X 120	lbr	42,000	38,000	41,000	41,000	41,000	41,000	38,000	
	List Kayu Profil	m'	10,400	3,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'									
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	59,500	66,500	62,000	62,000	62,000	65,000	62,000	
3	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60,000	66,000	62,000	62,000	62,000	62,000	64,000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
4	PLY WOOD									
	Teak wood									
	90 X 210 X 3 mm	lbr	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	55,000	65,000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	56,400	85,700	120,000	120,000	110,000	75,000	120,000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	75,000	72,000	75,000	74,000	76,000	55,000	76,000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	150,000	145,000	140,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	180,000	190,000	170,000	172,500	180,000	175,000	180,000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	220,000	240,000	220,000	225,000	230,000	225,000	230,000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	285,000	310,000	310,000	275,000	280,000	275,000	280,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Tripleks									
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	40,000	45,000	48,000	40,000	45,000	45,000	45,000	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	50,000	65,000	62,000	55,000	55,000	57,000	57,500	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	62,500	75,000	79,000	70,000	65,000	68,000	70,000	
	Multipleks									
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	90,000	115,000	130,000	160,000	85,000	100,000	85,000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	150,000	160,000	170,000	197,040	140,000	145,000	148,000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	190,000	210,000	200,000	220,000	180,000	190,000	180,000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	220,000	245,000	240,000	286,460	210,000	225,000	220,000	
	Formika ukuran pintu	lbr	50,000	50,000	58,000	58,000	60,000	63,000	60,000	
IX.BAHAN FINISHING										
1	KAYU									
	Menie	kg	35,000	25,000	28,000	27,500	25,000	30,000	32,500	
	Dempul plamur	kg	28,000	24,500	24,000	31,000	25,000	30,000	32,500	
	Ambril/amplas	lbr	3,500	4,200	4,100	3,000	2,500	4,000	4,000	
	Batu Apung	kg	23,000	25,000	29,000	26,000	27,000	23,500	27,000	
	Cat dasar	kg	34,000	34,000	36,000	36,000	27,000	38,000	36,000	
	. Emco	kg	60,000	58,000	58,000	58,000	55,000	61,000	58,000	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	59,000	62,000	59,000	62,000	56,000	54,000	59,000	
	- Koas	bh	7,500	8,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	. Deculux	kg	50,000	61,000	58,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
	. Siralax	ons	11,500	10,000	35,000	31,500	38,000	20,000	38,000	
	. Spiritus	ltr	15,000	11,000	14,000	14,000	16,000	16,000	15,000	
	. Plitur jadi	ltr	40,000	42,000	39,000	38,500	48,000	37,000	48,000	
2	TEMBOK									
	Kalkarium	kg	4,200	4,200	6,000	6,000	4,500	6,000	4,500	
	Kapur sirih	kg	4,500	4,750	4,500	5,200	4,750	4,500	4,750	
	Plamur	kg	25,000	17,500	28,000	31,000	26,200	30,000	27,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Cat Tembok	kg	22,000	22,000	22,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
	Sintex	5 kg	105,000	105,000	105,000	105,000	123,000	130,000	110,000	
	Danabride	5 kg	110,000	110,000	105,000	107,000	103,000	108,000	106,000	
	Catylac	5 kg	123,500	128,000	110,000	115,000	115,000	115,000	125,000	
	Mowilex	2,50 kg	280,000	43,333	250,000	240,000	250,000	240,000	240,000	
3	BESI									
	Menie	kg	35,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,500	
	Cat mengkilat	kg	60,000	58,000	58,000	52,000	58,000	51,000	54,000	
	Cat	kg	35,000	24,000	37,000	36,000	38,000	32,000	38,000	
	Thinner A	ltr	27,500	27,500	21,000	21,000	19,000	22,000	20,000	
	Minyak cat	ltr	15,000	12,000	16,900	18,000	15,000	8,000	15,000	
	Thinner Super	ltr	12,000	13,500	14,000	14,000	18,000	22,000	18,000	
	Residu (teer/aspal)	drum	58,000	30,000	68,000	75,000	63,000	68,000	63,000	
	Fibre glass (tanki air)									
	kapasitas 550 liter.	bh	750,000	975,000	970,000	650,000	970,000	110,000	1,050,000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1,250,000	1,650,000	1,600,000	1,675,000	1,700,000	1,725,000	1,600,000	
	Lem Aica Aibon	kg	43,000	32,000	32,000	29,810	32,000	32,000	67,500	
X. B A H A N K A C A										
1	POLOS 3 mm	m2	75,000	85,000	85,000	85,000	85,000	87,000	82,000	
	5 mm	m2	95,000	95,000	100,000	95,000	95,000	90,000	95,000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	95,000	120,000	115,000	115,000	100,000	110,000	110,000	
	5 mm	m2	132,000	125,000	113,000	130,000	115,000	122,000	120,000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	85,000	85,000	85,000	90,000	95,000	95,000	90,000	
	5 mm	m2	100,000	97,000	101,000	100,000	95,000	105,000	105,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
XI . BAHAN INSTALASI LISTRIK										
1	KABEL LISTRIK									
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3,000	2,300	3,200	3,200	3,100	2,200	3,100	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3,800	3,600	3,800	3,800	3,800	3,900	3,800	
	. 1 X 4 mm2	m'	5,700	5,500	5,900	5,700	6,000	5,900	6,000	
	1 X 6 mm2	m'	8,500	8,400	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	6,000	8,500	9,200	9,000	8,600	8,700	8,600	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	10,420	14,000	15,000	15,000	15,000	14,500	15,000	
	. 2 X 4 mm2	m'	27,500	25,000	27,000	27,000	25,500	25,600	25,500	
	2 X 6 mm2	m'	37,000	34,000	35,000	35,500	35,000	34,000	35,000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	13,000	12,500	13,200	13,200	13,000	12,500	13,000	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	14,080	19,000	20,000	20,000	20,000	19,000	20,000	
	3 X 4 mm2	m'	34,500	34,000	35,000	35,000	35,000	34,000	35,000	
	3 X 6 mm2	m'	51,000	48,000	50,000	51,000	49,000	49,500	49,000	
	N Y M : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	6,500	6,800	7,400	7,000	7,000	6,500	7,000	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	6,720	10,500	11,500	10,000	10,500	10,500	10,500	
	. 2 X 4 mm2	m'	21,400	21,000	21,500	21,000	22,000	21,000	22,000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	9,000	12,500	13,000	12,500	13,000	12,500	13,000	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	11,550	19,000	19,000	20,800	20,000	19,000	20,000	
	3 X 4 mm2	m'	22,000	30,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
	3 X 6 mm2	m'	43,000	43,000	44,000	43,500	44,000	44,000	44,000	
2	SKAKELAR									
	Out bauw . Seri	bh	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	19,000	15,000	
	. Engkel	bh	12,500	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	12,000	
	In bauw . Seri	bh	17,500	11,500	11,500	11,500	11,500	14,000	11,500	
	. Engkel	bh	13,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,500	9,500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)									
	1 group	bh	120,000	130,000	120,000	125,000	120,000	125,000	120,000	
	2 group	bh	50,000	220,000	230,000	220,000	230,000	225,000	230,000	
	3 group	bh	350,000	335,000	340,000	325,000	330,000	320,000	330,000	
4	STEKER - Biasa	bh	3,500	9,500	10,000	10,000	10,000	4,000	10,000	
	Arde	bh	7,500	14,000	14,000	14,000	15,000	12,000	15,000	
	T Biasa	bh	7,500	11,000	12,500	11,000	11,000	11,000	11,000	
	T dengan Arde	bh	17,500	15,000	15,000	15,000	17,000	16,000	17,000	
5	FITING Flaon	bh	15,000	9,000	12,500	10,000	11,000	5,000	12,500	
	Gantung	bh	5,000	9,500	9,000	6,000	5,000	4,500	18,000	
	Kap	bh	12,500	11,000	12,500	15,000	12,500	15,000	12,500	
	Kombinasi	bh	10,000	8,700	15,000	18,000	21,000	18,500	21,000	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih	bh	15,000	12,500	12,000	10,000	15,000	10,500	15,000	
	Arde Outbow hitam	bh	25,000	7,500	5,000	9,000	7,000	4,500	12,000	
	Arde IB	bh	15,000	10,000	12,000	25,000	17,500	15,000	22,000	
	Arde Putar	bh	20,000	35,000	32,500	35,000	31,000	31,000	31,000	
XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG										
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	70,000	65,000	45,000	70,000	65,000	70,000	52,000	
	2 X slag	bh	90,000	80,000	60,000	90,000	150,000	100,000	67,000	
	Yale : 1 X slag	bh	80,000	80,000	75,000	80,000	60,500	80,000	80,000	
	2 X slag	bh	110,000	105,000	125,000	125,000	135,000	135,000	135,000	
	Kuda : 1 X slag	bh	55,000	50,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	2 X slag	bh	70,000	70,000	60,000	70,000	60,000	70,000	60,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
2	ENGSEL DAN GERENDEL									
	Engsel Angin	bh	10,000	15,000	15,000	8,000	12,500	15,000	12,500	
	Kupu-kupu biasa	bh	7,500	2,250	2,250	6,000	11,000	2,250	2,250	
	Nylon kupu-kupu	bh	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	Grendel biasa	bh	10,000	7,500	7,500	5,000	5,000	7,500	7,500	
	Kait Angin	bh	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Door Stop	bh	30,000	25,000	25,000	20,000	25,000	25,000	25,000	
XIII . BAHAN SANITAIR										
1	KLOSET DUDUK	bh	650,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,000,000	
2	KLOSET JONGKOK	bh	170,000	140,000	140,000	160,000	150,000	160,000	140,000	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	350,000	850,000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	200,000	700,000	700,000	700,000	700,000	500,000	350,000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	248,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	225,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	175,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	200,000	145,000	145,000	170,000	145,000	200,000	120,000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	35,000	30,000	30,000	30,000	30,000	25,000	30,000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
11	LAIN - LAIN									
	Kran Air	bh	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,000	22,000	
	Seal tape	bh	3,500	2,500	4,100	16,000	3,000	4,000	4,000	
	Floor drain	bh	30,000	32,500	30,000	30,000	35,000	15,000	85,000	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU										
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	15,000	19,000	17,000	15,500	16,000	16,000	15,500	
2	PAKU - payung	kg	20,000	26,000	20,000	20,000	35,000	25,000	22,000	
3	PAKU - sekrup	kg	15,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000	14,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
4	PAKU - beton	kg	19,000	19,000	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14,000	16,000	14,000	14,000	14,000	23,000	14,000	
6	ANGKUR BAUT	bh	12,800	12,800	13,000	12,800	13,000	23,000	13,000	
7	LEM KAYU	bh	19,000	14,600	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
8	Tali Ijuk	m3	28,000	15,000	28,000	28,000	6,000	29,000	35,000	
XV . POMPA AIR.										
1	POMPA AIR TANGAN									
	Dragon buatan Indonesia	bh	275,000	450,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
2	POMPA AIR LISTRIK									
	Sanyo 100 watt	bh	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	
	Fuji 250 watt	bh	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
	Shimizu . 100 watt	bh	450,000	425,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
	. 90 watt	bh	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
	D a b . 125 watt	bh	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
	. 175 watt	bh	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	
X VI . PAVING BLOCK										
1	SQUARE Abu-abu	m2	74,400	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	
	Merah/hitam	m2	105,000	90,000	95,000	95,000	95,000	105,000	95,000	
2	HOLLAND Abu-abu	m2	79,200	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	
	Merah/hitam	m2	98,800	90,000	95,000	95,000	95,000	105,000	95,000	
3	UNIDECOR Abu-abu	m2	85,000	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	
	Merah/hitam	m2	105,000	90,000	95,000	95,000	95,000	105,000	95,000	
4	U N I Abu-abu	m2	85,000	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	
	Merah/hitam	m2	105,000	90,000	95,000	95,000	95,000	105,000	95,000	
5	TRIHEX Abu-abu	m2	85,000	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	
	Merah/hitam	m2	105,000	90,000	95,000	60,000	95,000	105,000	95,000	
6	OLYMPIA HEXA Abu-abu	m2	85,000	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
7	HEXAGONAL Abu-abu	m2	105,000	90,000	95,000	60,000	95,000	105,000	95,000	
	Merah/hitam	m2	74,400	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	
8	CASTLE Abu-abu	m2	86,400	90,000	95,000	95,000	95,000	105,000	95,000	
9	TRAPEZ Abu-abu	m2	85,000	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK									
	Abu-abu	m2	85,000	80,000	85,000	85,000	85,000	90,000	85,000	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	BH	5,750	5,000	6,500	6,500	6,000	6,500	6,000	
12	BATACO	BH	3,750	3,250	3,600	3,500	3,250	3,100	3,500	
13	KANSTEEN	m'	27,000	25,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
XVII. L A I N - L A I N										
1	KREI 25 MM	m2	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
2	Sliding Pintu J4	bh	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
3	Naco per Daun	bh	41,000	40,000	41,000	41,000	42,000	42,000	37,500	
4	Rolling door Besi	m2	300,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
	Rolling door Almunium	m2	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
5	Awning Almunium	m2	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
6	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
7	WIDE FLANGE BEAM									
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2,520,000	2,352,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	
8	ASPAL.									
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1,075,000	970,000	1,075,000	1,050,000	1,075,000	1,075,000	1,050,000	
9	K A C A									
	Cermin tebal 5 mm	m2	150,000	170,000	275,000	250,000	275,000	250,000	225,000	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	175,000	180,000	250,000	250,000	250,000	210,000	220,000	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	250,000	222,500	217,000	350,000	350,000	250,000	260,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN SRAGEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN WONOGIRI	KOTA SURAKARTA	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
11	LAIN-LAIN									
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9,000	2,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380,000	380,000	380,000	400,000	380,000	380,000	380,000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
	Allumunium Foil	m2	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	Soda api	kg	9,500	4,700	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
	Sabun	kg	11,000	8,000	12,500	12,500	11,000	11,000	11,000	
	Air	m3	20,000	15,000	20,000	25,000	25,000	25,000	22,000	
	Koas Alang-alang	ikat	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,200	2,000	
	Solar (Industri)	ltr	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
	Premium (Industri)	ltr	7,800	7,800	7,850	7,850	7,850	7,850	7,800	
	Pelumas	ltr	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	35,000	
	Vynil 30x30 cm	bh	5,800	5,800	6,250	5,800	6,250	6,100	6,250	

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH KEDU

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS

DAERAH : KABUPATEN MAGELANG; KABUPATEN PURWOREJO; KABUPATEN KEBUMEN; KABUPATEN TEMANGGUNG; KABUPATEN WONOSOBO DAN KOTA MAGELANG

EDISI II 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG
			UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)
1	Pekerja	Hr	61,818	61,818	73,400	71,000	80,000	71,000
2	Mandor	Hr	92,273	92,273	88,000	96,000	100,000	96,000
3	Tukang listrik	Hr	86,364	86,364	80,000	81,000	87,500	81,000
4	Tukang kayu	Hr	86,364	86,364	80,000	82,500	87,500	82,500
5	Kep. tk. kayu	Hr	98,636	98,636	82,000	85,000	100,000	85,000
6	Tukang batu	Hr	86,364	86,364	80,000	80,000	87,500	80,000
7	Kep. tk. batu	Hr	98,636	98,636	82,000	85,000	100,000	85,000
8	Tukang besi	Hr	86,364	86,364	80,000	80,000	87,500	80,000
9	Kep. tk. besi	Hr	98,636	98,636	82,000	85,000	100,000	85,000
10	Tukang cat	Hr	86,364	86,364	80,000	80,000	87,500	80,000
11	Kep. tk. cat	Hr	98,636	98,636	82,000	85,000	100,000	85,000
12	Tukang plitur	Hr	86,364	86,364	80,000	80,000	87,500	80,000
13	Tukang jalan	Hr	86,364	86,364	73,400	80,000	87,500	80,000
14	Tukang gali	Hr	86,364	86,364	73,400	71,000	87,500	71,000
15	Tukang masak aspal	Hr	86,364	86,364	73,400	71,000	87,500	71,000
16	Tk. leideng	Hr	86,364	86,364	80,000	80,000	87,500	80,000
17	Masinis	Hr	86,364	86,364	80,000	85,000	150,000	85,000
18	Pemb. Masinis	Hr	65,000	65,000	73,400	78,500	100,000	78,500
19	Penjaga api	Hr	75,000	70,000	73,400	71,000	70,000	71,000
20	Penjaga malam	Hr	75,000	70,000	73,400	71,000	70,000	71,000
21	Sopir	Hr	91,364	91,364	77,000	83,500	140,000	83,500
22	Pembantu Sopir	Hr	51,364	51,364	70,000	78,500	80,000	78,500

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
DAERAH : KABUPATEN MAGELANG; KABUPATEN PURWOREJO; KABUPATEN KEBUMEN; KABUPATEN TEMANGGUNG; KABUPATEN WONOSOBO DAN KOTA MAGELANG

EDISI II 2020

NO.	JENIS BAHAN			SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
					HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
I	BAHAN DASAR										
1	**BATU KALI**	Bulat Utuh		m3	160,000	264,545	150,000	190,000	160,000	190,000	
		Bulat Belah		m3	180,000	180,000	230,000	210,000	290,000	200,000	
		Pecah	10/15	m3	200,000	190,000	248,000	230,000	190,000	250,000	
		Pecah	5/7	m3	200,000	200,000	200,000	230,000	195,000	270,000	
		Pecah	3/5	m3	220,000	300,000	230,000	230,000	210,000	250,000	
2	**KERIKIL**	Timbun		m3	130,000	150,000	150,000	170,000	160,000	130,000	
		Sawur / Koral		m3	130,000	140,000	150,000	170,000	150,000	140,000	
		Beton	0,5/1	m3	210,000	250,000	297,000	240,000	230,000	325,000	
		Beton	1/2	m3	210,000	300,000	260,000	250,000	220,000	425,000	
		Beton	2/3	m3	210,000	250,000	270,000	250,000	220,000	350,000	
		Biasa		m3	150,000	150,000	170,000	170,000	160,000	120,000	
		Tras Giling		m3	200,000	260,000	160,000	220,000	220,000	225,000	
3	**BATU BATA**	ex lokal		bh	700	750	650	775	700	750	
4	**PASIR**	Urug		m3	125,000	160,000	165,000	160,000	115,000	225,000	
		Pasang		m3	170,000	200,000	220,000	220,000	210,000	280,000	
		Beton		m3	210,000	298,182	337,000	290,000	240,000	327,000	
5	**TANAH**	Padas		m3	110,000	80,000	80,000	90,000	60,000	70,000	
		Liat		m3	110,000	80,000	75,000	55,000	60,000	65,000	
6	**KAPUR**	Pasang		m3	210,000	244,000	290,000	350,000	350,000	195,000	
		Semen Merah		m3	140,000	140,000	125,000	140,000	170,000	140,000	
7	**PORTLAND CEMENT**										
		Merk I 40 kg		zak	44,000	44,000	44,000	44,000	43,500	45,000	
		Merk I 50 kg		zak	55,000	55,000	55,000	51,000	53,000	55,000	
		Merk II 40 kg		zak	44,000	44,000	44,000	44,000	45,000	43,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Merk II 50 kg	zak	55,000	57,000	56,000	52,000	58,000	55,000	
	Semen Putih 40 kg	zak	76,000	75,000	92,000	95,000	90,000	78,500	
	Semen Putih 50 kg	zak	82,500	84,000	90,000	90,000	90,000	87,000	
	Semen warna	kg	11,000	7,100	10,000	1,575	11,000	11,000	
II	**B A H A N P E N U T U P A T A P**								
1	**SIRAP** (100 lbr)	pak	180,000	300,000	160,000	190,000	180,000	170,000	
2	**GENTENG BETOI** Genteng Beton Warna standard	bh	3,900	6,000	5,500	5,750	5,200	3,700	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5,250	6,100	6,500	5,400	6,500	5,100	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5,400	7,300	7,000	6,000	7,500	5,500	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	8,000	8,400	7,500	8,300	8,500	4,500	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	8,500	9,100	10,500	5,900	10,000	5,400	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10,000	10,000	11,000	10,500	12,000	9,800	
3	**GENTENG TANAH LIAT**								
	Vlaam/Plentong	bh	2,000	2,000	1,800	1,650	2,000	2,100	
	Kodok	bh	2,200	4,000	2,500	3,100	3,200	2,800	
	Kodok Glasur	bh	4,100	3,500	3,300	4,500	4,500	3,600	
	Nok kerpus Kodok	bh	4,600	5,000	4,200	4,000	7,000	4,200	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7,000	6,500	6,500	7,000	4,226	7,250	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4,800	5,000	3,400	4,200	4,200	4,200	
	Nok kerpus plentong super	bh	7,200	9,000	4,200	7,900	10,500	7,500	
4	**GENTENG KACA**								
	Vlaam tebal 2 mm	bh	8,000	8,000	8,000	12,500	15,000	8,000	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	8,300	8,300	8,400	17,500	17,500	8,200	
	Kodok tebal 2 mm	bh	8,500	8,200	8,300	14,000	8,200	8,700	
	Kodok tebal 3 mm	bh	8,700	15,000	8,600	18,500	8,800	9,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
5	**ASBES GELOMBANG BESAR**								
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	72,000	68,000	72,000	75,000	45,000	67,000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	78,000	75,000	78,000	85,000	48,000	74,000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	85,000	78,000	85,000	88,000	54,000	82,000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	75,000	70,000	78,000	81,000	52,000	69,500	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	82,000	84,000	69,000	86,000	58,000	80,000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	86,000	86,000	88,000	90,000	65,000	82,000	
	Asbes Gelombang Kecil								
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	44,000	39,000	30,000	45,000	39,000	45,000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	53,000	46,500	35,000	50,000	46,000	50,000	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	62,000	52,000	40,000	60,000	53,000	59,000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	71,500	61,000	44,000	65,000	59,000	70,000	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	80,000	70,500	59,000	75,000	64,000	72,500	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	89,000	70,000	60,000	85,000	70,000	85,000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
	NOK Jabes nok								
	. Kerpus Genteng	bh	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
	. Stel Besar	bh	54,500	42,000	30,900	42,000	44,000	30,000	
	. Paten Besar	bh	40,500	40,500	41,000	39,000	40,500	55,000	
	Nokstel gelombang harflex								
	. Stel Besar	bh	41,500	41,500	40,500	40,500	40,500	36,000	
	. Patent Besar	bh	22,000	21,000	25,000	27,000	19,000	37,000	
	. Plat besar	bh	47,000	49,000	51,000	49,000	47,000	44,000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA								
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
6	**ASBES PLAT**								
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16,500	16,000	16,000	15,000	16,500	16,500	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	19,000	17,500	17,000	17,000	16,000	18,000	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12,500	14,000	13,000	13,500	13,500	12,500	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	11,000	13,000	12,000	12,000	12,500	11,000	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	
7	**FIBRE GLASS (JABES)**								
	180 X 92 cm	bh	51,000	49,000	46,000	51,000	45,000	42,000	
	200 X 92 cm	bh	52,000	60,000	60,000	63,000	55,000	48,000	
	250 X 92 cm	bh	59,000	69,000	70,000	80,000	65,000	55,000	
	180 X 105 cm	bh	52,000	60,000	62,000	55,000	52,000	48,000	
	210 X 105 cm	bh	59,000	65,000	64,000	65,000	62,000	59,000	
	250 X 105 cm	bh	62,500	72,000	78,000	82,000	69,000	65,000	
8	**SENG PLAT**								
	BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	18,000	16,000	20,000	18,000	18,000	18,000	
	BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	20,500	20,000	22,700	22,000	21,000	20,500	
	BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	21,000	25,000	29,000	33,000	28,000	22,000	
	BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	24,000	30,000	32,700	38,500	38,000	27,000	
9	**SENG GELOMBANG**								
	BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	38,000	38,000	55,000	48,000	55,000	42,000	
	BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	42,000	43,000	62,700	12,100	45,000	47,000	
	BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	50,000	48,000	75,000	37,000	68,000	51,000	
	BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	56,000	52,000	85,000	64,000	73,000	62,000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
				HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
III . B A H A N K A Y U										
1	**JATI**	Papan	m3	22,500,000	22,000,000	17,325,000	22,000,000	22,821,750	37,000,000	
		Balok/pesagen	m3	21,000,000	20,000,000	17,050,000	19,000,000	22,000,000	30,000,000	
2	**KAMPER**	Papan	m3	8,400,000	8,900,000	8,200,000	8,200,000	7,500,000	10,200,000	
		Balok/pesagen	m3	7,900,000	8,300,000	7,800,000	7,500,000	7,100,000	9,200,000	
3	**KRUING**	Papan	m3	5,900,000	5,950,000	6,600,000	7,400,000	5,700,000	6,700,000	
		Balok/pesagen	m3	5,200,000	5,500,000	5,700,000	6,800,000	5,100,000	5,800,000	
4	**MERANTI**	Papan	m3	5,500,000	4,950,000	5,500,000	5,500,000	3,381,000	5,200,000	
		Balok/pesagen	m3	4,800,000	4,600,000	5,200,000	5,200,000	3,622,500	5,010,000	
5	**LANAN**	Papan	m3	2,500,000	2,200,000	2,100,000	2,250,000	1,850,000	2,600,000	
		Balok/pesagen	m3	2,100,000	1,700,000	1,700,000	2,050,000	1,550,000	2,100,000	
6	**BENGKIRAI**	Papan	m3	10,000,000	10,700,000	10,500,000	12,272,700	8,800,000	10,500,000	
		Balok/pesagen	m3	9,500,000	9,300,000	8,800,000	10,050,000	8,200,000	8,100,000	
7	**DOLKEN**	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	19,000	30,000	10,000	27,500	24,000	19,000	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20,000	26,000	10,000	22,000	20,000	20,000	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	36,000	38,000	12,700	32,000	30,000	34,000	
		Kayu cetakan	m3	2,100,000	1,750,000	2,200,000	2,250,000	2,050,000	2,200,000	
		Kayu bakar	m3	180,000	129,091	140,000	150,000	150,000	150,000	
		Bambu	bt	14,000	12,000	11,000	15,000	14,000	12,000	
IV . BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI										
1	**UBIN (TEGEL BIASA)**									
	PC polos	30 X 30 cm	m2	28,500	32,000	30,000	32,000	33,000	32,000	
		20 X 20 cm	m2	28,500	30,000	28,000	31,000	30,000	28,000	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	29,000	34,500	32,000	34,000	34,000	36,000	
		20 X 20 cm	m2	30,500	32,000	28,000	33,000	33,000	31,000	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	48,000	48,000	52,000	48,000	48,000	58,000	
2	**TEGEL PLINT**									
	PC warna	10 X 20 cm	bh	8,000	8,000	1,500	8,000	5,000	8,000	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	6,000	6,000	1,500	6,000	4,500	6,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
3	**UBIN PORSELIN**								
	Lokal 11 X 11 putih	dos	35,000	34,000	36,000	36,000	34,000	42,000	
	11 X 11 warna	dos	36,000	36,000	36,000	38,000	38,000	45,000	
	Lokal 15 X 15 putih	dos	41,000	41,000	36,000	36,000	38,000	45,000	
	15 X 15 warna	dos	44,500	44,000	38,000	40,000	41,000	46,000	
4	**MOZAIK PORSELIN**								
	10 X 20 cm	m2	51,000	48,000	51,000	54,000	52,000	36,000	
	15 X 15 cm	m2	52,000	49,000	52,000	52,000	51,000	42,000	
	20 X 20 cm	m2	50,000	49,000	53,000	50,000	51,000	41,000	
	20 X 25 cm	m2	52,000	49,000	51,000	51,000	53,000	46,000	
5	Keramik 30 X 30 cm	m2	53,000	45,000	45,000	40,000	44,500	57,000	
	20 X 20 cm	m2	50,000	55,000	54,000	55,000	52,500	58,000	
	33 x 33 cm	m2	51,000	55,000	52,000	53,500	52,000	58,000	
	25 x 25 cm	m2	51,000	55,000	55,000	65,000	60,000	56,000	
	15 x 20 cm	m2	52,000	55,000	56,000	55,500	51,000	56,000	
6	Parquet Jati	m2	270,000	250,000	270,000	270,000	180,000	270,000	
7	Batu Paros	m2	105,000	105,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
8	Batu Tempel Hitam	m2	105,000	105,000	105,000	110,000	105,000	105,000	
9	GRANITO 40 x 40 cm	m2	260,000	223,636	187,000	250,000	145,000	250,000	
	30 x 30 cm	m2	320,000	310,000	181,800	310,000	198,000	310,000	
10	Marmer	m2	300,000	390,000	375,000	390,000	390,000	350,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
V.BAHAN CETAK									
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	30,000	42,000	35,000	30,000	27,000	25,000	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	35,000	65,000	40,000	90,000	47,000	35,000	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	50,000	80,000	50,000	108,900	63,000	47,000	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	90,000	95,000	95,000	130,000	125,000	82,000	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	120,000	110,000	110,000	110,000	155,000	120,000	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	150,000	150,000	150,000	155,000	140,000	145,000	
	U 10 cm - 100 cm	bh	20,000	20,000	20,000	18,000	17,000	19,000	
	U 15 cm - 100 cm	bh	25,000	25,000	27,000	25,000	22,000	23,000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	35,000	27,000	35,000	40,000	30,000	30,000	
	U 30 cm - 100 cm	bh	40,000	32,500	40,000	60,000	35,000	35,000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	50,000	37,500	-	50,000	-	40,000	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR								
	10 X 20 cm	bh	6,900	5,200	5,000	5,900	7,500	7,000	
	20 X 20 cm	bh	7,500	6,545	7,600	5,900	7,500	8,200	
	25 X 25 cm	bh	8,200	6,500	6,700	7,500	8,000	9,000	
	30 X 30 cm	bh	9,500	6,800	7,100	8,250	8,250	10,000	
	15 X 25 cm	bh	7,500	7,100	7,250	6,800	7,000	8,700	
	15 X 30 cm	bh	7,900	7,300	7,500	7,500	7,300	9,200	
VI.BAHAN BESI									
1	BESI BETON besi beton polos	kg	10,200	10,200	10,500	10,000	10,900	10,526	
	besi beton prestress	kg	10,526	13,500	14,500	10,000	14,000	10,526	
	besi beton ulir	kg	10,946	12,000	11,500	10,000	12,000	10,946	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	8,000	14,000	14,500	15,500	15,000	8,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	14,000	14,500	14,500	15,500	15,800	15,500	
a	BAJA RINGAN								
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT								
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA								
	Diameter 4 - 15	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
	Diameter 6 - 15	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
	Kawat Bronjong	kg	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
5	BESI SIKU L 40 X 40 X 4	btg	210,250	148,182	82,500	217,500	108,678	217,500	
	L 50 X 50 X 5	btg	326,250	231,818	116,000	337,500	108,678	337,500	
	L 60 X 60 X 6	btg	471,250	456,364	259,000	487,500	108,678	487,500	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat	kg	19,000	20,000	20,000	18,000	20,000	18,000	
	- Harmonika 12 X 45 mm	m2	21,000	20,500	21,000	21,000	32,500	21,000	
	- Harmonika 12 X 24 mm	m2	23,000	21,500	22,500	22,500	23,000	22,500	
	- Harmonika 14 X 30 mm	m2	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	- Harmonika 14 X 35 mm	m2	19,000	19,000	19,000	19,000	20,500	21,000	
	- Kawat Nyamuk Nylon	m2	13,000	25,000	25,000	27,500	12,000	10,000	
	- Kawat Kasa	m2	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	- Saringan pasir	m2	14,500	20,000	18,000	15,000	15,000	13,000	
	- Kawat loket	m2	11,000	11,000	10,500	15,000	17,500	11,000	
	- Kawat duri	rol	75,000	75,000	72,000	95,000	65,000	70,000	
	- Kawat bronjong	kg	14,500	16,000	16,000	15,500	14,000	15,500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
VII . B A H A N P I P A									
1	**Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)**								
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	18,000	22,500	23,500	24,400	20,500	22,000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	31,998	27,500	30,000	37,600	30,000	27,000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	43,302	40,000	40,000	42,000	38,000	34,000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	74,400	47,500	42,000	43,000	40,000	74,400	panj 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	95,202	52,500	55,000	55,000	51,500	95,202	panj 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	260,000	90,000	95,000	97,500	95,000	305,000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	400,000	135,000	145,000	150,000	143,500	460,000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	850,000	195,000	970,000	315,000	287,000	960,000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1,340,000	621,818	1,500,000	1,450,000	540,000	1,500,000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2,090,000	2,500,000	2,400,000	2,300,000	2,300,000	2,350,000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3,300,000	4,050,000	3,800,000	3,650,000	3,700,000	3,700,000	panj 4 m
2	**Pipa Medium A Galvanis - SII**								
	Pipa Medium Galvanis 0,50"	btg	150,000	150,000	150,000	125,000	150,000	150,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 0,75"	btg	190,000	190,000	190,000	130,000	165,000	190,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 1"	btg	300,000	300,000	300,000	145,000	235,000	300,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	375,000	375,000	375,000	185,000	375,000	375,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	350,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	585,000	585,000	585,000	585,000	425,000	585,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	735,000	735,000	735,000	735,000	600,000	735,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	970,000	970,000	970,000	970,000	789,000	970,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1,425,000	1,425,000	1,450,000	1,425,000	850,000	1,425,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	panj: 6m
	Pipa Medium Galvanis 6"	btg	-	-	-	-	-	-	panj: 6m

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
VIII. B A H A N L A N G I T - L A N G I T									
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	6,200	6,200	6,200	6,200	5,100	6,500	
	30 X 60	lbr	11,000	12,000	12,000	11,000	13,800	11,000	
	60 X 120	lbr	37,000	37,000	38,000	37,000	41,000	37,000	
	List Kayu Profil	m'	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'								
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	62,000	55,000	62,000	62,500	61,000	55,000	
3	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	65,000	62,000	59,000	62,000	65,000	60,000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
4	PLY WOOD								
	Teak wood								
	90 X 210 X 3 mm	lbr	65,000	62,000	65,000	62,000	40,000	65,000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	122,500	100,000	93,000	93,500	122,000	110,000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	72,000	72,000	70,000	68,000	58,000	74,000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	152,000	150,000	132,000	160,000	155,000	150,000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	177,000	180,000	165,000	185,000	175,000	180,000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	235,000	225,000	209,000	225,000	225,000	230,000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	290,000	290,000	275,000	290,000	280,000	310,000	
	Tripleks								
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	45,000	50,000	45,000	50,000	48,000	49,000	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	50,000	70,000	55,000	60,000	58,000	50,000	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	79,000	100,818	65,000	75,000	70,000	75,500	
	Multipleks								
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	130,000	140,000	100,000	115,000	112,500	130,000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	165,000	170,000	135,000	150,000	155,000	170,000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	210,000	180,000	209,000	175,000	175,000	210,000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	245,000	270,000	231,000	205,000	210,000	250,000	
	Formika ukuran pintu	lbr	50,000	50,000	58,000	55,000	58,000	50,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
IX. B A H A N F I N I S H I N G									
1	KAYU								
	Menie	kg	18,000	22,500	10,900	30,500	25,000	25,000	
	Dempul plamur	kg	26,000	24,500	25,000	27,500	29,000	25,000	
	Ambril/amplas	lbr	3,000	2,500	2,500	4,000	3,200	4,000	
	Batu Apung	kg	13,000	25,000	29,000	25,000	25,000	29,000	
	Cat dasar	kg	32,000	55,000	42,000	25,000	38,000	32,000	
	. Emco	kg	56,000	58,000	55,000	60,000	56,000	58,000	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	54,000	56,000	58,000	56,000	58,000	58,000	
	- Koas	bh	7,500	7,500	7,500	7,500	10,000	7,500	
	. Deculux	kg	56,000	60,000	48,000	58,000	61,000	58,000	
	. Siralax	ons	11,000	26,500	10,900	28,000	27,000	15,000	
	. Spiritus	ltr	15,000	18,000	14,200	20,000	16,000	12,000	
	. Plitur jadi	ltr	61,000	35,000	35,000	78,000	42,000	35,000	
2	TEMBOK								
	Kalkarium	kg	5,000	4,000	4,200	4,000	4,000	4,200	
	Kapur sirih	kg	4,750	4,500	3,300	4,500	4,500	4,250	
	Plamur	kg	12,500	28,000	20,000	25,000	29,000	20,000	
	Cat Tembok	kg	22,500	22,000	21,000	22,000	21,000	25,000	
	Sintex	5 kg	105,000	110,000	23,500	105,000	105,000	105,000	
	Danabride	5 kg	105,000	110,000	23,500	105,000	105,000	130,000	
	Catylac	5 kg	115,000	120,000	29,500	130,000	115,000	140,000	
	Mowilex	2,50 kg	240,000	310,000	41,500	165,000	240,000	300,000	
3	BESI								
	Menie	kg	15,000	28,000	28,000	30,000	27,500	30,000	
	Cat mengkilat	kg	56,000	55,000	58,000	56,000	58,000	58,000	
	Cat	kg	35,000	36,000	40,000	60,000	34,000	36,000	
	Thinner A	ltr	15,000	35,000	23,500	24,500	15,000	15,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Minyak cat	ltr	12,000	18,000	16,500	25,000	13,000	20,000	
	Thinner Super	ltr	14,500	25,000	18,500	30,000	15,000	12,000	
	Residu (teer/aspal)	drum	62,000	62,000	16,000	62,000	62,000	55,000	
	Fibre glass (tanki air)								
	kapasitas 550 liter.	bh	950,000	1,150,000	1,100,000	875,000	1,050,000	1,050,000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1,650,000	2,300,000	1,600,000	1,600,000	1,500,000	1,600,000	
	Lem Aica Aibon	kg	32,000	32,000	26,000	55,000	32,000	32,000	
X . B A H A N K A C A									
1	POLOS 3 mm	m2	85,000	90,000	73,000	77,550	95,000	85,000	
	5 mm	m2	85,000	105,000	100,000	99,000	126,000	85,000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	105,000	103,636	79,000	115,000	105,000	115,000	
	5 mm	m2	115,000	115,000	98,000	120,000	126,000	120,000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	90,000	98,000	73,000	120,000	84,000	95,000	
	5 mm	m2	100,000	110,000	100,000	118,250	119,000	102,000	
XI . BAHAN INSTALASI LISTRIK									
1	KABEL LISTRIK								
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3,000	3,200	3,100	3,100	2,200	3,300	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,800	
	. 1 X 4 mm2	m'	5,500	5,500	5,400	5,500	5,500	5,800	
	1 X 6 mm2	m'	8,400	8,400	8,500	8,400	8,400	8,500	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	8,500	9,200	8,600	8,500	6,000	9,200	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	14,000	15,500	14,500	14,000	14,000	15,200	
	. 2 X 4 mm2	m'	25,000	25,000	26,400	25,000	25,000	27,100	
	2 X 6 mm2	m'	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	35,500	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12,500	13,200	12,500	12,500	12,500	13,200	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19,000	20,500	19,000	19,000	19,000	20,500	

NO.	J E N I S B A H A N			SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
					HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
		3 X 4	mm2	m'	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	35,000	
		3 X 6	mm2	m'	48,000	51,000	48,000	48,000	48,000	49,000	
	N Y M : .	2 X 1 1/2	mm2	m'	6,800	7,200	6,800	6,900	6,800	7,000	
	PRIMA	2 X 2 1/2	mm2	m'	10,200	10,500	10,200	10,200	10,200	10,500	
	.	2 X 4	mm2	m'	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
		3 X 1 1/2	mm2	m'	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
		3 X 2 1/2	mm2	m'	17,000	19,000	19,000	19,000	19,000	17,000	
		3 X 4	mm2	m'	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		3 X 6	mm2	m'	43,000	45,000	43,000	43,000	43,000	43,000	
2	SKAKELAR										
	Out bauw .	Seri		bh	15,000	15,000	12,700	15,000	20,000	17,500	
	.	Engkel		bh	12,000	12,000	12,000	12,000	14,000	13,000	
	In bauw .	Seri		bh	11,500	11,500	11,500	19,000	11,500	11,500	
	.	Engkel		bh	9,500	9,500	9,500	17,000	9,500	9,500	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)										
	1 group			bh	120,000	54,545	48,000	125,000	125,000	120,000	
	2 group			bh	220,000	108,182	48,000	220,000	220,000	225,000	
	3 group			bh	340,000	108,182	48,000	320,000	310,000	305,000	
4	STEKER -	Biasa		bh	10,000	10,000	7,800	9,500	20,000	10,000	
		Arde		bh	14,000	14,000	14,000	14,000	25,000	14,000	
		T Biasa		bh	11,000	12,500	11,000	11,000	12,500	11,000	
		T dengan Arde		bh	15,000	17,000	15,000	15,000	35,000	15,000	
5	FITING	Flaon		bh	10,000	13,500	7,500	15,000	6,500	15,000	
		Gantung		bh	17,500	6,000	6,000	7,500	5,000	16,000	
		Kap		bh	11,000	11,000	10,900	11,000	35,000	12,500	
		Kombinasi		bh	39,000	18,000	11,400	12,500	21,000	18,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih	bh	12,500	15,000	12,500	12,500	12,500	12,500	
	Arde Outbow hitam	bh	9,000	11,000	5,000	5,000	8,000	12,500	
	Arde IB	bh	12,500	18,000	10,000	19,000	22,500	18,500	
	Arde Putar	bh	31,000	31,000	16,300	31,000	35,000	42,000	
XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG									
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	45,000	45,000	58,000	80,000	50,000	80,000	
	2 X slag	bh	65,000	60,000	104,500	100,000	65,000	110,000	
	Yale : 1 X slag	bh	80,000	125,000	80,000	95,000	80,000	85,000	
	2 X slag	bh	125,000	170,000	105,000	125,000	125,000	125,000	
	Kuda : 1 X slag	bh	50,000	50,000	58,000	95,000	50,000	75,000	
	2 X slag	bh	70,000	60,000	73,500	95,000	60,000	95,000	
2	ENGSEL DAN GERENDEL								
	Engsel Angin	bh	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000	
	Kupu-kupu biasa	bh	2,250	2,250	2,250	25,000	2,250	2,250	
	Nylon kupu-kupu	bh	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7,500	7,500	7,500	75,000	5,500	7,500	
	Grendel biasa	bh	7,500	7,500	7,500	9,000	6,500	7,500	
	Kait Angin	bh	5,000	5,000	5,000	12,500	15,000	5,000	
	Door Stop	bh	100,000	100,000	10,000	120,000	25,000	32,000	
XIII . BAHAN SANITAIR									
1	KLOSET DUDUK	bh	1,425,000	1,087,273	1,250,000	1,400,000	1,250,000	1,425,000	
2	KLOSET JONGKOK	bh	150,000	125,000	154,000	220,000	165,000	140,000	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	875,000	850,000	850,000	850,000	250,000	850,000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700,000	700,000	715,000	350,000	750,000	700,000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	210,000	150,000	230,000	150,000	150,000	150,000	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145,000	350,000	160,000	145,000	170,000	145,000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30,000	30,000	30,000	45,000	30,000	30,000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	
11	LAIN - LAIN								
	Kran Air	bh	25,000	25,000	20,000	25,000	25,000	17,500	
	Seal tape	bh	4,000	4,200	4,000	2,750	4,000	4,000	
	Floor drain	bh	32,000	35,000	32,500	19,250	30,000	25,000	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU									
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	15,500	15,500	15,000	15,500	15,000	14,250	
2	PAKU - payung	kg	20,000	20,000	20,000	21,000	20,000	20,500	
3	PAKU - sekrup	kg	15,000	13,500	13,500	15,000	15,000	15,000	
4	PAKU - beton	kg	20,000	18,000	18,000	20,000	18,000	20,000	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14,500	14,000	14,000	14,500	14,000	14,500	
6	ANGKUR BAUT	bh	13,000	12,800	12,800	13,000	12,800	13,000	
7	LEM KAYU	bh	20,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
8	Tali Ijuk	m3	29,000	28,000	13,000	27,000	29,000	32,000	
XV . POMPA AIR.									
1	POMPA AIR TANGAN								
	Dragon buatan Indonesia	bh	310,000	275,000	275,000	310,000	275,000	320,000	
2	POMPA AIR LISTRIK								
	Sanyo 100 watt	bh	975,000	975,000	484,000	975,000	975,000	570,000	
	Fuji 250 watt	bh	1,450,000	1,450,000	920,000	1,450,000	1,450,000	900,000	
	Shimizu . 100 watt	bh	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	425,000	
	. 90 watt	bh	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	340,000	
	D a b . 125 watt	bh	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	380,000	
	. 175 watt	bh	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	620,000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
				HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
X VI . PAVING BLOCK										
1	SQUARE	Abu-abu	m2	80,000	80,000	70,900	85,000	80,000	80,000	
		Merah/hitam	m2	85,000	90,000	77,000	90,000	90,000	90,000	
2	HOLLAND	Abu-abu	m2	75,000	80,000	77,000	85,000	80,000	80,000	
		Merah/hitam	m2	85,000	90,000	81,000	90,000	90,000	90,000	
3	UNIDECOR	Abu-abu	m2	75,000	80,000	77,000	85,000	80,000	80,000	
		Merah/hitam	m2	85,000	90,000	88,000	90,000	90,000	90,000	
4	U N I	Abu-abu	m2	75,000	80,000	77,000	85,000	80,000	80,000	
		Merah/hitam	m2	75,000	90,000	88,000	90,000	90,000	90,000	
5	TRIHEX	Abu-abu	m2	75,000	80,000	77,000	85,000	80,000	80,000	
		Merah/hitam	m2	75,000	90,000	88,000	90,000	90,000	90,000	
6	OLYMPIA HEXA	Abu-abu	m2	75,000	80,000	77,000	85,000	80,000	80,000	
7	HEXAGONAL	Abu-abu	m2	75,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
		Merah/hitam	m2	75,000	80,000	80,000	85,000	80,000	80,000	
8	CASTLE	Abu-abu	m2	75,000	90,000	77,000	90,000	90,000	90,000	
9	TRAPEZ	Abu-abu	m2	75,000	80,000	80,000	85,000	80,000	80,000	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK									
		Abu-abu	m2	75,000	80,000	77,000	85,000	80,000	80,000	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU		BH	5,000	6,500	6,500	6,200	6,200	5,800	
12	BATACO		BH	3,000	3,200	3,500	3,100	3,500	3,500	
13	KANSTEEN		m'	27,000	27,000	25,000	25,000	27,500	25,000	
XVII. L A I N - L A I N										
1	KREI 25 MM		m2	45,000	40,000	45,000	45,000	45,000	40,000	
2	Sliding Pintu J4		bh	180,000	200,000	180,000	375,000	195,000	196,000	
3	Naco per Daun		bh	40,500	40,000	40,500	40,500	40,000	40,000	
4	Rolling door Besi		m2	300,000	230,000	300,000	300,000	300,000	370,000	
	Rolling door Almunium		m2	230,000	215,000	230,000	230,000	230,000	310,000	
5	Awning Almunium		m2	210,000	180,000	210,000	210,000	210,000	180,000	
6	Kusen Almunium 4" Putih		m'	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	85,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN TEMANGGUNG	KABUPATEN WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
7	WIDE FLANGE BEAM								
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	-	2,520,000	2,436,000	2,520,000	2,520,000	-	
8	ASPAL.								
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1,075,000	1,075,000	1,070,000	975,000	1,070,000	1,075,000	
9	K A C A								
	Cermin tebal 5 mm	m2	250,000	275,000	154,000	250,000	275,000	275,000	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	250,000	310,000	275,000	230,000	250,000	270,000	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	325,000	350,000	320,000	425,000	320,000	325,000	
11	LAIN-LAIN								
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310,000	310,000	99,000	310,000	310,000	310,000	
	Allumunium Foil	m2	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	Soda api	kg	12,000	12,000	12,000	12,000	12,500	12,000	
	Sabun	kg	11,000	11,000	11,000	11,000	12,500	11,000	
	Air	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	12,500	
	Koas Alang-alang	ikat	2,000	2,000	1,500	2,000	2,000	1,250	
	Solar (Industri)	ltr	8,200	8,200	8,200	8,100	8,100	8,200	
	Premium (Industri)	ltr	7,800	7,800	7,800	7,800	7,850	7,800	
	Pelumas	ltr	37,500	37,500	31,500	37,500	32,500	37,500	
	Vynil 30x30 cm	bh	6,000	5,700	6,000	5,700	6,000	6,250	

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH PEKALONGAN

KABUPATEN BREBES

KABUPATEN TEGAL

KABUPATEN PEMALANG

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BATANG

KOTA PEKALONGAN

KOTA TEGAL

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
DAERAH : KAB.BATANG; KAB.PEKALONGAN; KAB.PEMALANG; KAB.TEGAL; KAB.BREBES; KOTA PEKALONGAN DAN KOTA TEGAL

EDISI II 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)
1	Pekerja	Hr	73,000	80,000	75,000	87,800	83,000	75,000	88,900
2	Mandor	Hr	103,000	105,000	120,000	112,800	100,000	85,000	101,600
3	Tukang listrik	Hr	90,000	100,000	105,000	112,800	110,000	105,000	100,000
4	Tukang kayu	Hr	90,000	100,000	105,000	112,800	100,000	95,000	114,300
5	Kep. tk. kayu	Hr	98,000	105,000	120,000	125,300	110,000	85,000	114,300
6	Tukang batu	Hr	90,000	100,000	105,000	112,800	100,000	95,000	107,900
7	Kep. tk. batu	Hr	98,000	105,000	120,000	125,300	110,000	85,000	107,900
8	Tukang besi	Hr	90,000	100,000	105,000	106,600	100,000	95,000	107,900
9	Kep. tk. besi	Hr	98,000	105,000	120,000	125,300	110,000	85,000	107,900
10	Tukang cat	Hr	90,000	100,000	105,000	106,600	100,000	105,000	107,900
11	Kep. tk. cat	Hr	98,000	105,000	120,000	125,300	110,000	120,000	107,900
12	Tukang plitur	Hr	90,000	100,000	105,000	106,600	100,000	105,000	107,900
13	Tukang jalan	Hr	70,000	100,000	105,000	106,600	100,000	80,000	80,000
14	Tukang gali	Hr	73,000	100,000	105,000	106,600	100,000	80,000	88,900
15	Tukang masak aspal	Hr	86,000	100,000	105,000	187,800	100,000	80,000	93,900
16	Tk. leideng	Hr	90,000	100,000	105,000	106,600	100,000	105,000	100,000
17	Masinis	Hr	126,000	105,000	150,000	156,600	170,000	200,000	142,800
18	Pemb. Masinis	Hr	90,000	80,000	70,000	100,300	84,000	110,000	98,400
19	Penjaga api	Hr	70,000	75,000	70,000	81,600	65,000	80,000	80,000
20	Penjaga malam	Hr	81,000	75,000	70,000	81,600	75,000	80,000	82,500
21	Sopir	Hr	86,000	105,000	150,000	156,600	110,000	110,000	146,000
22	Pembantu Sopir	Hr	86,000	75,000	70,000	87,800	89,000	75,000	88,900

D A F T A R H A R G A S A T U A N B A H A N B A N G U N A N

S U M B E R D A T A : **P A S A R A N B E B A S**

D A E R A H : **KAB.BREBES; KAB.TEGAL; KAB.PEMALANG; KAB.PEKALONGAN; KAB.BATANG; KOTA PEKALONGAN DAN KOTA TEGAL**

EDISI II 2020

NO.	J E N I S B A H A N			SAT	KABUPATEN BREBES HARGA (Rp)	KABUPATEN TEGAL HARGA (Rp)	KABUPATEN PEMALANG HARGA (Rp)	KABUPATEN PEKALONGAN HARGA (Rp)	KABUPATEN BATANG HARGA (Rp)	KOTA PEKALONGAN HARGA (Rp)	KOTA TEGAL HARGA (Rp)	KET
I	**B A H A N D A S A R**											
1	**BATU KALI**	Bulat Utuh		m3	170,000	160,000	190,000	170,000	170,000	180,000	170,000	
		Bulat Belah		m3	190,000	170,000	200,000	170,000	170,000	190,000	180,000	
		Pecah	10/15	m3	200,000	170,000	210,000	180,000	190,000	200,000	210,000	
		Pecah	5/7	m3	210,000	180,000	220,000	190,000	200,000	220,000	200,000	
		Pecah	3/5	m3	220,000	200,000	200,000	200,000	200,000	235,000	210,000	
2	**KERIKIL**	Timbun		m3	150,000	130,000	140,000	150,000	150,000	180,000	160,000	
		Sawur / Koral		m3	150,000	130,000	150,000	160,000	160,000	190,000	150,000	
		Beton	0,5/1	m3	235,000	210,000	210,000	220,000	220,000	230,000	230,000	
		Beton	1/2	m3	240,000	210,000	210,000	230,000	240,000	230,000	250,000	
		Beton	2/3	m3	230,000	210,000	200,000	220,000	230,000	230,000	230,000	
		Biasa		m3	160,000	120,000	120,000	150,000	130,000	150,000	160,000	
		Tras Giling		m3	220,000	210,000	172,700	210,000	205,000	210,000	220,000	
3	**BATU BATA**	ex lokal		bh	900	775	750	750	800	800	1,000	
4	**PASIR**	Urug		m3	80,000	90,000	90,000	95,000	190,000	130,000	125,000	
		Pasang		m3	180,000	180,000	190,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
		Beton		m3	227,800	230,000	305,000	330,000	300,000	400,000	250,000	
5	**TANAH**	Padas		m3	80,000	70,000	70,000	50,000	83,000	55,000	70,000	
		Liat		m3	75,000	70,000	70,000	50,000	90,000	50,000	80,000	
6	**KAPUR**	Pasang		m3	300,000	350,000	180,600	247,300	290,000	210,000	320,000	
		Semen Merah		m3	180,000	165,000	113,300	175,000	170,000	160,000	165,000	
7	**PORTLAND CEMENT**											
		Merk I 40 kg		zak	44,000	44,500	44,000	44,000	44,000	45,000	45,000	
		Merk I 50 kg		zak	54,000	55,000	54,000	55,000	55,000	54,000	56,000	
		Merk II 40 kg		zak	44,400	45,000	43,000	43,000	44,000	44,000	44,500	
		Merk II 50 kg		zak	55,000	55,000	54,000	57,000	53,000	56,000	56,000	
		Semen Putih 40 kg		zak	80,000	85,000	95,000	90,000	90,000	78,000	85,000	
		Semen Putih 50 kg		zak	88,000	87,000	90,000	87,000	90,000	87,000	90,000	
		Semen warna		kg	12,500	11,000	15,000	11,000	2,750	10,500	20,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
II	**B A H A N P E N U T U P A T A P**									
1	**SIRAP** (100 lbr)	pak	180,000	175,000	175,000	180,000	210,000	175,000	175,000	
2	**GENTENG BETOI** Genteng Beton Warna standard	bh	3,800	3,700	3,700	4,500	3,000	3,300	3,700	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5,100	4,900	5,400	5,300	5,100	4,500	4,900	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5,500	5,600	5,600	6,200	5,800	5,200	5,500	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	6,700	4,600	6,100	5,500	2,667	5,800	4,700	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	6,600	5,500	7,500	5,800	6,800	6,800	5,300	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10,500	11,000	10,500	10,000	10,500	10,200	10,750	
3	**GENTENG TANAH LIAT**									
	Vlaam/Plentong	bh	2,000	1,900	2,100	2,100	2,000	2,200	2,050	
	Kodok	bh	2,300	2,800	2,500	2,500	2,600	2,800	3,000	
	Kodok Glasur	bh	3,500	3,800	3,200	3,300	3,900	3,500	3,800	
	Nok kerpus Kodok	bh	5,200	3,500	5,000	5,800	4,600	3,900	4,200	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	5,700	6,700	7,800	7,800	7,600	6,700	7,300	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	2,850	4,200	4,300	4,750	2,600	3,950	3,800	
	Nok kerpus plentong super	bh	5,500	7,000	6,200	8,100	7,400	5,000	7,200	
4	**GENTENG KACA**									
	Vlaam tebal 2 mm	bh	9,800	9,250	8,000	12,000	8,500	8,900	9,000	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	12,500	9,750	12,500	15,000	10,500	10,500	10,000	
	Kodok tebal 2 mm	bh	10,000	9,750	8,400	8,400	8,800	8,800	9,500	
	Kodok tebal 3 mm	bh	10,250	10,500	9,000	10,000	11,000	10,500	10,500	
5	**ASBES GELOMBANG BESAR**									
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	84,500	75,000	62,300	75,000	70,000	72,000	85,000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	92,500	80,000	71,300	80,000	83,000	75,000	94,000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	102,500	85,000	78,000	75,000	95,000	85,000	105,000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	68,000	81,000	74,600	82,000	74,500	85,000	69,000	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	76,000	84,000	84,300	94,000	85,000	93,450	76,000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	86,000	92,000	89,000	105,000	97,000	100,450	80,000	
	Asbes Gelombang Kecil									
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	44,900	30,000	44,300	24,000	36,000	38,000	51,000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	52,800	32,000	49,000	29,000	45,000	48,000	62,500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	62,500	37,000	50,000	33,000	52,500	54,000	75,000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70,400	42,000	55,000	38,000	60,000	65,000	82,500	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	75,300	60,000	63,500	46,000	64,000	73,000	95,000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	97,700	50,000	70,000	53,000	85,000	82,000	105,000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
	NOK Jabes nok									
	. Kerpus Genteng	bh	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
	. Stel Besar	bh	45,000	63,000	42,000	42,000	42,000	45,000	43,000	
	. Paten Besar	bh	39,000	42,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
	Nokstel gelombang harflex									
	. Stel Besar	bh	45,000	41,500	40,500	42,000	37,500	41,500	39,000	
	. Patent Besar	bh	21,000	22,000	25,000	21,000	23,000	20,500	27,000	
	. Plat besar	bh	49,000	47,000	47,000	49,000	47,000	49,000	48,000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA									
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
6	**ASBES PLAT**									
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	15,500	15,000	15,000	16,000	15,000	16,000	16,000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	17,000	16,000	18,300	17,500	17,000	16,250	16,500	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13,000	14,000	14,000	13,500	13,000	13,000	13,500	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12,000	13,000	13,000	13,000	12,500	12,750	12,500	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	
7	**FIBRE GLASS (JABES)**									
	180 X 92 cm	bh	56,000	38,000	37,900	55,000	62,000	47,000	51,000	
	200 X 92 cm	bh	80,000	42,000	62,000	65,000	73,000	65,000	58,000	
	250 X 92 cm	bh	84,000	50,000	71,000	70,000	83,000	75,000	70,000	
	180 X 105 cm	bh	66,000	44,000	37,950	60,000	55,000	65,000	85,000	
	210 X 105 cm	bh	86,000	48,000	44,850	70,000	60,000	70,000	95,000	
	250 X 105 cm	bh	84,000	60,000	71,000	75,000	80,000	80,000	120,000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
				HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
8	**SENG PLAT**										
		BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	22,000	20,000	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	23,000	24,000	22,000	27,000	30,000	25,000	23,000	
		BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	33,000	33,000	35,000	35,000	33,000	32,000	33,000	
		BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	31,000	38,000	38,600	40,000	39,000	38,000	38,000	
9	**SENG GELOMBANG**										
		BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	40,000	45,000	50,000	50,000	51,000	42,500	42,000	
		BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	48,000	51,000	55,000	50,000	50,000	45,000	51,000	
		BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	62,000	55,000	60,000	65,000	50,000	65,000	58,000	
		BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	70,000	62,000	70,300	73,000	73,000	85,000	65,000	
III . B A H A N K A Y U											
1	**JATI**	Papan	m3	17,055,200	20,750,000	22,000,000	22,000,000	25,000,000	20,000,000	19,321,100	
		Balok/pesagen	m3	16,947,600	18,500,000	19,800,000	21,000,000	23,500,000	21,000,000	18,412,400	
2	**KAMPER**	Papan	m3	10,849,800	6,000,000	8,100,000	8,000,000	7,800,000	8,000,000	7,000,000	
		Balok/pesagen	m3	10,092,900	5,400,000	7,500,000	7,500,000	7,300,000	7,300,000	6,500,000	
3	**KRUING**	Papan	m3	7,600,000	5,800,000	6,600,000	6,500,000	6,100,000	5,900,000	4,900,000	
		Balok/pesagen	m3	6,600,000	5,000,000	6,300,000	6,100,000	5,400,000	5,700,000	4,500,000	
4	**MERANTI**	Papan	m3	4,554,500	4,500,000	5,100,000	5,100,000	5,300,000	5,000,000	4,200,000	
		Balok/pesagen	m3	4,200,000	4,300,000	4,700,000	4,600,000	4,700,000	4,900,000	3,200,000	
5	**LANAN**	Papan	m3	2,100,000	2,100,000	1,950,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,250,000	
		Balok/pesagen	m3	1,700,000	1,850,000	1,600,000	1,650,000	1,850,000	1,250,000	1,890,000	
6	**BENGKIRAI**	Papan	m3	11,000,000	10,500,000	9,800,000	10,200,000	10,400,000	9,800,000	12,700,000	
		Balok/pesagen	m3	12,500,000	10,000,000	8,300,000	8,900,000	9,600,000	8,800,000	11,500,000	
7	**DOLKEN**	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	10,200	19,000	21,000	12,160	24,000	20,000	20,000	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	18,000	14,000	18,000	20,000	20,000	20,000	18,000	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	31,000	26,000	28,000	32,000	34,000	32,000	31,000	
		Kayu cetakan	m3	1,800,000	1,900,000	1,750,000	2,250,000	1,750,000	1,800,000	1,750,000	
		Kayu bakar	m3	180,000	120,000	135,000	140,000	110,000	130,000	150,000	
		Bambu	bt	12,000	11,000	10,000	9,576	15,000	13,000	12,000	
IV . BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI											
1	**UBIN (TEGEL BIASA)**										
	PC polos	30 X 30 cm	m2	32,000	39,000	34,000	32,000	34,000	32,000	36,000	
		20 X 20 cm	m2	31,000	36,000	31,000	28,000	31,000	29,000	30,000	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	34,000	43,000	36,000	34,000	39,000	34,000	42,000	
		20 X 20 cm	m2	31,000	41,000	33,000	32,000	32,000	31,000	31,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Teraso 30 X 30 cm	m2	52,000	52,000	53,000	52,000	52,000	48,000	51,000	
2	**TEGEL PLINT**									
	PC warna 10 X 20 cm	bh	5,000	5,000	5,100	5,500	5,000	5,000	5,000	
	PC abu-abu 15 x 20	bh	4,500	4,500	5,400	4,500	4,500	4,500	4,500	
3	**UBIN PORSELIN**									
	Lokal 11 X 11 putih	dos	36,000	40,500	38,000	34,000	38,000	35,000	31,000	
	11 X 11 warna	dos	40,000	44,000	42,000	35,000	40,000	38,000	36,000	
	Lokal 15 X 15 putih	dos	37,000	48,000	45,000	36,000	41,000	38,000	36,000	
	15 X 15 warna	dos	39,000	49,000	45,000	38,000	46,000	42,000	38,000	
4	**MOZAIK PORSELIN**									
	10 X 20 cm	m2	52,000	50,000	54,000	52,000	55,000	48,000	55,000	
	15 X 15 cm	m2	51,000	48,000	55,000	53,000	56,000	50,500	51,000	
	20 X 20 cm	m2	55,000	51,000	55,000	50,000	51,000	50,500	58,000	
	20 X 25 cm	m2	53,000	51,000	55,000	51,000	52,000	51,000	58,000	
5	Keramik 30 X 30 cm	m2	42,500	58,000	45,000	50,000	40,000	45,000	54,100	
	20 X 20 cm	m2	48,800	51,000	54,200	58,000	50,000	59,000	59,000	
	33 x 33 cm	m2	60,000	54,500	56,000	56,300	57,000	58,000	58,000	
	25 x 25 cm	m2	56,700	54,000	56,000	58,000	56,000	58,000	59,000	
	15 x 20 cm	m2	56,000	55,000	56,000	54,000	56,000	59,000	70,000	
6	Parquet Jati	m2	186,700	250,000	230,500	250,000	250,000	270,000	210,000	
7	Batu Paros	m2	110,000	115,000	110,000	110,000	115,000	110,000	110,000	
8	Batu Tempel Hitam	m2	105,000	110,000	110,000	105,000	115,000	105,000	115,000	
9	GRANITO 40 x 40 cm	m2	160,000	250,000	250,000	370,000	280,000	270,000	250,000	
	30 x 30 cm	m2	225,000	300,000	300,000	410,000	310,000	310,000	300,000	
10	Marmer	m2	320,000	375,000	-	435,000	375,000	220,000	375,000	
V. B A H A N C E T A K										
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35,000	27,000	35,000	30,000	28,000	27,000	30,000	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	62,500	55,000	50,000	40,000	55,000	35,000	40,000	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	78,500	70,000	70,000	50,000	75,000	42,000	50,000	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	181,900	105,000	120,000	85,000	187,000	80,000	85,000	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	165,000	140,000	150,000	110,000	257,000	125,000	105,000	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	180,000	170,000	170,000	140,000	440,000	150,000	130,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	U 10 cm - 100 cm	bh	22,000	30,000	20,000	20,000	18,000	18,000	20,000	
	U 15 cm - 100 cm	bh	24,500	37,500	32,000	24,000	22,000	25,000	25,000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	32,500	50,000	43,000	30,000	30,000	30,000	32,000	
	U 30 cm - 100 cm	bh	45,000	60,000	45,000	35,000	37,000	48,000	45,000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	-	-	60,000	-	50,000	80,000	-	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR									
	10 X 20 cm	bh	8,000	9,000	8,200	7,000	7,800	6,800	9,200	
	20 X 20 cm	bh	9,000	10,250	9,250	8,000	10,000	8,500	9,500	
	25 X 25 cm	bh	10,200	11,000	10,100	9,000	12,000	9,500	10,000	
	30 X 30 cm	bh	12,000	12,000	10,700	9,500	14,000	11,000	11,000	
	15 X 25 cm	bh	9,250	10,250	8,700	8,500	11,500	8,700	9,800	
	15 X 30 cm	bh	10,200	11,000	9,100	9,100	12,000	9,500	9,750	
VI. B A H A N B E S I										
1	BESI BETON besi beton polos	kg	10,200	10,250	10,200	10,200	10,000	9,000	10,000	
	besi beton prestress	kg	11,000	13,000	13,000	13,700	13,000	13,000	13,500	
	besi beton ulir	kg	10,900	11,500	11,000	11,000	10,000	9,000	11,000	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	14,500	14,200	13,500	14,500	13,000	14,500	14,500	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	10,900	13,500	15,500	15,500	13,000	10,500	13,900	
a	BAJA RINGAN									
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT									
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA									
	Diameter 4 - 15	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
	Diameter 6 - 15	kg	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
			12,500				12,500	12,500	12,500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
5	BESI SIKU L 40 X 40 X 4	btg	217,500	137,750	110,000	217,500	217,500	217,500	217,500	
	L 50 X 50 X 5	btg	337,500	213,750	175,000	337,500	337,500	337,500	337,500	
	L 60 X 60 X 6	btg	316,875	308,750	255,300	487,500	487,500	487,500	487,500	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat	kg	18,000	18,500	17,700	18,000	19,500	18,875	20,000	
	- Harmonika 12 X 45 mm	m2	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,000	20,000	
	- Harmonika 12 X 24 mm	m2	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	19,000	22,000	
	- Harmonika 14 X 30 mm	m2	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	21,000	19,000	
	- Harmonika 14 X 35 mm	m2	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	19,000	17,500	
	- Kawat Nyamuk Nylon	m2	12,000	10,000	10,000	9,000	11,000	9,000	10,000	
	- Kawat Kasa	m2	12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	12,000	12,000	
	- Saringan pasir	m2	14,500	13,000	13,000	20,000	13,000	13,000	15,000	
	- Kawat loket	m2	11,000	11,000	11,000	15,000	12,000	11,000	11,000	
	- Kawat duri	rol	75,000	75,000	60,000	60,000	60,000	62,200	60,000	
	- Kawat bronjong	kg	15,000	14,000	15,500	16,000	15,000	13,500	15,000	
VII . B A H A N P I P A										
1	**Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)**									
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	22,500	20,000	22,000	22,000	15,000	22,000	22,500	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	29,000	27,000	29,000	29,000	23,000	30,000	30,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	40,000	34,000	39,000	39,000	32,000	35,000	42,500	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	67,500	51,200	48,000	43,000	45,000	45,000	45,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	85,000	76,400	56,000	55,000	44,000	55,000	57,500	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	177,000	125,000	95,000	95,000	65,000	85,000	70,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	295,000	160,000	145,000	145,000	115,000	130,000	80,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	645,000	385,000	305,000	430,000	300,000	280,000	295,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1,115,000	660,000	610,000	660,000	550,000	490,000	660,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1,650,000	1,025,000	1,010,000	1,025,000	-	700,000	1,025,000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	2,325,000	1,390,000	1,450,000	1,450,000	-	1,250,000	1,380,000	panjang 4 m
2	**Pipa Medium A Galvanis - SII**									
	Pipa Medium Galvanis 0,50"	btg	160,000	150,000	95,000	150,000	135,000	96,000	150,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 0,75"	btg	190,000	190,000	125,000	190,000	175,000	123,000	190,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1"	btg	310,000	300,000	185,000	300,000	230,000	153,000	300,000	panjang 6 m

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	385,000	375,000	375,000	375,000	290,000	375,000	375,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	445,000	435,000	280,000	435,000	380,000	376,800	435,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	595,000	585,000	370,000	585,000	300,000	393,000	585,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	730,000	735,000	405,000	735,000	575,000	735,000	735,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	980,000	970,000	635,000	970,000	970,000	417,000	970,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1,435,000	1,425,000	810,000	1,425,000	1,425,000	732,000	1,425,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1,900,000	1,900,000	1,625,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 6"	btg	-	-	1,463,300	-	-	-	-	panjang 6 m
VIII. B A H A N L A N G I T - L A N G I T										
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5,200	5,100	5,200	5,200	5,200	5,200	5,100	
	30 X 60	lbr	12,700	12,500	12,500	14,000	13,000	13,900	12,500	
	60 X 120	lbr	38,100	42,000	38,000	42,000	42,000	42,000	38,000	
	List Kayu Profil	m'	4,800	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'									
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	62,000	55,000	58,000	55,000	62,000	60,000	62,000	
3	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	53,700	66,000	62,000	62,000	58,000	61,000	60,000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
4	PLY WOOD									
	Teak wood									
	90 X 210 X 3 mm	lbr	42,500	42,000	52,000	50,000	50,000	42,000	45,000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	85,000	80,000	92,500	50,000	85,000	85,000	90,000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	55,000	60,000	55,000	60,000	57,000	66,000	61,000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	145,000	145,000	145,000	120,000	150,000	125,000	150,000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	175,000	175,000	180,000	160,000	175,000	172,500	180,000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	220,000	225,000	230,000	225,000	225,000	230,000	230,000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	270,000	275,000	275,000	275,000	290,000	280,000	280,000	
	Tripleks									
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	50,000	48,000	55,000	50,000	50,000	55,000	50,000	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	60,000	60,000	66,000	60,000	70,000	65,000	60,000	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	70,000	70,000	77,500	75,000	75,000	75,000	80,000	
	Multipleks									
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	132,000	120,000	115,000	120,000	115,000	128,000	125,000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	161,300	150,000	161,000	160,000	159,000	150,000	155,000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	195,500	180,000	195,000	170,000	192,000	200,000	195,000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	220,000	215,000	230,000	210,000	215,000	230,000	205,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Formika ukuran pintu	lbr	52,000	50,000	53,000	55,000	58,000	85,000	50,000	
IX. B A H A N F I N I S H I N G										
1	KAYU									
	Menie	kg	45,000	27,000	25,000	28,200	25,000	25,000	25,000	
	Dempul plamur	kg	11,000	17,000	22,300	31,300	31,000	30,500	25,000	
	Ambril/amplas	lbr	3,200	3,600	3,500	4,000	3,700	4,000	4,300	
	Batu Apung	kg	5,000	27,000	21,100	28,000	25,000	15,000	25,000	
	Cat dasar	kg	30,800	32,000	29,000	25,000	35,000	34,000	38,000	
	. Emco	kg	56,000	58,000	55,600	58,000	52,000	56,000	58,000	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	58,000	58,000	56,600	59,000	57,500	58,000	58,000	
	- Koas	bh	7,500	7,500	7,500	7,500	15,000	7,500	7,500	
	. Deculux	kg	60,000	57,000	51,300	58,000	58,000	56,000	58,000	
	. Siralax	ons	27,000	30,000	9,300	18,000	10,000	30,000	31,000	
	. Spiritus	ltr	8,000	15,000	14,000	16,300	11,500	16,000	10,000	
	. Plitur jadi	ltr	42,000	39,000	-	44,000	56,000	40,000	50,000	
2	TEMBOK									
	Kalkarium	kg	4,000	6,500	4,200	2,500	4,200	4,000	4,000	
	Kapur sirih	kg	4,500	4,750	4,500	5,000	4,500	4,500	4,500	
	Plamur	kg	12,500	14,000	22,000	29,000	35,000	30,000	18,000	
	Cat Tembok	kg	25,000	25,000	22,000	25,000	23,000	22,000	22,000	
	Sintex	5 kg	115,000	110,000	93,100	105,000	110,000	105,000	102,000	
	Danabride	5 kg	110,000	115,000	100,000	107,000	120,000	105,000	115,000	
	Catylac	5 kg	120,000	115,000	123,300	125,000	135,000	115,000	125,000	
	Mowilex	2,50 kg	290,000	310,000	165,000	310,000	162,500	290,000	310,000	
3	BESI									
	Menie	kg	28,000	15,000	27,500	33,800	34,500	25,000	30,000	
	Cat mengkilat	kg	60,000	58,000	56,300	58,000	52,000	56,000	57,500	
	Cat	kg	30,800	32,000	35,000	32,000	32,000	34,000	34,000	
	Thinner A	ltr	25,000	25,000	23,500	22,000	10,500	18,500	23,000	
	Minyak cat	ltr	18,000	11,000	12,000	17,000	11,000	8,000	10,000	
	Thinner Super	ltr	32,000	15,000	27,500	15,500	25,000	15,000	30,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Residu (teer/aspal)	drum	75,000	65,000	58,000	54,000	44,000	17,500	50,000	
	Fibre glass (tanki air)									
	kapasitas 550 liter.	bh	1,050,000	1,000,000	956,600	1,050,000	1,050,000	975,000	1,050,000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1,800,000	1,600,000	1,566,600	1,700,000	1,550,000	1,650,000	1,700,000	
	Lem Aica Aibon	kg	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	50,000	
X. B A H A N K A C A										
1	POLOS 3 mm	m2	78,200	90,000	73,700	85,000	83,500	85,000	92,000	
	5 mm	m2	95,000	95,000	88,900	102,500	105,000	97,000	95,000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	105,000	105,000	85,600	105,000	100,000	95,000	105,000	
	5 mm	m2	120,000	115,000	65,000	125,000	120,000	110,000	115,000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	90,000	95,000	85,600	92,500	87,500	92,000	95,000	
	5 mm	m2	105,000	100,000	98,600	105,000	115,000	102,000	105,000	
XI. BAHAN INSTALASI LISTRIK										
1	KABEL LISTRIK									
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3,100	3,300	2,300	3,200	3,100	3,050	3,200	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3,750	3,750	3,400	3,600	3,200	3,600	3,300	
	. 1 X 4 mm2	m'	5,800	5,800	5,200	5,500	5,200	5,500	5,400	
	1 X 6 mm2	m'	8,600	8,400	8,400	8,400	8,500	8,500	8,000	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	8,700	9,000	8,500	8,500	9,500	9,300	9,700	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	14,200	15,300	14,000	15,000	14,800	15,000	15,200	
	. 2 X 4 mm2	m'	25,250	27,000	24,700	26,000	26,700	27,000	28,000	
	2 X 6 mm2	m'	34,200	35,500	34,000	35,500	35,000	34,000	38,000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12,500	13,500	12,500	13,200	13,200	13,500	14,000	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19,000	21,000	19,000	20,500	21,000	20,000	21,000	
	3 X 4 mm2	m'	34,000	35,000	34,000	34,000	34,000	35,000	35,000	
	3 X 6 mm2	m'	48,000	49,000	48,000	52,000	52,000	52,000	50,000	
	N Y M : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	6,800	7,200	6,800	7,000	7,000	7,000	7,000	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	10,200	10,500	10,500	10,200	10,000	10,900	12,000	
	. 2 X 4 mm2	m'	21,000	22,000	21,000	21,000	22,000	22,000	21,000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12,500	13,000	12,000	12,500	12,800	12,500	13,000	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19,200	20,000	19,000	19,000	17,000	19,500	19,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	3 X 4 mm2	m'	31,000	30,000	31,000	30,000	31,000	31,000	31,000	
	3 X 6 mm2	m'	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	44,000	44,000	
2	SKAKELAR									
	Out bauw . Seri	bh	20,000	15,000	17,000	16,000	17,500	17,500	17,500	
	. Engkel	bh	15,000	13,000	14,500	13,000	13,000	13,000	13,000	
	In bauw . Seri	bh	17,500	19,000	15,000	15,000	15,000	15,000	18,000	
	. Engkel	bh	15,000	15,000	12,500	11,000	11,000	11,000	15,000	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)									
	1 group	bh	130,000	120,000	120,000	125,000	125,000	125,000	120,000	
	2 group	bh	230,000	210,000	210,000	220,000	230,100	235,000	220,000	
	3 group	bh	320,000	310,000	275,000	310,000	355,000	320,000	320,000	
4	STEKER - Biasa	bh	10,000	12,500	6,300	10,000	12,000	10,000	17,000	
	Arde	bh	17,500	15,000	11,900	15,000	15,000	15,000	15,000	
	T Biasa	bh	15,000	11,000	8,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
	T dengan Arde	bh	18,000	17,000	15,000	17,000	17,000	17,000	15,000	
5	FITING Flaon	bh	7,500	15,000	7,000	9,000	15,000	12,000	12,500	
	Gantung	bh	7,500	17,500	5,100	9,000	15,000	15,000	17,000	
	Kap	bh	5,000	19,250	7,000	15,000	22,000	15,000	15,000	
	Kombinasi	bh	35,000	25,000	9,600	10,000	15,000	15,250	15,000	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih	bh	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	15,500	17,000	
	Arde Outbow hitam	bh	7,500	11,000	9,500	5,000	12,000	12,000	15,000	
	Arde IB	bh	15,000	17,000	15,000	12,000	17,000	17,500	18,500	
	Arde Putar	bh	31,000	31,000	35,000	35,000	35,000	31,000	31,000	
XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG										
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	70,000	45,000	52,500	75,000	55,000	70,000	70,000	
	2 X slag	bh	90,000	60,000	77,000	87,500	95,000	90,000	90,000	
	Yale : 1 X slag	bh	80,000	75,000	76,200	80,000	80,000	75,000	100,000	
	2 X slag	bh	125,000	120,000	109,500	125,000	135,000	125,000	120,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
	Kuda : 1 X slag	bh	50,000	50,000	74,500	60,000	65,000	60,000	55,000	
	2 X slag	bh	70,000	60,000	80,000	80,000	95,000	75,000	70,000	
2	ENGSEL DAN GERENDEL									
	Engsel Angin	bh	15,000	15,000	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	Kupu-kupu biasa	bh	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
	Nylon kupu-kupu	bh	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	Grendel biasa	bh	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	Kait Angin	bh	5,000	5,000	5,000	5,000	8,000	5,000	5,000	
	Door Stop	bh	35,000	130,000	13,000	50,000	50,000	20,000	140,000	
XIII . BAHAN SANITAIR										
1	KLOSET DUDUK	bh	700,000	1,250,000	450,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
2	KLOSET JONGKOK	bh	140,000	140,000	135,000	260,000	135,000	130,000	140,000	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	350,000	350,000	360,300	350,000	350,000	350,000	350,000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240,000	240,000	125,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	230,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145,000	145,000	135,000	180,000	135,000	145,000	145,000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30,000	30,000	32,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20,000	20,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	
11	LAIN - LAIN									
	Kran Air	bh	20,000	25,000	16,000	20,000	17,500	15,000	17,000	
	Seal tape	bh	4,000	4,000	3,700	4,200	4,000	4,250	4,000	
	Floor drain	bh	30,000	25,000	19,200	27,500	32,000	38,000	27,500	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU										
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	14,000	15,000	15,000	15,500	15,000	16,000	15,000	
2	PAKU - payung	kg	20,000	20,000	20,000	20,000	19,000	20,000	17,100	
3	PAKU - sekrup	kg	15,000	14,000	14,000	13,500	14,000	15,000	15,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
4	PAKU - beton	kg	20,000	18,000	20,000	18,000	18,000	20,000	20,000	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14,000	14,000	14,500	14,000	14,000	14,500	14,000	
6	ANGKUR BAUT	bh	13,000	12,800	13,500	12,800	12,800	13,000	13,000	
7	LEM KAYU	bh	18,000	18,000	9,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
8	Tali Ijuk	m3	32,000	6,000	12,600	32,000	32,000	32,000	32,000	
XV . POMPA AIR.										
1	POMPA AIR TANGAN									
	Dragon buatan Indonesia	bh	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
2	POMPA AIR LISTRIK									
	Sanyo 100 watt	bh	975,000	975,000	461,600	975,000	975,000	975,000	975,000	
	Fuji 250 watt	bh	1,450,000	1,450,000	918,300	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
	Shimizu . 100 watt	bh	450,000	450,000	432,500	450,000	450,000	450,000	450,000	
	. 90 watt	bh	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
	D a b . 125 watt	bh	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
	. 175 watt	bh	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	
X VI . PAVING BLOCK										
1	SQUARE Abu-abu	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	
	Merah/hitam	m2	100,000	90,000	95,000	105,000	90,000	95,000	95,000	
2	HOLLAND Abu-abu	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	
	Merah/hitam	m2	100,000	90,000	95,000	105,000	90,000	95,000	95,000	
3	UNIDECOR Abu-abu	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	
	Merah/hitam	m2	100,000	90,000	95,000	105,000	90,000	95,000	95,000	
4	U N I Abu-abu	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	
	Merah/hitam	m2	100,000	90,000	95,000	105,000	90,000	95,000	95,000	
5	TRIHEX Abu-abu	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	
	Merah/hitam	m2	100,000	90,000	95,000	105,000	90,000	95,000	95,000	
6	OLYMPIA HEXA Abu-abu	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	
7	HEXAGONAL Abu-abu	m2	100,000	90,000	95,000	105,000	90,000	95,000	95,000	
	Merah/hitam	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	
8	CASTLE Abu-abu	m2	100,000	90,000	95,000	105,000	90,000	95,000	95,000	
9	TRAPEZ Abu-abu	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK									
	Abu-abu	m2	85,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	80,000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES	KABUPATEN TEGAL	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KET
			HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	BH	5,500	6,000	6,300	6,000	6,500	5,800	5,600	
12	BATACO	BH	8,000	3,500	3,200	3,100	3,100	3,200	3,700	
13	KANSTEEN	m'	14,500	22,000	25,000	25,000	27,500	25,000	25,000	
XVII. L A I N - L A I N										
1	KREI 25 MM	m2	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
2	Sliding Pintu J4	bh	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
3	Naco per Daun	bh	40,500	40,000	40,500	25,000	40,500	40,500	40,500	
4	Rolling door Besi	m2	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
	Rolling door Almunium	m2	230,000	230,000	230,000	230,000	245,000	230,000	230,000	
5	Awning Almunium	m2	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
6	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80,000	90,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
7	WIDE FLANGE BEAM									
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	-	1,596,000	1,132,500	2,520,000	2,520,000	1,713,600	2,520,000	
8	ASPAL.									
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1,060,000	1,050,000	1,050,000	970,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
9	K A C A									
	Cermin tebal 5 mm	m2	176,000	275,000	250,000	156,300	250,000	187,500	225,000	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	275,000	275,000	250,000	250,000	300,000	175,000	139,500	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	312,900	325,000	226,600	350,000	329,999	250,000	165,900	
11	LAIN-LAIN									
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	25,000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
	Allumunium Foil	m2	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	Soda api	kg	12,000	12,000	12,000	12,000	25,000	12,000	12,000	
	Sabun	kg	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	Air	m3	20,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000	20,000	
	Koas Alang-alang	ikat	1,250	2,000	1,250	2,000	2,500	2,000	2,000	
	Solar (Industri)	ltr	7,000	8,100	5,150	8,100	8,000	8,100	8,500	
	Premium (Industri)	ltr	6,200	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
	Pelumas	ltr	37,500	37,500	36,000	37,500	37,500	37,500	37,500	
	Vynil 30x30 cm	bh	5,700	5,700	5,300	5,500	5,700	6,100	5,700	

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH

BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH BANYUMAS

KABUPATEN BANJARNEGARA

KABUPATEN BANYUMAS

KABUPATEN CILACAP

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
DAERAH : KABUPATEN BANJARNEGARA; KABUPATEN BANYUMAS; KABUPATEN CILACAP & KABUPATEN PURBALINGGA

EDISI II 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA	KABUPATEN BANYUMAS	KABUPATEN CILACAP	KABUPATEN PURBALINGGA
			UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)	UPAH (Rp)
1	Pekerja	Hr	70,200	76,000	85,000	77,650
2	Mandor	Hr	86,400	89,000	110,000	97,650
3	Tukang listrik	Hr	77,400	84,000	105,000	95,150
4	Tukang kayu	Hr	77,400	84,000	105,000	95,150
5	Kep. tk. kayu	Hr	86,400	89,000	120,000	97,650
6	Tukang batu	Hr	77,399	84,000	105,000	95,150
7	Kep. tk. batu	Hr	86,400	89,000	120,000	97,650
8	Tukang besi	Hr	77,399	84,000	105,000	95,150
9	Kep. tk. besi	Hr	86,400	89,000	120,000	97,650
10	Tukang cat	Hr	77,399	84,000	105,000	95,150
11	Kep. tk. cat	Hr	86,400	89,000	120,000	97,650
12	Tukang plitur	Hr	77,399	84,000	105,000	95,150
13	Tukang jalan	Hr	77,399	84,000	85,000	95,150
14	Tukang gali	Hr	77,399	84,000	85,000	95,150
15	Tukang masak aspal	Hr	77,399	84,000	85,000	95,150
16	Tk. leideng	Hr	77,399	84,000	105,000	95,150
17	Masinis	Hr	81,000	84,000	170,000	132,650
18	Pemb. Masinis	Hr	64,800	76,000	80,000	87,650
19	Penjaga api	Hr	78,000	70,000	85,000	77,650
20	Penjaga malam	Hr	78,000	70,000	95,000	77,650
21	Sopir	Hr	64,800	84,000	170,000	97,650
22	Pembantu Sopir	Hr	64,799	76,000	100,000	75,000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
DAERAH : **KABUPATEN BANJARNEGARA; KABUPATEN BANYUMAS; KABUPATEN CILACAP & KABUPATEN PURBALINGGA**

EDISI II 2020

NO.	JENIS BAHAN			SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
					HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
I	**BAHAN DASAR**								
1	**BATU KALI**	Bulat Utuh		m3	175,000	*137,500*	180,000	*160,000*	
		Bulat Belah		m3	180,000	*137,500*	190,000	*170,000*	
		Pecah	10/15	m3	200,000	*190,000*	190,000	*190,000*	
		Pecah	5/7	m3	200,000	*205,000*	200,000	*193,333*	
		Pecah	3/5	m3	236,000	*205,370*	205,370	*200,000*	
2	**KERIKIL**	Timbun		m3	155,000	*150,000*	154,230	*160,000*	
		Sawur / Koral		m3	150,000	*165,000*	160,000	*150,000*	
		Beton	0,5/1	m3	220,000	*219,160*	219,160	*220,000*	
		Beton	,1/2	m3	220,000	*229,280*	220,000	*230,000*	
		Beton	,2/3	m3	210,000	*217,430*	217,430	*220,000*	
		Biasa		m3	150,000	*160,000*	160,000	*170,000*	
		Tras Giling		m3	210,000	*210,000*	220,000	*210,000*	
3	**BATU BATA**	ex lokal		bh	650	*600*	450	*650*	
4	**PASIR**	Urug		m3	125,000	*150,000*	120,000	*100,000*	
		Pasang		m3	175,000	*204,000*	173,000	*190,000*	
		Beton		m3	202,600	*270,000*	230,000	*197,837*	
5	**TANAH**	Padas		m3	90,000	*80,000*	85,000	*80,000*	
		Liat		m3	80,000	*80,000*	80,000	*80,000*	
6	**KAPUR**	Pasang		m3	152,060	*270,000*	230,000	*210,000*	
		Semen Merah		m3	145,000	*150,000*	170,000	*150,000*	
7	**PORTLAND CEMENT**								
		Merk I 40 kg		zak	*45,000*	*41,680*	*41,680*	*45,000*	
		Merk I 50 kg		zak	*54,000*	*52,100*	*52,100*	*53,000*	
		Merk II 40 kg		zak	*45,000*	*46,000*	*43,000*	*45,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
	Merk II 50 kg	zak	*52,000*	*57,000*	*55,000*	*52,000*	
	Semen Putih 40 kg	zak	*95,000*	*85,000*	*90,000*	*85,000*	
	Semen Putih 50 kg	zak	*92,000*	*92,000*	*90,000*	*90,000*	
	Semen warna	kg	2,830	*12,300*	11,000	*12,500*	
II	**B A H A N P E N U T U P A T A P**						
1	**SIRAP** (100 lbr)	pak	180,000	*180,000*	190,000	*195,000*	
2	**GENTENG BETON** Genteng Beton Warna standard	bh	4,600	*4,400*	4,500	*5,200*	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5,300	*5,400*	5,500	*5,800*	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5,800	*5,600*	6,400	*6,600*	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	9,000	*14,500*	8,500	*6,800*	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	17,000	*18,500*	12,000	*9,000*	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	20,000	*23,000*	14,500	*12,500*	
3	**GENTENG TANAH LIAT**						
	Vlaam/Plentong	bh	2,000	*2,100*	1,800	*2,050*	
	Kodok	bh	2,600	*2,200*	2,500	*3,100*	
	Kodok Glasur	bh	4,100	*3,400*	3,600	*4,300*	
	Nok kerpus Kodok	bh	4,500	*4,500*	4,000	*3,200*	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	6,700	*6,600*	6,500	*6,100*	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	3,800	*3,900*	2,200	*4,100*	
	Nok kerpus plentong super	bh	5,000	*5,800*	5,600	*7,500*	
4	**GENTENG KACA**						
	Vlaam tebal 2 mm	bh	8,900	*8,000*	8,500	*8,300*	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	9,200	*8,800*	12,000	*8,800*	
	Kodok tebal 2 mm	bh	8,600	*8,750*	9,200	*8,300*	
	Kodok tebal 3 mm	bh	10,250	*9,500*	11,500	*9,800*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
5	**ASBES GELOMBANG BESAR**						
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	70,500	*72,000*	74,000	*35,000*	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	84,000	*55,800*	55,800	*42,000*	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	78,000	*78,000*	76,000	*47,000*	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	73,000	*72,000*	74,000	*70,000*	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	78,000	*55,800*	55,800	*76,000*	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	88,000	*85,000*	93,000	*85,000*	
	Asbes Gelombang Kecil						
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	30,250	*33,000*	42,000	*37,000*	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	33,000	*36,000*	46,000	*42,000*	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	38,500	*39,000*	52,000	*49,000*	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	44,000	*42,000*	61,000	*57,000*	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	49,500	*58,000*	67,000	*64,000*	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60,000	*78,000*	76,000	*73,500*	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160,000	*160,000*	160,000	*160,000*	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95,000	*95,000*	95,000	*95,000*	
	NOK Jabes nok						
	. Kerpus Genteng	bh	31,000	*33,000*	31,000	*31,000*	
	. Stel Besar	bh	25,000	*32,000*	31,000	*36,000*	
	. Paten Besar	bh	34,000	*34,000*	35,000	*33,000*	
	Nokstel gelombang harflex						
	. Stel Besar	bh	32,500	*27,000*	34,000	*32,500*	
	. Patent Besar	bh	24,500	*48,000*	28,000	*27,000*	
	. Plat besar	bh	45,000	*62,000*	45,000	*42,000*	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA						
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115,000	*115,000*	115,000	*115,000*	
6	**ASBES PLAT**						
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16,500	*16,000*	16,500	*15,500*	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	17,500	*17,500*	18,000	*16,000*	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	15,000	*14,000*	14,000	*12,000*	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14,000	*13,000*	13,500	*11,000*	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
				HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
	FIBER PLAT	uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25,000	*25,000*	25,000	*25,000*	
	unt Plafond	uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75,000	*75,000*	75,000	*75,000*	
		uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77,000	*77,000*	77,000	*77,000*	
	GRC BOARD	uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100,000	*100,000*	100,000	*100,000*	
		uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130,000	*130,000*	130,000	*130,000*	
		uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199,500	*199,500*	199,500	*199,500*	
		uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255,000	*255,000*	255,000	*255,000*	
7	**FIBRE GLASS (JABES)**							
		180 X 92 cm	bh	48,000	*48,000*	52,000	*48,000*	
		200 X 92 cm	bh	58,000	*62,000*	64,000	*58,000*	
		250 X 92 cm	bh	68,000	*68,500*	72,000	*68,000*	
		180 X 105 cm	bh	65,000	*65,000*	69,000	*63,000*	
		210 X 105 cm	bh	73,000	*61,000*	63,000	*61,000*	
		250 X 105 cm	bh	78,000	*75,000*	79,500	*75,000*	
8	**SENG PLAT**							
		BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	25,000	*24,000*	32,000	*24,000*	
		BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	26,000	*27,000*	29,000	*27,000*	
		BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	30,000	*29,000*	31,000	*29,000*	
		BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	29,000	*35,000*	36,000	*35,000*	
9	**SENG GELOMBANG**							
		BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	55,000	*51,000*	43,000	*49,000*	
		BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	42,000	*48,000*	46,000	*57,000*	
		BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	48,000	*55,000*	50,000	*65,000*	
		BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	58,000	*62,000*	58,000	*73,000*	
III . B A H A N K A Y U								
1	**JATI**	Papan	m3	32,000,000	*32,000,000*	33,000,000	*30,500,000*	
		Balok/pesagen	m3	25,750,000	*25,000,000*	27,500,000	*23,500,000*	
2	**KAMPER**	Papan	m3	7,100,000	*7,900,000*	8,800,000	*8,500,000*	
		Balok/pesagen	m3	6,750,000	*7,200,000*	8,100,000	*7,800,000*	
3	**KRUING**	Papan	m3	6,500,000	*7,200,000*	7,500,000	*6,500,000*	
		Balok/pesagen	m3	6,000,000	*6,300,000*	6,800,000	*6,100,000*	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
				HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
4	**MERANTI**	Papan	m3	5,500,000	*6,500,000*	6,800,000	*5,800,000*	
		Balok/pesagen	m3	5,050,000	*5,800,000*	5,500,000	*5,200,000*	
5	**LANAN**	Papan	m3	1,750,000	*2,100,000*	2,500,000	*2,500,000*	
		Balok/pesagen	m3	1,350,000	*1,600,000*	2,100,000	*2,250,000*	
6	**BENGKIRAI**	Papan	m3	13,500,000	*13,500,000*	11,500,000	*9,900,000*	
		Balok/pesagen	m3	12,750,000	*12,500,000*	9,800,000	*9,500,000*	
7	**DOLKEN**	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	28,000	*26,000*	28,000	*28,000*	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20,000	*21,000*	22,000	*24,000*	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	34,000	*32,000*	34,000	*32,000*	
		Kayu cetakan	m3	1,400,000	*2,200,000*	2,500,000	*2,350,000*	
		Kayu bakar	m3	140,000	*150,000*	150,000	*150,000*	
		Bambu	bt	11,000	*15,000*	15,000	*15,000*	
IV . BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI								
1	**UBIN (TEGEL BIASA)**							
	PC polos	30 X 30 cm	m2	39,000	*34,000*	34,000	*38,500*	
		20 X 20 cm	m2	35,500	*32,000*	32,000	*37,500*	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	42,000	*35,000*	38,000	*44,000*	
		20 X 20 cm	m2	38,000	*33,000*	32,000	*39,000*	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	55,000	*52,000*	45,000	*42,000*	
2	**TEGEL PLINT**							
	PC warna	10 X 20 cm	bh	5,000	*5,000*	5,000	*5,000*	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	4,500	*4,500*	4,500	*4,500*	
3	**POLIS UBIN**	Lantai/badan	m'					
		Plint	m'					
		Trap	m'					
4	**UBIN PORSELIN**							
	Lokal	11 X 11 putih	dos	39,000	*42,000*	42,000	*41,000*	
		11 X 11 warna	dos	41,000	*43,000*	44,000	*42,000*	
	Lokal	15 X 15 putih	dos	42,500	*44,000*	44,000	*42,000*	
		15 X 15 warna	dos	44,000	*46,000*	46,000	*45,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
5	**MOZAIK PORSELIN**						
	10 X 20 cm	m2	56,000	*54,000*	52,000	*51,000*	
	15 X 15 cm	m2	53,000	*55,000*	53,000	*52,000*	
	20 X 20 cm	m2	58,000	*56,000*	54,000	*52,000*	
	20 X 25 cm	m2	55,000	*55,000*	53,000	*53,000*	
6	Keramik 30 X 30 cm	m2	38,000	*42,500*	57,000	*45,000*	
	20 X 20 cm	m2	50,000	*53,000*	55,000	*55,000*	
	33 x 33 cm	m2	58,000	*58,000*	58,000	*53,000*	
	25 x 25 cm	m2	52,000	*54,400*	54,000	*60,000*	
	15 x 20 cm	m2	55,000	*55,000*	56,000	*60,000*	
7	Parquet Jati	m2	250,000	*250,000*	250,000	*225,000*	
8	Batu Paros	m2	110,000	*110,000*	110,000	*110,000*	
9	Batu Tempel Hitam	m2	115,000	*110,000*	105,000	*110,000*	
10	GRANITO 40 x 40 cm	m2	350,000	*310,000*	310,000	*210,000*	
	30 x 30 cm	m2	410,000	*340,000*	340,000	*245,000*	
11	Marmer	m2	440,000	*390,000*	420,000	*420,000*	
V.BAHAN CETAK							
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35,000	*36,000*	34,000	*30,000*	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	40,500	*42,000*	40,000	*36,000*	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	50,000	*55,000*	54,000	*48,000*	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	99,660	*110,000*	110,000	*95,000*	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	115,450	*130,000*	120,000	*115,000*	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	164,870	*160,000*	150,000	*150,000*	
	U 10 cm - 100 cm	bh	15,450	*18,000*	18,000	*17,000*	
	U 15 cm - 100 cm	bh	20,000	*22,500*	25,000	*19,000*	
	U 20 cm - 100 cm	bh	27,270	*28,000*	28,000	*24,000*	
	U 30 cm - 100 cm	bh	36,000	*35,000*	35,000	*31,000*	
	U 50 cm - 100 cm	bh	-	-	-	-	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR						
	10 X 20 cm	bh	7,500	*7,200*	6,800	*7,500*	
	20 X 20 cm	bh	8,500	*8,500*	7,800	*8,900*	
	25 X 25 cm	bh	9,500	*9,500*	8,600	*9,500*	
	30 X 30 cm	bh	10,200	*10,500*	9,500	*10,250*	
	15 X 25 cm	bh	8,900	*10,250*	8,200	*9,250*	
	15 X 30 cm	bh	10,000	*10,250*	7,800	*9,750*	
VI . B A H A N B E S I							
1	BESI BETON besi beton polos	kg	*10,500*	*10,200*	*9,400*	*10,250*	
	besi beton prestress	kg	*13,500*	*13,500*	*14,000*	*13,500*	
	besi beton ulir	kg	*11,000*	*12,500*	*9,540*	*12,000*	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	*14,000*	*14,200*	*12,200*	*15,000*	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	*9,000*	*14,700*	*11,300*	*14,500*	
a	BAJA RINGAN						
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135,000	*135,000*	135,000	*135,000*	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105,000	*105,000*	105,000	*105,000*	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95,000	*95,000*	95,000	*95,000*	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50,000	*50,000*	50,000	*50,000*	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45,000	*45,000*	45,000	*45,000*	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT						
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20,000	*20,000*	20,000	*20,000*	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27,000	*27,000*	27,000	*27,000*	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA						
	Diameter 4 - 15	kg	14,000	*14,000*	14,000	*14,000*	
	Diameter 6 - 15	kg	14,000	*14,000*	14,000	*14,000*	
	Kawat Bronjong	kg	12,500	*12,500*	12,500	*12,500*	
5	BESI SIKU L 40 X 40 X 4	btg	118,800	*140,000*	217,500	*203,000*	
	L 50 X 50 X 5	btg	191,700	*225,000*	337,500	*315,000*	
	L 60 X 60 X 6	btg	275,400	*375,000*	487,500	*455,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat	kg	20,000	*17,000*	21,000	*21,000*	
	- Harmonika 12 X 45 mm	m2	20,000	*20,000*	20,000	*20,000*	
	- Harmonika 12 X 24 mm	m2	22,000	*22,000*	22,000	*22,000*	
	- Harmonika 14 X 30 mm	m2	20,000	*21,000*	20,000	*20,000*	
	- Harmonika 14 X 35 mm	m2	19,000	*19,000*	19,000	*19,500*	
	- Kawat Nyamuk Nylon	m2	12,000	*12,000*	10,000	*12,000*	
	- Kawat Kasa	m2	13,000	*13,000*	12,000	*12,500*	
	- Saringan pasir	m2	14,500	*13,000*	13,000	*14,000*	
	- Kawat loket	m2	11,000	*12,500*	10,500	*10,500*	
	- Kawat duri	rol	1,500	*68,000*	75,000	*75,000*	
	- Kawat bronjong	kg	15,000	*14,000*	14,000	*14,000*	
VII . B A H A N P I P A							
1	***Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)***						
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	22,500	*21,000*	20,400	*19,200*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	32,500	*29,000*	27,600	*30,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	47,500	*40,000*	38,000	*42,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	60,000	*42,000*	64,000	*45,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	77,000	*55,000*	85,000	*55,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	99,000	*130,000*	172,800	*105,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	175,000	*188,500*	285,000	*160,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	400,000	*328,500*	410,000	*423,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	660,000	*576,500*	630,000	*640,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1,025,000	*1,050,000*	1,010,000	*1,010,000*	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	1,380,000	*1,390,000*	1,380,000	*1,380,000*	panjang 4 m
2	***Pipa Medium A Galvanis - SII***						
	Pipa Medium Galvanis 0.5"	btg	150,000	*188,500*	150,000	*150,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 0,75"	btg	190,000	*244,500*	190,000	*190,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1"	btg	300,000	*343,500*	300,000	*300,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	375,000	*375,000*	375,000	*375,000*	panjang 6 m

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	435,000	*435,000*	435,000	*435,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	585,000	*585,000*	585,000	*585,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	735,000	*735,000*	735,000	*735,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	970,000	*970,000*	970,000	*970,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1,425,000	*1,425,000*	1,425,000	*1,425,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1,900,000	*1,900,000*	1,900,000	*1,900,000*	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 10"	btg	-	-	-	-	panjang 6 m
VIII . B A H A N L A N G I T - L A N G I T							
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5,200	*5,200*	5,100	*5,200*	
	30 X 60	lbr	14,000	*12,000*	13,500	*12,500*	
	60 X 120	lbr	42,000	*42,000*	42,000	*38,000*	
	List Kayu Profil	m'	5,000	*4,200*	4,800	*4,500*	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'						
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	52,000	*59,000*	59,000	*55,000*	
3	HARD BOARD-uk 4'X 8'	lbr	50,000	*60,000*	60,700	*60,000*	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60,000	*60,000*	60,000	*60,000*	
4	PLY WOOD						
	Teak wood						
	90 X 210 X 3 mm	lbr	40,000	*45,000*	48,000	*45,000*	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	85,000	*85,000*	90,000	*85,000*	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	55,000	*60,000*	55,000	*55,000*	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	117,100	*150,000*	145,000	*145,000*	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	147,520	*175,000*	172,500	*170,000*	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	186,520	*225,000*	225,000	*220,000*	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	216,940	*275,000*	275,000	*275,000*	
	Tripleks						
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	50,000	*44,000*	46,800	*50,000*	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	65,000	*64,200*	64,200	*65,000*	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	75,000	*65,000*	74,000	*75,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
	Multipleks						
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	105,000	*90,000*	113,600	*112,000*	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	130,000	*160,000*	220,000	*190,000*	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	170,000	*210,000*	260,000	*225,000*	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	200,000	*290,000*	325,000	*290,000*	
	Formika ukuran pintu	lbr	52,000	*50,000*	56,000	*60,000*	
IX . B A H A N F I N I S H I N G							
1	KAYU						
	Menie	kg	30,000	*20,000*	15,000	*35,000*	
	Dempul plamur	kg	30,000	*45,000*	27,000	*22,000*	
	Ambril/amplas	lbr	3,000	*8,600*	4,200	*3,500*	
	Batu Apung	kg	17,500	*5,500*	12,000	*17,000*	
	Cat dasar	kg	26,000	*35,000*	32,000	*60,000*	
	. Emco	kg	58,000	*42,500*	58,000	*58,000*	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	58,000	*54,000*	59,000	*58,000*	
	- Koas	bh	7,500	-	7,500	*8,000*	
	. Deculux	kg	65,000	*60,000*	62,000	*56,000*	
	. Siralax	ons	25,000	*21,500*	20,000	*21,000*	
	. Spiritus	ltr	13,000	*14,500*	15,000	*14,000*	
	. Plitur jadi	ltr	42,000	*71,000*	43,000	*38,000*	
2	TEMBOK						
	Kalkarium	kg	4,200	*4,200*	4,200	*4,200*	
	Kapur sirih	kg	4,500	*4,500*	4,750	*4,500*	
	Plamur	kg	15,000	*12,000*	14,000	*15,000*	
	Cat Tembok	kg	21,000	*21,000*	21,000	*22,000*	
	Sintex	5 kg	103,000	*103,000*	110,000	*105,000*	
	Danabride	5 kg	105,000	*110,000*	105,000	*105,000*	
	Catylac	5 kg	130,000	*121,000*	121,000	*120,000*	
	Mowilex	2,50 kg	250,000	*240,000*	240,000	*240,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
3	BESI						
	Menie	kg	25,000	*20,000*	32,000	*35,000*	
	Cat mengkilat	kg	44,000	*58,000*	59,000	*57,000*	
	Cat	kg	38,000	*42,500*	17,000	*32,000*	
	Thinner A	ltr	13,000	*22,000*	15,000	*18,000*	
	Minyak cat	ltr	18,000	*16,600*	16,500	*17,000*	
	Thinner Super	ltr	22,000	*25,000*	15,000	*27,000*	
	Residu (teer/aspal)	drum	60,000	*68,000*	68,000	*54,000*	
	Fibre glass (tanki air)						
	kapasitas 550 liter.	bh	970,000	*1,050,000*	975,000	*950,000*	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1,700,000	*1,611,700*	1,611,700	*1,600,000*	
	Lem Aica Aibon	kg	32,000	*32,000*	32,000	*32,000*	
X . B A H A N K A C A							
1	POLOS 3 mm	m2	78,000	*85,000*	85,000	*72,000*	
	5 mm	m2	92,000	*95,000*	95,000	*77,000*	
2	ES KABUR 3 mm	m2	96,000	*110,000*	110,000	*80,000*	
	5 mm	m2	105,000	*120,000*	120,000	*105,000*	
3	RAY BAND 3 mm	m2	85,000	*75,300*	75,300	*74,000*	
	5 mm	m2	100,000	*105,000*	105,000	*79,000*	
XI . BAHAN INSTALASI LISTRIK							
1	KABEL LISTRIK						
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3,100	*3,100*	2,200	*3,100*	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3,700	*3,700*	3,700	*3,700*	
	. 1 X 4 mm2	m'	5,700	*5,800*	5,700	*5,900*	
	1 X 6 mm2	m'	8,500	*8,500*	8,500	*8,600*	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	9,000	*9,000*	9,000	*8,900*	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	15,000	*15,000*	15,000	*14,500*	
	. 2 X 4 mm2	m'	27,000	*27,000*	27,000	*25,300*	
	2 X 6 mm2	m'	35,000	*35,000*	35,000	*34,500*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	13,200	*13,000*	13,200	*13,000*	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	20,000	*20,000*	20,000	*20,000*	
	3 X 4 mm2	m'	34,500	*35,000*	34,500	*34,500*	
	3 X 6 mm2	m'	50,000	*50,000*	50,000	*48,500*	
	N Y M : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	7,000	*7,000*	7,000	*7,000*	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	10,900	*10,500*	10,900	*10,200*	
	. 2 X 4 mm2	m'	21,000	*22,500*	21,000	*22,000*	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12,500	*12,500*	12,500	*11,000*	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19,000	*19,000*	19,000	*19,600*	
	3 X 4 mm2	m'	30,000	*30,000*	30,000	*31,000*	
	3 X 6 mm2	m'	43,000	*44,000*	43,000	*44,000*	
2	SKAKELAR						
	Out bauw . Seri	bh	15,000	*17,500*	15,000	*17,500*	
	. Engkel	bh	12,000	*13,000*	12,000	*13,000*	
	In bauw . Seri	bh	11,500	*20,000*	14,000	*15,000*	
	. Engkel	bh	9,500	*18,000*	16,000	*11,000*	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)						
	1 group	bh	115,000	*120,000*	35,000	*120,000*	
	2 group	bh	220,000	*230,000*	220,000	*220,000*	
	3 group	bh	325,000	*340,000*	325,000	*350,000*	
4	STEKER - Biasa	bh	10,000	*12,000*	12,000	*10,000*	
	Arde	bh	15,000	*15,000*	15,000	*15,000*	
	T Biasa	bh	12,500	*12,500*	12,500	*12,500*	
	T dengan Arde	bh	17,000	*17,000*	17,000	*17,000*	
5	FITING Flaon	bh	8,500	*7,500*	18,500	*12,500*	
	Gantung	bh	6,000	*7,500*	18,400	*17,500*	
	Kap	bh	12,500	*11,000*	12,500	*11,000*	
	Kombinasi	bh	11,000	*10,000*	13,500	*25,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih	bh	12,500	*12,500*	12,500	*12,500*	
	Arde Outbow hitam	bh	5,000	*8,500*	5,000	*9,500*	
	Arde IB	bh	10,000	*10,000*	10,000	*25,000*	
	Arde Putar	bh	31,000	*31,000*	31,000	*45,000*	
XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG							
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	70,000	*90,000*	55,000	*80,000*	
	2 X slag	bh	110,000	*110,000*	65,000	*110,000*	
	Yale : 1 X slag	bh	90,000	*90,000*	85,000	*95,000*	
	2 X slag	bh	125,000	*125,000*	140,000	*125,000*	
	Kuda : 1 X slag	bh	60,000	*75,000*	55,000	*70,000*	
	2 X slag	bh	80,000	*85,000*	70,000	*95,000*	
2	ENGSEL DAN GERENDEL						
	Engsel Angin	bh	15,000	*15,000*	15,000	*15,000*	
	Kupu-kupu biasa	bh	2,250	*2,250*	4,000	*2,250*	
	Nylon kupu-kupu	bh	5,000	*7,500*	6,000	*5,000*	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30,000	*30,000*	30,000	*30,000*	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7,500	*7,500*	7,500	*7,500*	
	Grendel biasa	bh	7,000	*7,500*	10,000	*7,500*	
	Kait Angin	bh	5,000	*5,000*	5,000	*5,000*	
	Door Stop	bh	25,000	*30,000*	36,200	*33,125*	
XIII . BAHAN SANITAIR							
1	KLOSET DUDUK	bh	950,000	*950,000*	1,041,000	*1,500,000*	
2	KLOSET JONGKOK	bh	160,000	*120,000*	160,000	*165,000*	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	750,000	*750,000*	250,000	*650,000*	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	350,000	*700,000*	700,000	*700,000*	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275,000	*275,000*	275,000	*275,000*	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240,000	*240,000*	240,000	*240,000*	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	210,000	*210,000*	150,000	*150,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	155,000	*160,000*	145,000	*145,000*	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	27,500	*30,000*	30,000	*30,000*	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	35,000	*22,000*	20,000	*20,000*	
11	LAIN - LAIN						
	Kran Air	bh	22,000	*25,000*	15,000	*22,500*	
	Seal tape	bh	4,000	*4,000*	4,000	*4,000*	
	Floor drain	bh	25,000	*65,000*	65,000	*62,500*	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU							
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	20,000	*16,000*	16,000	*17,000*	
2	PAKU - payung	kg	30,000	*40,000*	35,000	*35,000*	
3	PAKU - sekrup	kg	50,000	*15,000*	15,000	*15,000*	
4	PAKU - beton	kg	60,000	*42,500*	20,000	*15,000*	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14,000	*23,000*	14,000	*14,500*	
6	ANGKUR BAUT	bh	12,800	*13,000*	13,000	*13,000*	
7	LEM KAYU	bh	13,000	*20,000*	8,000	*18,000*	
8	Tali Ijuk	m3	25,000	*27,000*	10,000	*27,500*	
XV . POMPA AIR.							
1	POMPA AIR TANGAN						
	Dragon buatan Indonesia	bh	310,000	*300,000*	275,000	*310,000*	
2	POMPA AIR LISTRIK						
	Sanyo 100 watt	bh	975,000	*475,000*	975,000	*975,000*	
	Fuji 250 watt	bh	1,450,000	*900,000*	1,450,000	*1,450,000*	
	Shimizu . 100 watt	bh	450,000	*350,000*	520,000	*570,000*	
	. 90 watt	bh	350,000	*220,000*	350,000	*480,000*	
	D a b . 125 watt	bh	350,000	*250,000*	350,000	*350,000*	
	. 175 watt	bh	425,000	*340,000*	425,000	*425,000*	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
				HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
X VI . PAVING BLOCK								
1	SQUARE	Abu-abu	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
		Merah/hitam	m2	95,000	*95,000*	85,000	*95,000*	
2	HOLLAND	Abu-abu	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
		Merah/hitam	m2	95,000	*95,000*	85,000	*95,000*	
3	UNIDECOR	Abu-abu	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
		Merah/hitam	m2	95,000	*95,000*	85,000	*95,000*	
4	U N I	Abu-abu	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
		Merah/hitam	m2	95,000	*95,000*	85,000	*95,000*	
5	TRIHEX	Abu-abu	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
		Merah/hitam	m2	95,000	*95,000*	85,000	*95,000*	
6	OLYMPIA HEXA	Abu-abu	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
7	HEXAGONAL	Abu-abu	m2	95,000	*95,000*	85,000	*95,000*	
		Merah/hitam	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
8	CASTLE	Abu-abu	m2	95,000	*95,000*	85,000	*95,000*	
9	TRAPEZ	Abu-abu	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK							
		Abu-abu	m2	85,000	*85,000*	80,000	*80,000*	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU		BH	5,500	*6,000*	5,200	*5,200*	
12	BATACO		BH	2,350	*3,100*	3,000	*3,200*	
13	KANSTEEN		m'	27,000	*22,000*	22,500	*25,000*	
XVII. L A I N - L A I N								
1	KREI 25 MM		m2	45,000	*45,000*	45,000	*45,000*	
2	Sliding Pintu J4		bh	180,000	*325,000*	180,000	*180,000*	
3	Naco per Daun		bh	40,000	*40,000*	42,000	*40,000*	
4	Rolling door Besi		m2	300,000	*410,000*	300,000	*300,000*	
	Rolling door Almunium		m2	230,000	*385,000*	230,000	*230,000*	
5	Awning Almunium		m2	210,000	*180,000*	210,000	*210,000*	
6	Kusen Almunium 4" Putih		m'	67,500	*85,000*	80,000	*80,000*	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BANJARNEGARA	*KABUPATEN BANYUMAS*	KABUPATEN CILACAP	*KABUPATEN PURBALINGGA*	KET.
			HARGA (Rp)	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	HARGA *(Rp)*	
7	WIDE FLANGE BEAM						
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	-	*2,352,000*	2,436,000	*2,402,400*	
8	ASPAL.						
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1,050,000	*1,060,000*	1,075,000	*1,050,000*	
9	K A C A						
	Cermin tebal 5 mm	m2	235,000	*227,200*	227,200	*275,000*	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	185,000	*250,000*	250,000	*250,000*	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	231,000	*325,000*	310,000	*325,000*	
11	LAIN-LAIN						
	Minyak Beton & bekisting	ltr	6,500	*8,000*	9,000	*9,000*	
	Pintu Lipat Besi	m2	380,000	*450,000*	380,000	*380,000*	
	Sunscreen Allumunim	m2	310,000	*280,000*	310,000	*310,000*	
	Allumunium Foil	m2	7,500	*6,500*	7,500	*7,500*	
	Soda api	kg	12,000	*12,000*	12,000	*12,000*	
	Sabun	kg	10,000	*11,000*	11,000	*11,000*	
	Air	m3	2,000	*20,000*	20,000	*20,000*	
	Koas Alang-alang	ikat	2,000	*2,000*	2,000	*2,000*	
	Solar (Industri)	ltr	5,150	*8,100*	8,100	*8,100*	
	Premium (Industri)	ltr	7,800	*7,800*	7,800	*7,800*	
	Pelumas	ltr	37,500	*35,000*	37,500	*37,500*	
	Vynil 30x30 cm	bh	6,200	*5,500*	6,200	*5,600*	

EDISI II 2020

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB PRPP SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

LAMAN : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id

Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar

Penjelasan

Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)

KATA PENGANTAR

Laporan ini dibuat sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, tentang Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah untuk setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Perhitungan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) khususnya bagi pekerjaan konstruksi Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan. Laporan ini diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Mei-Juni untuk Semester Pertama dan bulan Oktober-November untuk Semester Kedua.

Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan kegiatan kompilasi (harga pasar dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten), pengolahan data dan penyusunan laporan. Adapun materi substansi laporan berisi tentang Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) untuk pekerjaan konstruksi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Harga Dasar Bahan Bangunan ditampilkan juga harga satuan dasar bahan bangunan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Data yang dibutuhkan bersumber dari berbagai pihak yang terkait dan kompeten serta memiliki legalitas yaitu :

1. Data berupa Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Walikota yang terkait dengan Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota yang bersangkutan,
2. Data berasal dari pasaran umum seperti toko-toko bahan bangunan, distributor, depo dan sumber lainnya (terpilih). Disamping sumber data dari harga pasar umum dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan diperolehnya data bahan bangunan tertentu maka bahan tertentu tersebut diambil dari wilayah terdekat.

Laporan ini disusun untuk kepentingan penyusunan program dan perencanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, adapun instrumen yang digunakan yaitu PERMEN NO.28/PRT/M/2016. Laporan masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu dimohon kesediaanya memberikan kritik dan saran.

Akhir kata penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah, serta Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, November 2020
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Muda

PENJELASAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)
BIDANG BINA MARGA

PENDAHULUAN

Untuk menentukan biaya bangunan (*building cost*) yang bertumpu pada prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta rasionalisasi dalam pembangunan maka dibutuhkan sarana dasar guna membuat perhitungan harga satuan. Harga satuan disebut sebagai biaya konstruksi jalan dan jembatan berdasar PERMEN No.28/PRT/M/2016 yaitu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Permen No.28/PRT/M/2016 merupakan Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air; AHSP Bidang Bina Marga dan AHSP Bidang Cipta Karya.

Lembar penjelasan ini bertujuan agar para pemanfaat, pengguna maupun pelaksana pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki kesamaan pandang dalam menggunakan Standard Nasional Indonesia – SNI sebagai acuan dasar menghitung besarnya Harga Satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Mengingat semua Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menggunakan Permen No.28/PRT/M/2016 sebagai acuan dasar dalam menghitung besar harga satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Selanjutnya diharapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemanfaat dan pelaksana pembangunan bangunan. Adapun pelaksana yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan jalan dan jembatan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perorangan dalam memperkirakan biaya pembangunan Jalan dan Jembatan.

MAKSUD dan TUJUAN

Umum

Dalam penyusunan mencakup harga dasar bahan dan upah khusus untuk pekerjaan sektor konstruksi di pasaran, *quarry*, distributor, sumber lain termasuk hari dari pemerintah kota dan atau kabupaten, hal tersebut dimaksudkan :

- mengetahui pengaruh harga antar kabupaten, kota dalam satu wilayah eks karsidenan atau kabupaten dan kota yang berbatasan;
- mengetahui Kabupaten dan Kota yang mana menjadi pusat penjualan bahan bangunan pabrikan, bahan bangunan lokal seperti batu bata, genteng dan atau bahan bangunan alam (pasir, batu, kapur dll);
- harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota sudah mencakup apa saja dalam memperkirakan besaran inflasi;

Khusus

Membantu perencana, perancang atau pelaksana pembangunan untuk memperkirakan biaya bangunan.

MANFAAT

Menunjang standarisasi perhitungan dasar ”Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi”

PENGERTIAN

a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan harga bahan bangunan dan standard pengupahan pekerja untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi;

b. Harga Satuan Pekerjaan

adalah harga yang dibayarkan untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi.

c. Harga Satuan Bahan

adalah harga yang dibayar untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan.

d. Satuan Pekerjaan

adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang (‘), luas (^{2}), volume (^{3}) dan unit / buah.

e. Indeks

adalah faktor pengali / koefisein sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja.

f. Indeks Bahan

merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan,

g. Indeks Tenaga Kerja

merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap jenis pekerjaan.

h. Harga Satuan Bahan Bangunan

pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui survey pasar, sehingga harga bahan bangunan yang berlaku setempat sebagai harga pasar yang sifatnya murni merupakan harga distributor/ toko / pengecer / retail / depo tanpa memasukkan komponen tambahan lainnya seperti pajak-pajak, restribusi, keuntungan maupun indeks inflasi;

i. Harga satuan Upah Tenaga Kerja Konstruksi

adalah sesuai dengan Upah minimum Kabupaten / Kota (UMK) sebagai standard pengupahan pekerja yang penetapannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. dibagi 25 hari, dan harga pasar.

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH SEMARANG

KOTA SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG
KOTA SALATIGA
KABUPATEN KENDAL
KABUPATEN DEMAK

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)				
			WILAYAH SEMARANG				
			KABUPATEN SEMARANG	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN KENDAL
	DIVISI DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	38.000,00	39.300,00	37.500,00	38.600,00	38.100,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	806.000,00	847.000,00	787.000,00	833.000,00	816.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	940.000,00	953.000,00	935.000,00	946.000,00	941.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.134.000,00	1.147.000,00	1.129.000,00	1.140.000,00	1.135.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.054.000,00	1.067.000,00	1.049.000,00	1.060.000,00	1.055.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.274.000,00	1.287.000,00	1.269.000,00	1.280.000,00	1.275.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.206.000,00	1.219.000,00	1.201.000,00	1.211.000,00	1.207.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.461.000,00	1.474.000,00	1.456.000,00	1.466.000,00	1.462.000,00
			-	-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	269.000,00	270.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	468.000,00	494.000,00	458.000,00	479.000,00	470.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	186.000,00	187.000,00	185.000,00	186.000,00	186.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	45.000,00	48.000,00	44.000,00	46.000,00	45.000,00
			-	-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	428.000,00	451.000,00	428.000,00	473.000,00	451.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	414.000,00	435.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	365.000,00	382.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	884.000,00	886.000,00	883.000,00	885.000,00	884.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.247.000,00	1.250.000,00	1.247.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.193.000,00	1.265.000,00	1.264.000,00	1.265.000,00	1.264.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.156.000,00	1.225.000,00	1.224.000,00	1.225.000,00	1.224.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.137.000,00	1.203.000,00	1.202.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)				
			WILAYAH SEMARANG				
			KABUPATEN SEMARANG	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA	KABUPATEN DEMAK	KABUPATEN KENDAL
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.655.000,00	1.656.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
			-	-	-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.664.000,00	1.672.000,00	1.660.000,00	1.667.000,00	1.664.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.610.000,00	1.619.000,00	1.607.000,00	1.614.000,00	1.611.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.545.000,00	1.552.000,00	1.542.000,00	1.548.000,00	1.545.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.490.000,00	1.498.000,00	1.487.000,00	1.493.000,00	1.490.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.437.000,00	1.441.000,00	1.436.000,00	1.439.000,00	1.438.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.101.000,00	1.113.000,00	1.095.000,00	1.106.000,00	1.101.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	864.000,00	866.000,00	863.000,00	865.000,00	864.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.909.000,00	1.934.000,00	1.899.000,00	1.919.000,00	1.910.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	640.000,00	660.000,00	632.000,00	648.000,00	641.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	378.000,00	415.000,00	363.000,00	393.000,00	381.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	530.000,00	586.000,00	508.000,00	554.000,00	534.000,00
			-	-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	280.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	163.000,00	164.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
			-	-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	18.000,00	21.000,00	17.000,00	19.000,00	18.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	12.000,00	13.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	258.000,00	268.000,00	254.000,00	262.000,00	258.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	4.000,00	4.500,00	3.800,00	4.200,00	4.000,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH MAGELANG

KABUPATEN MAGELANG
KABUPATEN PURWOREJO
KABUPATEN KEBUMEN
KOTA MAGELANG

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH MAGELANG			
			KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KOTA MAGELANG
	DIVISI DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	37.500,00	37.000,00	36.900,00	37.000,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	727.000,00	717.000,00	722.000,00	713.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	935.000,00	930.000,00	930.000,00	931.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.129.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.050.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.045.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.270.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	1.265.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.201.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.456.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	68.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	269.000,00	268.000,00	268.000,00	269.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	458.000,00	448.000,00	447.000,00	448.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	159.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	44.000,00	12.000,00	12.000,00	43.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	861.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.227.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH MAGELANG			
			KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN KEBUMEN	KOTA MAGELANG
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.604.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.550.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.483.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.428.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.374.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.050.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	819.000,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.867.000,00	1.778.000,00	1.777.000,00	1.857.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	573.000,00	565.000,00	564.000,00	565.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	364.000,00	349.000,00	348.000,00	349.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	509.000,00	487.000,00	486.000,00	488.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	17.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	254.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	3.800,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH WONOSOBO

KABUPATEN WONOSOBO
KABUPATEN BANJARNEGARA
KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH WONOSOBO		
			KABUPATEN WONOSOBO	KABUPATEN BANJARNEGARA	KABUPATEN TEMANGGUNG
	DIVISI DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	37.000,00	37.000,00	36.900,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	702.000,00	702.000,00	696.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	931.000,00	931.000,00	930.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.125.000,00	1.125.000,00	1.124.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.045.000,00	1.045.000,00	1.044.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.265.000,00	1.265.000,00	1.264.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.196.000,00	1.196.000,00	1.195.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.451.000,00	1.451.000,00	1.450.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	926.000,00	926.000,00	926.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	269.000,00	269.000,00	268.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	449.000,00	449.000,00	447.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	158.000,00	158.000,00	158.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	43.000,00	43.000,00	12.000,00
			-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	374.000,00	374.000,00	374.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	367.000,00	367.000,00	367.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	323.000,00	323.000,00	323.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	874.000,00	874.000,00	874.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.237.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.236.000,00	1.236.000,00	1.235.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH WONOSOBO		
			KABUPATEN WONOSOBO	KABUPATEN BANJARNEGARA	KABUPATEN TEMANGGUNG
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00
			-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.559.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.439.000,00	1.439.000,00	1.438.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.388.000,00	1.388.000,00	1.388.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.062.000,00	1.062.000,00	1.061.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	834.000,00	834.000,00	834.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.865.000,00	1.865.000,00	1.785.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	564.000,00	564.000,00	562.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	350.000,00	350.000,00	347.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	488.000,00	488.000,00	484.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	321.000,00	321.000,00	321.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	163.000,00	163.000,00	163.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	107.000,00	107.000,00	107.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.000,00	107.000,00	107.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	107.000,00	107.000,00	107.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	107.000,00	107.000,00	107.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	16.000,00	16.000,00	15.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	11.000,00	11.000,00	10.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	3.600,00	3.600,00	3.500,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH CILACAP

KABUPATEN CILACAP
KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN PURBALINGGA

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH CILACAP		
			KABUPATEN CILACAP	KABUPATEN BANYUMAS	KABUPATEN PURBALINGGA
	DIVISI DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	37.800,00	37.100,00	37.200,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	763.000,00	737.000,00	735.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	939.000,00	932.000,00	933.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.132.000,00	1.126.000,00	1.127.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.053.000,00	1.046.000,00	1.047.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.273.000,00	1.266.000,00	1.267.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.204.000,00	1.197.000,00	1.198.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.459.000,00	1.452.000,00	1.453.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	68.000,00	67.000,00	67.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	922.000,00	922.000,00	922.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	269.000,00	269.000,00	269.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	464.000,00	451.000,00	453.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	159.000,00	158.000,00	159.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	45.000,00	43.000,00	43.000,00
			-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	423.000,00	423.000,00	423.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	397.000,00	397.000,00	397.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	361.000,00	361.000,00	361.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	894.000,00	893.000,00	893.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.256.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.252.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.208.000,00	1.207.000,00	1.208.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.180.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH CILACAP		
			KABUPATEN CILACAP	KABUPATEN BANYUMAS	KABUPATEN PURBALINGGA
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.662.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00
			-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.634.000,00	1.629.000,00	1.630.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.581.000,00	1.576.000,00	1.577.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.515.000,00	1.511.000,00	1.512.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.460.000,00	1.456.000,00	1.457.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.408.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.089.000,00	1.082.000,00	1.083.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	856.000,00	855.000,00	855.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.890.000,00	1.876.000,00	1.878.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	597.000,00	587.000,00	588.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	373.000,00	353.000,00	356.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	522.000,00	493.000,00	498.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	324.000,00	324.000,00	324.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	163.000,00	163.000,00	163.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	109.000,00	108.000,00	108.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	109.000,00	108.000,00	108.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	109.000,00	108.000,00	108.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	109.000,00	108.000,00	108.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	17.000,00	16.000,00	16.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	12.000,00	11.000,00	11.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	256.000,00	251.000,00	252.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	3.900,00	3.600,00	3.700,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH TEGAL

KABUPATEN TEGAL
KABUPATEN BREBES
KOTA TEGAL

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH TEGAL		
			KABUPATEN TEGAL	KOTA TEGAL	KABUPATEN BREBES
	DIVISI DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	37.100,00	37.200,00	36.900,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	756.000,00	761.000,00	755.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	932.000,00	932.000,00	929.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.126.000,00	1.126.000,00	1.123.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.046.000,00	1.046.000,00	1.043.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.266.000,00	1.266.000,00	1.263.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.197.000,00	1.198.000,00	1.195.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.452.000,00	1.453.000,00	1.450.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	269.000,00	269.000,00	268.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	451.000,00	452.000,00	446.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	172.000,00	172.000,00	171.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	43.000,00	13.000,00	42.000,00
			-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	386.000,00	386.000,00	386.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	370.000,00	370.000,00	370.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	317.000,00	317.000,00	317.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	937.000,00	937.000,00	937.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.294.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH TEGAL		
			KABUPATEN TEGAL	KOTA TEGAL	KABUPATEN BREBES
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.673.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00
			-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.714.000,00	1.715.000,00	1.713.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.663.000,00	1.663.000,00	1.661.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.599.000,00	1.599.000,00	1.598.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.545.000,00	1.545.000,00	1.543.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.497.000,00	1.497.000,00	1.496.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.151.000,00	1.152.000,00	1.148.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	927.000,00	927.000,00	926.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.922.000,00	1.845.000,00	1.918.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	623.000,00	624.000,00	619.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	353.000,00	355.000,00	346.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	492.000,00	496.000,00	482.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	93.000,00	93.000,00	93.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	337.000,00	337.000,00	337.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	166.000,00	166.000,00	166.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	16.000,00	16.000,00	15.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	11.000,00	11.000,00	10.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	251.000,00	252.000,00	249.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	3.600,00	3.600,00	3.500,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH PEKALONGAN

KABUPATEN PEKALONGAN
KOTA PEKALONGAN
KABUPATEN BATANG
KABUPATEN PEMALANG

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH PEKALONGAN			
			KABUPATEN PEKALONGAN	KOTA PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KABUPATEN PEMALANG
	DIVISI DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	37.400,00	37.600,00	37.600,00	37.000,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	762.000,00	769.000,00	763.000,00	753.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	935.000,00	936.000,00	936.000,00	931.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.129.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.125.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.049.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.045.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.269.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.265.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.200.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.196.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.455.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	1.451.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	68.000,00	68.000,00	68.000,00	67.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	457.000,00	460.000,00	459.000,00	449.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	44.000,00	44.000,00	44.000,00	43.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	937.000,00	938.000,00	938.000,00	937.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.294.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.294.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.312.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH PEKALONGAN			
			KABUPATEN PEKALONGAN	KOTA PEKALONGAN	KABUPATEN BATANG	KABUPATEN PEMALANG
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.673.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.717.000,00	1.718.000,00	1.717.000,00	1.714.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.665.000,00	1.666.000,00	1.665.000,00	1.662.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.601.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.599.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.547.000,00	1.548.000,00	1.547.000,00	1.544.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.498.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.497.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.154.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.150.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	927.000,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.928.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	1.921.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	628.000,00	630.000,00	630.000,00	621.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	362.000,00	366.000,00	365.000,00	350.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	506.000,00	513.000,00	511.000,00	489.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	254.000,00	255.000,00	254.000,00	250.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH PATI

KABUPATEN PATI
KABUPATEN JEPARA
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN REMBANG

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH PATI			
			KABUPATEN PATI	KABUPATEN JEPARA	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN REMBANG
	DIVISI DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	37.100,00	37.500,00	38.000,00	36.800,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	743.000,00	760.000,00	774.000,00	748.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	932.000,00	935.000,00	940.000,00	929.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.125.000,00	1.129.000,00	1.134.000,00	1.123.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.046.000,00	1.049.000,00	1.054.000,00	1.043.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.266.000,00	1.269.000,00	1.274.000,00	1.263.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.197.000,00	1.201.000,00	1.206.000,00	1.195.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.452.000,00	1.456.000,00	1.461.000,00	1.450.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	67.000,00	68.000,00	68.000,00	67.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	269.000,00	269.000,00	269.000,00	268.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	450.000,00	458.000,00	468.000,00	446.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	172.000,00	172.000,00	172.000,00	171.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	43.000,00	44.000,00	45.000,00	42.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	939.000,00	940.000,00	940.000,00	939.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.296.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.296.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.236.000,00	1.236.000,00	1.237.000,00	1.236.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.209.000,00	1.209.000,00	1.210.000,00	1.209.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH PATI			
			KABUPATEN PATI	KABUPATEN JEPARA	KABUPATEN KUDUS	KABUPATEN REMBANG
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.670.000,00	1.670.000,00	1.671.000,00	1.670.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.730.000,00	1.733.000,00	1.736.000,00	1.729.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.678.000,00	1.681.000,00	1.684.000,00	1.677.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.615.000,00	1.617.000,00	1.620.000,00	1.614.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.561.000,00	1.563.000,00	1.566.000,00	1.559.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.513.000,00	1.514.000,00	1.516.000,00	1.512.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.159.000,00	1.163.000,00	1.168.000,00	1.157.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	936.000,00	936.000,00	937.000,00	936.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.930.000,00	1.938.000,00	1.947.000,00	1.925.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	617.000,00	623.000,00	631.000,00	613.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	352.000,00	364.000,00	377.000,00	346.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	492.000,00	509.000,00	529.000,00	482.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
			-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	16.000,00	17.000,00	18.000,00	15.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	11.000,00	11.000,00	12.000,00	10.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	251.000,00	254.000,00	258.000,00	249.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	3.600,00	3.800,00	4.000,00	3.500,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN BLORA
KABUPATEN SRAGEN

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH PURWODADI		
			KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN SRAGEN
	DIVISI DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	753.000,00	761.000,00	746.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	930.000,00	930.000,00	930.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.124.000,00	1.124.000,00	1.123.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.264.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.196.000,00	1.196.000,00	1.195.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.451.000,00	1.451.000,00	1.450.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	268.000,00	268.000,00	268.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	447.000,00	447.000,00	446.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	178.000,00	178.000,00	178.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	479.000,00	479.000,00	479.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	399.000,00	399.000,00	399.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	361.000,00	361.000,00	361.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	926.000,00	926.000,00	926.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH PURWODADI		
			KABUPATEN GROBOGAN	KABUPATEN BLORA	KABUPATEN SRAGEN
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
			-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.603.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.549.000,00	1.549.000,00	1.548.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.434.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	923.000,00	923.000,00	923.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.922.000,00	1.922.000,00	1.921.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	631.000,00	631.000,00	631.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	348.000,00	348.000,00	347.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	485.000,00	485.000,00	483.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	94.000,00	94.000,00	94.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	338.000,00	338.000,00	338.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	166.000,00	166.000,00	166.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	114.000,00	114.000,00	114.000,00
			-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	250.000,00	250.000,00	249.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	3.500,00	3.500,00	3.500,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG BINA MARGA

WILAYAH SURAKARTA

KOTA SURAKARTA
KABUPATEN BOYOLALI
KABUPATEN KLATEN
KABUPATEN WONOGIRI
KABUPATEN SUKOHARJO
KABUPATEN KARANGANYAR

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)					
			WILAYAH SURAKARTA					
			KOTA SURAKARTA	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN WONOGIRI	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN KARANGANYAR
	DIVISI DRAINASE							
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	37.300,00	37.200,00	37.200,00	36.800,00	37.200,00	37.400,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	725.000,00	718.000,00	713.000,00	713.000,00	721.000,00	730.000,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M^1	933.000,00	933.000,00	933.000,00	929.000,00	933.000,00	934.000,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M^1	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.123.000,00	1.127.000,00	1.128.000,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M^1	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.043.000,00	1.047.000,00	1.048.000,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M^1	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.263.000,00	1.267.000,00	1.268.000,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M^1	1.199.000,00	1.198.000,00	1.199.000,00	1.195.000,00	1.198.000,00	1.200.000,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M^1	1.454.000,00	1.453.000,00	1.454.000,00	1.450.000,00	1.453.000,00	1.455.000,00
			-	-	-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		-	-	-	-	-	-
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	68.000,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	M^3	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	269.000,00	269.000,00	269.000,00	268.000,00	269.000,00	269.000,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	454.000,00	453.000,00	453.000,00	445.000,00	453.000,00	455.000,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M^2	43.000,00	43.000,00	43.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
			-	-	-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN BERBUTIR		-	-	-	-	-	-
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M^3	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M^3	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M^3	894.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00	894.000,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ga	M^3	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.254.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			-	-	-	-	-	-
	DIVISI PERKERASAN ASPAL		-	-	-	-	-	-
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.228.000,00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.154.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)					
			WILAYAH SURAKARTA					
			KOTA SURAKARTA	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN WONOGIRI	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN KARANGANYAR
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00
			-	-	-	-	-	-
	DIVISI STRUKTUR		-	-	-	-	-	-
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M^3	1.693.000,00	1.693.000,00	1.693.000,00	1.690.000,00	1.693.000,00	1.694.000,00
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M^3	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.637.000,00	1.639.000,00	1.640.000,00
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M^3	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.572.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M^3	1.520.000,00	1.519.000,00	1.520.000,00	1.517.000,00	1.519.000,00	1.520.000,00
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.468.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M^3	1.115.000,00	1.114.000,00	1.115.000,00	1.111.000,00	1.114.000,00	1.116.000,00
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M^3	887.000,00	887.000,00	887.000,00	886.000,00	887.000,00	887.000,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……	Kg	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	1.912.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.903.000,00	1.911.000,00	1.913.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	589.000,00	588.000,00	589.000,00	582.000,00	588.000,00	590.000,00
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	357.000,00	356.000,00	357.000,00	345.000,00	356.000,00	360.000,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	499.000,00	498.000,00	498.000,00	481.000,00	497.000,00	503.000,00
			-	-	-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		-	-	-	-	-	-
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M^1	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
			-	-	-	-	-	-
	DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-	-	-	-	-	-
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	M^1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	252.000,00	252.000,00	252.000,00	249.000,00	252.000,00	253.000,00
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M^2	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00